



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CARATULA CONTRATO DE OBRA

LAS PARTES

LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Nombre, denominación o razón social	Universidad de Guadalajara	Nombre, denominación o razón social	PLANEACIÓN URBANÍSTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Representante	Mtro. Luis Alejandro León Dávila	Acta Constitutiva	Escritura Pública No. 21,740 de fecha 9 de febrero de 2009, ante la fe del Lic. Guillermo Coronado Figueroa, Notario Público Titular No. 50 de Guadalajara, Jalisco
Título	Apoderado	Representante	¹ Rigoberto Montufar Fernández
Documento que acredita las facultades	Escritura Pública No. 13,934 de fecha 12 de abril de 2018, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Serratos Cervantes, Notario Público No. 116 de Guadalajara, Jalisco	Título	Administrador General Único
		Documento que acredita las facultades	Acta Constitutiva
		R.F.C.	PUJ090209KC1
Domicilio	Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco	Clave Patronal I.M.S.S.	²
		Domicilio	Calle Álvaro Obregón número 185-A, Colonia Agua Blanca Industrial, Código Postal 45235 en Zapopan, Jalisco

LA OBRA

Denominación	Imagen urbana en Plazoleta Viaducto Belenes frente al "CUCSH"		
Clave	CONC-026-CGADM-2018	Procedimiento de Adjudicación	Concurso
Dependencia responsable del seguimiento	Coordinación General Administrativa	Dependencia o comité que adjudicó	Comité General de Compras y Adjudicaciones
IMPORTE DE LA OBRA		VIGENCIA	
Cantidad a pagar	\$5'195,090.11 incluye I.V.A.	Fecha de inicio de la obra	Al día siguiente hábil de la entrega del anticipo
Porcentaje de anticipo	30%	Duración de la obra	45 (cuarenta y cinco) días naturales

FIANZAS

<input checked="" type="checkbox"/>	a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo.
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente.
<input checked="" type="checkbox"/>	c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
<input type="checkbox"/>	d) Ninguna.

FIRMAS

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.			
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco		Fecha	22 de octubre de 2018
LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Representante	Mtro. Luis Alejandro León Dávila	Representante	⁴ Rigoberto Montufar Fernández
Título	Apoderado	Título	Administrador General Único
TESTIGOS			
Nombre	Ing. Esteban Segura Estrada	Nombre	Mtro. Luis Eugenio Vidal Espeleta
Cargo	Coordinador de Servicios Generales de la Administración General	Cargo	Jefe de la Unidad de Costos y Presupuestos de la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

- I. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- II. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad.
- III. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

- I. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, así como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.
- II. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que **EL CONTRATISTA** ejecute a favor de **LA UNIVERSIDAD** una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLÁUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que **EL CONTRATISTA** realice a favor de **LA UNIVERSIDAD** la obra cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por **LA UNIVERSIDAD**.

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que **EL CONTRATISTA** tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado **CONTRATISTA**.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor de todos los insumos, el precio que **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** por la obra encomendada será la cantidad establecida en la carátula del presente.

Dicha cantidad será pagada a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** de la siguiente manera:

- a) En el caso de que **EL CONTRATISTA** requiera **ANTICIPO**: Para el inicio de la obra **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de **ANTICIPO**. Comprometiéndose por su parte **LA UNIVERSIDAD** a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignación determinada se pagará a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y aprobada **LA UNIVERSIDAD** deducirá el porcentaje entregado como anticipo a **EL CONTRATISTA**, para la amortización del mismo.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

- b) En el caso de no requerir anticipo, **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el monto total del presente conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por **EL CONTRATISTA**.

Por su parte **EL CONTRATISTA** asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos necesarios ante las autoridades correspondientes.

Será también obligación de **EL CONTRATISTA** dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción.

INICIACIÓN DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correrá a cargo de **EL CONTRATISTA** hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de **EL CONTRATISTA**, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, **EL CONTRATISTA** pagará a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

CESIÓN DE DERECHOS

SEXTA. Queda establecido que **EL CONTRATISTA** no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISIÓN DE LA OBRA

SÉPTIMA. La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

Al respecto **EL CONTRATISTA** se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso o no adecuado.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las siguientes principales obligaciones:

- a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.
- b) Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.
- c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes.
- d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la relación laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a **EL CONTRATISTA** dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte de **EL CONTRATISTA** ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a **LA UNIVERSIDAD** de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a **EL CONTRATISTA**, por los conceptos que a continuación se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:

- a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que **LA UNIVERSIDAD** lo haga del conocimiento de **EL CONTRATISTA**.
- b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado **EL CONTRATISTA** no realiza las correcciones correspondientes, **LA UNIVERSIDAD** podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de **EL CONTRATISTA**.
- c) Incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- d) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de **LA UNIVERSIDAD** por la obra objeto del presente contrato, por causas imputables a **EL CONTRATISTA**.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de **LA UNIVERSIDAD**, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO

DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación:

- I.- **EL CONTRATISTA** dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dará aviso por escrito a **LA UNIVERSIDAD** de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
- II.- Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, **LA UNIVERSIDAD** procederá a la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
- III.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, **EL CONTRATISTA** deberá presentar la documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de **LA UNIVERSIDAD** del finiquito correspondiente:



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

- Números generadores autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Última estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Acta de recepción física de la obra.
 - Fianza de vicios ocultos.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a)- Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
 - b)- Determinado el saldo total, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición de **EL CONTRATISTA** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a)- Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascorra hasta la presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por ejercer.
 - b)- **LA UNIVERSIDAD** deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que por concepto de pena se descontará a **EL CONTRATISTA**.
 - c)- Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de **EL CONTRATISTA**, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de **EL CONTRATISTA**, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente y **LA UNIVERSIDAD** quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de **EL CONTRATISTA** quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para **LA UNIVERSIDAD**.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de obra; por lo tanto, **EL CONTRATISTA** será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente contrato y de la relación laboral.

En consecuencia, **EL CONTRATISTA** asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaren en contra de **LA UNIVERSIDAD**.

En consecuencia **LA UNIVERSIDAD**, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de **EL CONTRATISTA** presenten sus empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, será obligación de **EL CONTRATISTA** hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.

En caso de que **EL CONTRATISTA**, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, liberando a **LA UNIVERSIDAD** de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DÉCIMA TERCERA. **EL CONTRATISTA** se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DÉCIMA CUARTA. Previa autorización por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** podrá concertar los subcontratos que sean necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de **EL CONTRATISTA** el pago, la



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos.

DURACIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminará tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma:

- a) Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación;
- b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada;
- c) De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar el finiquito correspondiente;

RESCISIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la ejecución de la obra por **EL CONTRATISTA**; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este contrato para dicha obra por **LA UNIVERSIDAD**.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:

- a) Si **EL CONTRATISTA**, por causas imputables a él o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo acordado en el anexo del contrato.
- b) Si **EL CONTRATISTA** no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el presente contrato.
- c) Si **EL CONTRATISTA** no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada una de ellos.
- d) Si **EL CONTRATISTA** suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que hubiere sido rechazada por **LA UNIVERSIDAD**.
- e) Si **EL CONTRATISTA** cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.
- f) Por muerte o disolución de **EL CONTRATISTA**, según corresponda.
- g) Si **EL CONTRATISTA**, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles.
- h) Incumplimiento de **EL CONTRATISTA** por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- i) En general por todo incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato **LA UNIVERSIDAD** podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DÉCIMA SÉPTIMA. Conviene las partes que en caso de que **EL CONTRATISTA** incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en el presente o la ley, **LA UNIVERSIDAD** podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente:

- I. Se iniciará a partir de que **LA UNIVERSIDAD** le comunique por escrito a **EL CONTRATISTA** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- II. Transcurrido el término anterior, **LA UNIVERSIDAD** resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **EL CONTRATISTA**.
- IV. En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos.
- V. Por su parte **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar la obra a **LA UNIVERSIDAD** sin más trámite que el requerimiento que al respecto realice **LA UNIVERSIDAD** por cualquier medio.
- VI. **LA UNIVERSIDAD**, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a **EL CONTRATISTA**, por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte rescindir el contrato por causa imputable a **EL CONTRATISTA**, éste, quedará obligado a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a **LA UNIVERSIDAD**, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho **LA UNIVERSIDAD**.

FIANZAS

DÉCIMA OCTAVA. **EL CONTRATISTA** otorgará a favor de **LA UNIVERSIDAD** las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente **EL CONTRATISTA** manifiesta expresamente lo siguiente:

- (A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- (B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- (C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a **EL CONTRATISTA** dichas modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por **LA UNIVERSIDAD** a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que **LA UNIVERSIDAD** haya aprobado, por escrito, el presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo **LA UNIVERSIDAD** modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por **LA UNIVERSIDAD**, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar a **LA UNIVERSIDAD**, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que **EL CONTRATISTA** no cumpla con dicha entrega, **LA UNIVERSIDAD** podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por **EL CONTRATISTA**.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente: en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, la legislación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para **LA UNIVERSIDAD**, quedando sin efectos la disposición distinta.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DOC-12



PLANEACIÓN URBANÍSTICA DE JALISCO
S.A. DE C.V.

CONCURSO: CONC-026-CGADM-2018

DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

PROYECTO: IMAGEN URBANA EN PLAZOLETA VIADUCTO BELENES FRENTE AL "CUCSH"

No.	CONCEPTO	U	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
PRELIMINARES					
1	LIMPIEZA DE TERRENO RETIRANDO BASURA Y DESHIERBE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, RECOLECCION, JUNTA Y RETIRO. (PROYECCION DE CUBIERTA).	M2	2,280.00	\$ 20.71	\$ 47,218.80
2	TRAZO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y PERSONAL ESPECIALIZADO, INCLUYE: LOCALIZACION DE MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MARCAS, TRAZOS NECESARIOS, REFERENCIAS, ASI COMO SU MANTENIMIENTO ENTREEJES, SECCIONAMIENTOS, DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CONSIDERANDO VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DEFINITIVO ASI COMO SU EJECUCION Y VERIFICACION LAS VECES QUE SEA NECESARIO DURANTE LA DURACION DE LA OBRA.	M2	2,280.00	\$ 13.52	\$ 30,825.60
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE RETIRO DE BASURA Y ESCOMBRO PRODUCTO DE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, FUERA DE LA OBRA, MEDIDO EN BANCO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	M3	8.00	\$ 202.58	\$ 1,620.64
SUMA					\$ 79,665.04
IMAGEN URBANA					
4	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR DARK RED (ROJO OSCURO), DISEÑO RETICULAR ADOQUÍN DE 10X10 CM, DE 10 CM. DE ESPESOR, FABRICADO CON CONCRETO Premezclado bombeable f'c=250 kg/cm2, T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, (SEGÚN DISEÑO DE PROYECTO), INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/8-8, SILLETAS, TRAZO DE TAPETES, CIMBRA METALICA, MOLDES PARA ESTAMPADO, BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ENRASADO, NIVELADO, ESTAMPADO, COLOR ENDURECEDOR, APLICACION DE DESMOLDANTE, LIMPIEZA, RETIRO DE POLVOS, APLICACION DE SELLADOR POLIMERICO, CORTES PARA JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, SEÑALAMIENTOS, PROTECCION DE AREAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,148.15	\$ 617.70	\$ 709,212.26
5	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR DARK GRAY (GRIS OSCURO), DISEÑO RETICULAR ADOQUÍN DE 10X10 CM, DE 10 CM. DE ESPESOR, FABRICADO CON CONCRETO Premezclado bombeable f'c=250 kg/cm2, T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, (SEGÚN DISEÑO DE PROYECTO), INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/8-8, SILLETAS, TRAZO DE TAPETES, CIMBRA METALICA, MOLDES PARA ESTAMPADO, BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ENRASADO, NIVELADO, ESTAMPADO, COLOR ENDURECEDOR, APLICACION DE DESMOLDANTE, LIMPIEZA, RETIRO DE POLVOS, APLICACION DE SELLADOR POLIMERICO, CORTES PARA JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, SEÑALAMIENTOS, PROTECCION DE AREAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	855.45	\$ 617.70	\$ 528,411.47



COORDINACION DE SERVICIOS
GENERALES
DE ADMINISTRACION

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

11

12

DOC-12



PLANEACIÓN URBANÍSTICA DE JALISCO
S.A. DE C.V.

CONCURSO: CONC-026-CGADM-2018

DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

PROYECTO: IMAGEN URBANA EN PLAZOLETA VIADUCTO BELENES FRENTE AL "CUCSH"

No.	CONCEPTO	U	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
6	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO TIPO "MOSAICO GUADALAJARA" PATRON INTERCALADO EN COLOR ROJO Y GRIS. DISEÑO RETICULAR DE 50X50 CM, DE 10 CM. DE ESPESOR, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, (SEGÚN DISEÑO DE PROYECTO), INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/8-8, SILLETAS, TRAZO DE TAPETES, CIMBRA METALICA, MOLDES PARA ESTAMPADO, BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ENRASADO, NIVELADO, ESTAMPADO, COLOR ENDURECEDOR, APLICACION DE DESMOLDANTE, LIMPIEZA, RETIRO DE POLVOS, APLICACION DE SELLADOR POLIMERICO, CORTES PARA JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, SEÑALAMIENTOS, PROTECCION DE AREAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	327.05	\$ 874.53	\$ 286,015.04
7	PISO DE CONCRETO EN RAMPA ACABADO ESTRIADO CON MOLDE COLOR GRIS, DE 20 CM. DE ESPESOR PENDIENTE DE ACUERDO A PROYECTO, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2, T.M.A 3/4", RESISTENCIA NORMAL, (SEGÚN DISEÑO DE PROYECTO), INCLUYE: 2 CAPAS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/8-8, SILLETAS, CIMBRA METALICA, BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ENRASADO, NIVELADO, COLOR ENDURECEDOR, LIMPIEZA, RETIRO DE POLVOS, APLICACION DE SELLADOR POLIMERICO, CORTES PARA JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, SEÑALAMIENTOS, PROTECCION DE AREAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	275.00	\$ 966.40	\$ 265,760.00
SUMA					\$ 1,789,398.77
OBRA CIVIL - PUENTE PEATONAL					
8	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK 11X14X28 CM A SOGA, ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 PARA CIMENTACION. INCLUYE: DESPERDICIOS, ELABORACION DEL MORTERO, TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	215.50	\$ 320.09	\$ 68,979.40
9	RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, TRASPALEOS, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION, AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION. (MEDIDO EN BANCO), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.24	\$ 428.73	\$ 1,389.09
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO POLIETILENO COLOR NEGRO CAL. 600. UTILIZADO COMO BARRERA DE SEPARACION ENTRE FILTRO DE GRAVA Y RELLENO DE TEPETATE. INCLUYE: TRAZO, MEDICION, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	951.82	\$ 27.45	\$ 26,127.46

COORDINACION DE SERVICIOS
GENERALES
ADMINISTRACION GENERAL

13

14

Alvaro Obregón # 185 - A. Cj. Agua Blanca Industrial Zapopan, Jal. C.P. 45235

Teléfono de oficina: 36-84-80-62; Teléfonos celulares: (044) 33-12-49-37-93, 333-956-75-57 y 333-105-16-43

Emails: planeacionurbanistica@jalisco.net.com.mx, planeacionurbanistica@telmexmail.com



PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO
S.A. DE C.V.

DOC-12

CONCURSO: CONC-026-CGADM-2018

DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

PROYECTO: IMAGEN URBANA EN PLAZOLETA VIADUCTO BELENES FRENTE AL "CUCSH"

No.	CONCEPTO	U	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DELTA-MS, COLOR TERRACOTA, UTILIZADO COMO BARRERA DE SEPARACION ENTRE FILTRO DE GRAVA Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL, INCLUYE: TRAZO, MEDICION, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	514.36	\$ 136.03	\$ 69,968.39
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DELTA-DRAIN, COLOR NEGRO, UTILIZADO COMO BARRERA DE SEPARACION ENTRE FILTRO DE GRAVA Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL, INCLUYE: TRAZO, MEDICION, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	514.36	\$ 236.53	\$ 121,661.57
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ANTI RAIZ DE POLIETILENO LISO, COLOR NEGRA, UTILIZADO COMO BARRERA DE SEPARACION ENTRE FILTRO DE GRAVA Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL, INCLUYE: TRAZO, MEDICION, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	514.36	\$ 84.45	\$ 43,437.70
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA GEOTEXTIL DE POLIESTER DE 270 GRS. MINIMO, COLOR BLANCO, UTILIZADO COMO BARRERA DE SEPARACION ENTRE FILTRO DE GRAVA Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL, INCLUYE: TRAZO, MEDICION, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	514.36	\$ 87.89	\$ 45,207.10
15	SUMINISTRO Y TENDIDO DE GRAVA TMA 3/4", EN AREAS DE JARDINES CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	42.50	\$ 509.19	\$ 21,640.58
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CPVC Ø 38MM PERFORADO (Ø1/4") COLOR BLANCO, UTILIZADO COMO FILTRO PARA DRENAR AGUA DE JARDINERAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, INCLUYE: TRAZO, MEDICION, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	13.00	\$ 338.15	\$ 4,395.95
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FÉRTIL EN LAS JARDINERAS, APISONÁNDOLA Y COMPACTÁNDOLA HUMEDA COMO SE CONSIDERE NECESARIO. INCLUYE: ACARREOS INTERNOS DE LA TIERRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M3	190.21	\$ 449.48	\$ 85,495.59
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JARDINERA "TIPO B" A BASE DE PLACA DE DE ACERO DE 4 MM. DE ESPESOR, DE 50 CM. DE ALTURA, ANGULO DE 4"X4" A CADA 1.50 MTS DE SEPARACION CON UN TAQUETE PARA ANCLAR A PISO. SIN PRIMARIO NI PINTURA (A OXIDAR NATURALMENTE), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, COLOCACION, HERRAMIENTAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES, PLANTA DE GASOLINA PARA SOLDAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	88.71	\$ 1,713.72	\$ 152,024.10
19	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE BLANCA EN ESTRUCTURA METALICA, PARA EXTERIORES MARCA COMEX 100. INCLUYE: MATERIALES MENORES, APLICACION, HERRAMIENTAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	82.00	\$ 86.25	\$ 7,072

Álvaro Obregón #185 - A. Col. Agua Blanca Industrial Zapopan, Jal. C.P. 45235

Teléfono de oficina: 36-84-80-62; Teléfonos celulares: (044) 33-12-49-37-93, 333-956-25-57, 333-105-16-43

Emails: planeacionurbanistica@jalisco.com.mx; planeacionurbanistica@telmexmail.com

DOC-12



PLANEACIÓN URBANÍSTICA DE JALISCO
S.A. DE C.V.

CONCURSO: CONC-026-CGADM-2018

DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

PROYECTO: IMAGEN URBANA EN PLAZOLETA VIADUCTO BELENES FRENTE AL "CUCSH"

No.	CONCEPTO	U	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ROSA MEXICANO EN ESTRUCTURA METALICA, PARA EXTERIORES MARCA COMEX 100. INCLUYE: MATERIALES MENORES, APLICACION, HERRAMIENTAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	81.00	\$ 86.25	\$ 6,986.25
21	PINTURA VINILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX, APLICADA SOBRE MUROS O BOVEDAS CON TERMINADO APALILLADO Y/O PULIDO, MUROS DE CONCRETO O TABIQUE, A DOS MANOS COMO MINIMO, TRABAJO TERMINADO, EN COLORES DE ACUERDO A PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISION, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION DE SELLADOR VINILICO PARA SU SELLADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, A CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	248.15	\$ 47.81	\$ 11,864.05
22	CONSTRUCCION DE CASETA DE 80X80X80 CM. MEDIDAS INTERIORES, PARA ALBERGAR TABLEROS Y BOMBAS, A BASE DE MURO DE BLOCK 11X14X28 CMS, A SOGA, ACABADO COMUN, ASENTADO Y APLANADO POR AMBAS CARAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:3. INCLUYE: LOSA TAPA Y DE PISO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2. ACABADO ESCOBILLADO FINO, CASTILLOS DE CONCRETO DE 14X14 CM. ARMADO CON ARMEX, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ELABORACION DEL CONCRETO Y MORTERO, BOQUILLAS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, ASI COMO SU ELEVACION POR CUALQUIER MEDIO, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO.	PZA	1.00	\$ 4,386.02	\$ 4,386.02
SUMA					\$ 670,635.75
ARBOLADO Y JARDINERIA					
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO TIPO ALFOMBRA. INCLUYE: 10 CM DE TIERRA VEGETAL PREVIO A LA COLOCACION DEL PASTO, HUMEDECER LA SUPERFICIE ANTES DE LA COLOCACION, TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, 30 DIAS DE MANTENIMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	212.53	\$ 112.90	\$ 23,994.64
24	SUMINISTRO Y PLANTADO DE "ENREDADERA TREPADORA" DE 0.50 M. DE ALTURA. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, NIVELACION DEL TERRENO, TRASLADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, RIEGO Y MANTENIMIENTO POR 15 DIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	25.00	\$ 86.62	\$ 2,165.50
25	SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOL "ARRAYAN" DE 2.50 M. DE ALTURA. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, NIVELACION DEL TERRENO, TRASLADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, RIEGO Y MANTENIMIENTO POR 15 DIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	4.00	\$ 2,800.28	\$ 11,201.12
26	SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOL "TABACHIN" DE 2.50 M. DE ALTURA. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, NIVELACION DEL TERRENO, TRASLADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, RIEGO Y MANTENIMIENTO POR 15 DIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	4.00	\$ 2,862.67	\$ 11,450.68
SUMA					\$ 48,811.94

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA


17

Alvaro Obregón # 185 - A Col. Agua Blanca Industrial Zapopan, Jal. C.P. 45235

Teléfono de oficina: 36-84-80-62; Teléfonos celulares: (044) 33-12-49-37-93, 333-956-25-57 y 333-105-16-43

Emails: planeacionurbanistica@ajisco@telmex.com.mx; planeacionurbanistica@telmexmail.com

DOC-12


 PLANEACIÓN URBANÍSTICA DE JALISCO
 S.A. DE C.V.

CONCURSO: CONC-026-CGADM-2018


DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

PROYECTO: IMAGEN URBANA EN PLAZOLETA VIADUCTO BELENES FRENTE AL "CUCSH"

No.	CONCEPTO	U	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
MOBILIARIO					
27	SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE PERGOLADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PLANO, A BASE DE ESTRUCTURA METALICA DE ACERO ASTM-A36 FY=2530 KG/CM2, SOLDADOS Y/O ATORNILLADOS. (PERFILES IPR, IPS, CPS, OR, OC, TUBOS REDONDOS, PTR, REDONDOS SOLIDO, SOLERAS Y PLACAS, ETC, DIFERENTES DIMENSIONES Y CALIBRES,) PARA COLUMNAS, ARMADURAS, TRABES Y VIGAS, DE ACUERDO A PLANOS DE DETALLES. INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ENDEREZADO, ROLADO, BISELADO, DESCALIBRES, BARRENOS, SOLDADURA, UNA PRUEBA RADIOGRAFICA POR CADA 500 KG. DE ACERO, FLETES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	4,797.94	\$ 66.13	\$ 317,287.77
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERGOLAS A BASE DE VIGAS DE 2"X4" DE MADERA DE PAROTA ESTUFADA CON TRATAMIENTO PARA EXTERIORES-BARNIZ POLYFORM POLYDECK DE COMEX COLOR TRANSPARENTE, ACABADO MATE APLICADO EN DOS MANOS COMO MÍNIMO. INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACION, FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1,020.00	\$ 375.70	\$ 383,214.00
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO (BANCA) MODELO BKT-AS-005 ASIENTO TIPO 1 / RECTÁNGULO DE 120 CMS DE LARGO X 65 CM. DE ANCHO, COLOR GRIS OSCURO DE CONCRETO POLIMÉRICO, ASIENTO LISO. INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	8.00	\$ 12,352.95	\$ 98,823.68
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO DE BASURERO MARCA BKT MODELO MMCITÉ-DG115 CON TAPA / 45 LTS GRIS OSCURO DE ACERO GALVANIZADO EN FRÍO, PINTURA POLIÉSTER DE 39X94 CM. INCLUYE: EXCAVACION, DADO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 PARA SU FIJACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	8.00	\$ 14,013.29	\$ 112,106.32
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUÍA PODOTÁCTIL INDICATIVO DE ALTO, ALERTA Y/O CAMBIO DE DIRECCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL RESISTENCIA DE 1000 KG/CM2., DE ARCILLA POLISINTETICA. DE 30X30CM Y UN ESPESOR DE 10 MM. + 4 MM. DE RELIEVE. INCLUYE: ACARREOS, FLETES, ADHESIVO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	570.00	\$ 423.87	\$ 241,605.90
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUÍA PODOTÁCTIL INDICATIVO DE SEGUIMIENTO Y/O CONTINUIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL RESISTENCIA DE 1000 KG/CM2., DE ARCILLA POLISINTETICA. DE 30X30CM Y UN ESPESOR DE 10 MM. + 4 MM. DE RELIEVE. INCLUYE: ACARREOS, FLETES, ADHESIVO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	309.00	\$ 423.87	\$ 130,975.83
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CICLOPUERTO BKT-CP-010 CAPACIDAD DE DOS BICICLETAS COLOR GRIS OSCURO FUNDICION DE ALUMINIO PINTURA POLIESTER INCLUYE: NIVELACION, AJUSTE, ARMADO, ALAMBRE, GANCHOS* Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	\$ 4,615.16	\$ 27,690.96

 COORDINACION DE SERVICIOS
 GENERALES DE LA

DOC-12




PLANEACIÓN URBANÍSTICA DE JALISCO
S.A. DE C.V.

CONCURSO: CONC-026-CGADM-2018

DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

PROYECTO: IMAGEN URBANA EN PLAZOLETA VIADUCTO BELENES FRENTE AL "CUCSH"

No.	CONCEPTO	U	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
34	CONSTRUCCION DE BOLARDOS, A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 45X45X45 CMS, ACABADO EN CONCRETO APARENTE, INCLUYE: ARMADO CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 10 CM., CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, COLADO Y FIJADO, DESPERDICIOS, ELABORACION DEL CONCRETO, TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, ASI COMO SU ELEVACION POR CUALQUIER MEDIO, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	66.00	\$ 778.34	\$ 51,370.44
SUMA					\$ 1,363,074.90
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO NF ARMADO TIPO SOBREPONER, TRIFASICO 3F, 4H, 220/127 VOLTS, BARRAS DE 100 AMP, 12 CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X40 AMP, MODELO TABLERO ENSAMBLADO NF184L12S MCA. SQUARE'D. CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES CONTROLADOS DERIVADOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X40 AMP (QO340) Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES (QO) COMO DERIVADOS: 6 DE 1X15 AMP (QO115) Y 6 DE 1X20 AMP (QO120), MARCA SQUARE-D. (INCLUYE 73 METROS DE CANALIZACIÓN DE TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 35MM DE Ø, 80 M. DE CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TIPO XHHW-2-LS CALIBRE #2 AWG Y 80 METROS DE CABLE CALIBRE CAL. 6 AWG, CONECTORES, SOPORTERIA TIPO UNICANAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 33,002.32	\$ 33,002.32
36	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA EMPOTRADA EN PISO. INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERÍA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE DIÁMETROS 16, 21 Y 27MM, CABLE CAL 10 AWG THW-LS PARA FASES, CABLE CAL 10 AWG DE COBRE DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, CURVAS, COPLES, CONECTORES, BAYONETAS, CAJA REGISTRO GALVANIZADAS DE 21 O 27 MM CON TAPA, CONEXIONES, RANURAS, PASOS EN MURO O LOSA, PRUEBAS, EQUIPOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	90.00	\$ 673.75	\$ 60,637.50
37	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: SUMINISTROS DE TUBERÍA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE DIÁMETROS 16, 21 Y 27MM, CABLE CAL 10 AWG THW-LS PARA FASES, CABLE CAL 10 AWG DE COBRE DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, CURVAS, COPLES, CONECTORES, BAYONETAS, CAJA REGISTRO GALVANIZADAS DE 21 O 27 MM CON TAPA, CONEXIONES, RANURAS, PASOS EN MURO O LOSA, PRUEBAS, EQUIPOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	6.00	\$ 939.71	\$ 5,638.26



COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL



DOC-12

PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO
S.A. DE C.V.

CONCURSO: CONC-026-CGADM-2018
DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
PROYECTO: IMAGEN URBANA EN PLAZOLETA VIADUCTO BELENES FRENTE AL "CUCSH"

No.	CONCEPTO	U	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MARCA MAGG MOD. L7301-913 EP 60 18° DE EMPOTRAR EN PISO, CON LED DE 2W 2700K. INCLUYE DRIVER ELECTRONICO 100-240V. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	90.00	\$ 976.37	\$ 87,873.30
39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE MARCA AEC ILLUMINAZIONE MOD. ECO-RAYS TP CON LED DE 525mA. INCLUYE POST-TOP 70mm. SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE ALUMINIO DE 6 M. DE ALTURA, BASE DE CONCRETO, ANCLAS PARA POSTE, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	\$ 35,807.26	\$ 214,843.56
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS FISICAS A BASE DE VARILLA DE COBRE TIPO COPPERWELD DE 5/8". COMPUESTO PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA A BASE DE BENTONITA SODICA. CAT. AME-046A, MARCA BURNDY. ZAPATA TERMINAL TIPO QA, PARA CONECTAR CABLE DE COBRE A CALIBRE 2/0, CARGA CADWELD #90, ZAPATA TERMINAL DE COMPRESION, CABLE DE COBRE DESNUDO PARA TIERRA FISICA TEMPLE SEMIDURO 19 HILOS, CALIBRE 2/0. VER PLANO DE TIERRAS FISICAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, MATERIALES DE CONSUMO MENOR, DESPERDICIOS, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. DESARROLLO =130 MTS APROX.	LOTE	1.00	\$ 23,582.72	\$ 23,582.72
SUMA					\$ 425,577.66
INSTALACION DE RIEGO					
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA LA SALIDA HIDRAULICA DE CUADRO DE VALVULAS, INCLUYE: TUBERIA DE CPVC 25mm A 13mm, CONEXIONES DE CPVC, VALVULAS COMPUERTAS FIG. 83, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	SAL	1.00	\$ 1,437.83	\$ 1,437.83
42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE KIT DE CONTROL DE ZONA MARCA RAIN BIRD MOD. XACZ-075-PRF NC, INCLUYE: INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 2,572.80	\$ 2,572.80
43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA MCA. RAIN BIRD MOD. LC2000, SERIE LC DE 2 HP, 1 FASE, 102 GPM, 55 PSI. INCLUYE: CONEXIÓN CON LA RED HIDRÁULICA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 78,930.54	\$ 78,930.54
44	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DIFUSOR MARCA RAIN BIRD MODELO US-415HE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	22.00	\$ 156.94	\$ 3,452.68
45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO RAIN BIRD MOD. ESP8LXME. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 11,801.76	\$ 11,801.76
46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TINACO ROTOPLAS BICAPA CON CAPACIDAD DE 1100 LITROS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 3,166.29	\$ 3,166.29
SUMA					\$ 101,361.90

[Handwritten signatures and initials]

COORDINACION DE SERVICIOS
GENERALES
ADMINISTRACION

Alvaro Obregón # 185 - A. Col. Agua Blanca Industrial Zapopan, Jal. C.P. 45235
Telefono de oficina: 36-84-80-62; Telefonos celulares: (044) 33-12-49-37-93, 333-956-25-57 y 333-105-16-43
Emails: planeacionurbanistica@jalisco.gob.mx; planeacionurbanistica@telmexmail.com

DOC-12



PLANEACIÓN URBANÍSTICA DE JALISCO
S.A. DE C.V.

CONCURSO: CONC-026-CGADM-2018
DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
PROYECTO: IMAGEN URBANA EN PLAZOLETA VIADUCTO BELENES FRENTE AL "CUCSH"

No.	CONCEPTO	U	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
RESUMEN					
	PRELIMINARES				\$ 79,665.04
	IMAGEN URBANA				\$ 1,789,398.77
	OBRA CIVIL - PUENTE PEATONAL				\$ 670,635.75
	ARBOLADO Y JARDINERIA				\$ 48,811.94
	MOBILIARIO				\$ 1,363,074.90
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				\$ 425,577.66
	INSTALACION DE RIEGO				\$ 101,361.90
	SUBTOTAL				\$ 4,478,525.96
	IVA				\$ 716,564.15
	TOTAL				\$ 5,195,090.11

GUADALAJARA, JALISCO A 10 DE OCTUBRE DE 2018

25

PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V.
26 RIGOBERTO MONTUFAR FERNANDEZ



COORDINACION DE SERVICIOS
GENERALES DE LA
ADMINISTRACION GENERAL

27



COORDINACION DE SERVICIOS
GENERALES DE LA
ADMINISTRACION GENERAL

DOC-7 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

(DIAGRAMA DE BARRAS)

CONCURSO: CONC-026-CGADM-2018

PROYECTO: IMAGEN URBANA EN PLAZOLETA VIADUCTO BELENES FRENTE AL "CUCSH"

EMPRESA PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DIAS CALENDARIO																																																																												
	1							2							3							4							5							6							7							8							9																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
PRELIMINARES	█																																																																												
IMAGEN URBANA											█																																																																		
ESTRUCTURA																█																																																													
ARBOLADO Y JARDINERIA																																				█																																									
MOBILIARIO																							█																																																						
INSTALACION ELÉCTRICA																							█																																																						
INSTALACION DE RIEGO																																				█																																									

30 RIGOBERTO MONTUFAR FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

1. Se elimina palabra, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VIII de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

2. Se elimina cifra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

3. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

4. Se elimina palabra, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VIII de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

5. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

6. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

7. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

8. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

9. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

10. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

11. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

12. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

13. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

14. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

15. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

16. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

17. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

18. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

19. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

20. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

21. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

22. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

23. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

24. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

25. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

26. Se elimina palabra, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VIII de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

27. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

28. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

29. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

30. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.