UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

VICERRECTORIA EJECUTIVA
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION GENERAL

ACTA DE FALLO

CONCURSO No.: CONC-002-CGADM-2019
DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
PROYECTO: TRABAJOS DE TERMINACION DE PLAZOLETA VIADUCTO BELENES FRENTE A

BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO JUAN JOSE ARREOLA.

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A LAS {(8’ Z0O HORAS DEL DIA 05 DEL MES
DE MARZO DE 2019, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACION
GENERAL ADMINISTRATIVA, UBICADA EN JUAREZ NO. 976 4°. PISO, SECTOR JUAREZ, LOS
INTEGRANTES DEL COMITE GENERAL DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES, PARA EMITIR EL
FALLO DE ESTE CONCURSO.

EL LIC. JOSE ANDRES ORENDAIN DE OBESO PRESIDENTE DEL COMITE, CON BASE EN EL
DICTAMEN TECNICO ELABORADO POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DE
LA ADMINISTRACION GENERAL, EL CUAL SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO, ASi COMO AL REGLAMENTO
DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA, HIZO SABER QUE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDEN A LA EMPRESA:
PLAUVEACION 0VE€8AanuTSTICCA Oe IJTALISCO,
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EN VIRTUD DE HABE UNIDO LAS~CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS
REQUERIDAS P A COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION
GENERAL Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
RESPECTIV. HABER PRESENTADO LA PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA SOLVENTE
Y CUYO PRECIOQ|ES EL MAS BAJO.

—— e (o e, e e

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEON DAVI LIC. JOSE ANDRES ORENDAIN DE OBESO
SECRETARIO EYECUTIVO DEL COMITE PRESIDENTE DEL COMITE GENERAL DE
GENERAL DE COMPRAS Y COMPRAS Y ADJUDICACIONES
ADJUDICACIONES

Av. Juarez 976, Edificio de la Rectoria General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2241, 3134 2222
www.cgadm.udg.mx
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(CARATULA CONTRATO DE OBRA)

LA UNIVERSIDAD

LAS PARTES

EL CONTRATISTA

Denominacién

Trabajos de terminacion de plazoleta viaducto belenes frente a Biblioteca Publica del Estado de Jalisco Juan José Arreola.

Nombre Nombre, .
L denominacién o PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A.

denominacién o . ’ ; DE C.V

(Erae cerl ) Universidad de Guadalajara razén social V.
Acta Escritura Publica No. 21,740 de fecha 9 de febrero de

Representante |[Mtro. Luis Alejandro Le6n Davila Constitutiva 2009, ante la fe del Lic. Guillermo Coronado Figueroa,

: Notario Pablico Titutar No. 50 de Guadalajara, Jalisco

Representante |IMlJ- Rigoberto Montufar Fernandez

Titulo Apoderado = —
Titulo Administrador General Unico

. T , Documento que

Documento que Escritura Publica No. 13,934 c!e fecha 12 c!e abrilde |, redita las Acta Constitutiva

acredita las 2018, otorgada apte lrf\ fe.e dfal Lic. Juan José Serr?tos facultades

facultades ?;g::tes, Notario Piblico No. 116 de Guadalajara, RFC. BUJ090209KCA
Clave Patronal @)

Avenida Jua v 976, Zona Cent M85
s venida Juarez namero ona Centro n e ]
Domicilio N ) N g Calle Alvaro Obregén nimero 185-A, Colonia Agua
Clego Fesia)) a108, B Guadalajam, Domicilio Blanca Industrial, Cédigo Postal 45235 en Zapopan,
. Jalisco Jalisco /
LA OBRA
(D A

Clave

CONC-002-CGADM-2019

Procedimiento
de Adjudicacién

Concurso

Dependencia
responsable del
seguimiento

Cantidad a pagar

Coordinacién General Administrativa

IMPORTE DE LA OBRA
$1°601,111.62 incluye |.V.A.

Dependencia o
comité que
adjudicé

Fecha de inicio
de la obra

Comite General de Compras y Adjudicaciones

VIGENCIA

Al la firma del presente

Porcentaje de

Duracion de la
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e No aplica 21 dias naturales
\antlclpo P obra s J
FIANZAS
F a) Fianza para garantizar la correcta aplicacion de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual debera ser)
O | cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que debera ser entregada previo a la entrega de dicho
anticipo. :
b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que
[ | se contratara por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que debera ser entregada dentro de los tres dias naturales
siguientes a la firma del presente.
c) Fianza para garantizap1os defectos bwicios ocultos, la cual se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor
total de la obra ejgcutada, la que contarad com una duracion de 1 (un) afio a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la
[E | obra por escrito, bera ser cancelada soloNcon el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de
recepcién expedidd por LA UNIVERSIDAD, y uRa vez entregada esta fianza, se procedera a la cancelacién de las establecidas
en los incisos a)yy B}, mediante el escrito que pana tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. ———
(O [d) Ninguna. \ ¥ a—
1\ \ FIRMAS ——
( Enterada#las part\;¥ del contenido y alcance, Io¥atifican y firman en triplicado, de conformjidgd ante los testigos. \ ebrap—
Eh la ciudayl \de Guadalajara, Jalisco Fecha 11 de marzq d¢ 2019 e —
A §- DAD £33 A 2\ ————
A =
ST : - . 1 ——
Representante |Mtro. Luls\Alh‘Jandro Leon Davila Representante Rigoberfo Montufar Fernandez O S——
A ~ 1
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O m———
O
4 iy / e
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—
Nombre Ing. Esteban SMEstrada Nombre Mtro. Luis Euggnib Wal Espeleta —
; - Jefe de la Unidall dé Costos y Presupuestos de la ——
Cargo Coor.dmad%mcm*enerales deila Cargo Coordinacién de Servicios Generales de la —
: Administracién General ; Administracién General v, —
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CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA
CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE
ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

I. Que es un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y
patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Organica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia
15 de enero de 1994, en ejecucion del Decreto nimero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

. Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con
el articulo 32 de la Ley Orgénica de la Universidad.

. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han
sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

l. Que tiene la capacidad juridica para obligarse a la realizacién de la obra materia de este contrato, y que dispone de la
organizacién, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles,
factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecucion, aplicando para ello toda su
experiencia y conocimientos, asi como los procesamientos més eficientes para su realizacién utilizando materiales de primera
calidad y mano de obra especializada.

1l Que conoce el contenido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en algunc de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA

UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo “A” de caracter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte
integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra
cuya denominacién aparece en la caratula del mismo, sujetdndose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo “A”, que firmado por
ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo
que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarén a las bases y demas documentos emitidos en el proceso de adjudicacién por
LA UNIVERSIDAD.

La adquisicién de los materiales, la aportacion del equipo y herramienta, la contratacién de la mano de obra y en general todo aquello que
EL CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realizacién de la obra contratada sera a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecanica de suelos, catalogo de
conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y
considerando el valor de todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA por la obra encomendada sera
la cantidad establecida en la caratula del presente.

Dicha cantidad sera pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA
el porcentaje establecido en la caratula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose
por su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mas tardar 08 (ocho) dias héabiles posteriores a que la Dependencia
Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignacién determinada se pagara a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentacién de
estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan
ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimacién periédica ejecutada y
aprobada LA UNIVERSIDAD deducira el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortizacién del mismo.
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b} En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagarda a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la
presentacidn de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes,
las que deberan ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinacién de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendrd de los numeros generadores debidamente autorizados por la Coordinacién de Servicios
Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso
por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL. CONTRATISTA asume cualquier obligacion fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

TERCERA. EL CONTRATISTA debera recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este
contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA sera el tnico responsable por la ejecucion de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitacién
de los permisos y licencias debera presentar un PERITO registrado en la direccion de Obras Publicas Municipales y demas requisitos
necesarios ante las autoridades correspondientes.

Sera también obligacion de ELL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminacién de la obra y en general, todas las
notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, asi mismo se debera sujetar a las normas de salubridad e higiene
y demas que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA deberad pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de
Construccion.

INICIACION DE LA OBRA

CUARTA. ELL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la caratula del presente contrato y a entregaria
terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correra a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecucién de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo “A”,
conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estard obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad
podra ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagara a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del
monto pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conforme al calendario debié haber quedado
concluida dicha obra, cantidad que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", asi como
de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratacién de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asi como
la direccién, estimacién y pago de los mismos hasta la terminacion y recepcién de cada uno de ellos a entera satisfaccion de LA
UNIVERSIDAD.

CESION DE DERECHOS

SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podra ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones
derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los dafos y
perjuicios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISION DE LA OBRA

SEPTIMA. La supervisién de la obra, estara a cargo de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la
persona que sea designada por esta ultima, -quien podra inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios (5)
que se utilicen en la ejecuciéon de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las
especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado contro! de calidad, pudiendo en el caso,
rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.
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Al respecto EL. CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad,
siendo responsable de los dafios y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL. CONTRATISTA reemplazara a su costa el material, equipo o trabajo
defectuoso o no adecuado.

DIRECCION DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA ademas de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecucion de la obra, tendra entre otras las
siguientes principales obligaciones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales,
asi como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con ias especificaciones y anexo aprobado.

b) Hacer la revision detallada de la terminacién de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe
correspondiente.

¢c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la direccién de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula
expedida por la direccién general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecucién de dicha obra incluyendo a quien
fungira como perito responsable ante las autoridades correspondientes.

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y
derivadas de la relacion laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD debera hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes a que la Coordinacién de
Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura
correspondiente por parte de EL. CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de dafios, pérdidas o perjuicios, se suspenderan
los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuacién se
mencionan de manera enunciativa mas no limitativa:

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD
lo haga del conocimiento de EL CONTRATISTA.

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo sefalado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones
correspondientes, LA UNIVERSIDAD podra contratar a un tercero para la ejecucién de los mismos, a cargo y por cuenta de EL
CONTRATISTA.

c) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligacién de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o
por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

d) Por presentacién de reclamacion de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto
del presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudaran los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

DECIMA. Todos los trabajos detallados en I.os documentos que forman parte del Anexo "A" deberan quedar terminados en el tiempo
seftalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberan haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el
anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminacién de la obra solo podra ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA
UNIVERSIDAD, asi como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO
DECIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetaran a lo establecido a continuacién:

l.- EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusién de los trabajos, conforme a los plazos acordados,
dara aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminacién de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminacion de
los trabajos en un plazo no mayor de 15 dias habiles.

1l.- Una vez finalizada la verificacién, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procedera a la
recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente.

fll.- Dentro de los 30 dias habiles siguientes al levantamiento del acta de recepcién fisica, EL CONTRATISTA debera presentar la
documentacién que se describe a continuacién para la autorizacién por parte de LA UNIVERSIDAD delyfiniquito correspondiente:
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»  Numeros generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.

*  Ultima estimacién de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA
UNIVERSIDAD.

*  Acta de recepcion fisica de la obra.

*  Fianza de vicios ocultos.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente
forma:

a)-. Las partes deberan elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se hardn constar los créditos a favor y
en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondrd a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes sefialado la documentacién, se procedera de la siguiente
forma:

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estaré obligado a pagar a
LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en dias adicionales que trascurra hasta la
presentacién de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA
UNIVERSIDAD. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes sefalada, no podra exceder al monto por
ejercer.

b)-. LA UNIVERSIDAD debera elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se hardn constar la cantidad que
por concepto de pena se descontara a EL CONTRATISTA.

c)-. Si, no obstante la aplicacién de la pena sefialada, se determina algun saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD
pondra a disposicién del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara
el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendra por elaborado el finiquito correspondiente
y LA UNIVERSIDAD quedara liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido
a favor de EL CONTRATISTA quedara sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones
que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demdas ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecucion de
obra; por lo tanto, EL CONTRATISTA sera el tinico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean
administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra
objeto del presente contrato y de la relacién laboral.

En consecuencia, EL CONTRATISTA asumé todas las responsabilidades como patrén en relacién con los trabajadores que emplee en
esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier
reclamacién que éstos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamacién que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus
empleados o colaboradores, obligdndose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacién de esta naturaleza,
ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, serd obligacién de EL CONTRATIéTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en
la obra.

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente, estara obligado a prevenir, minimizar o reparar los dafios que cause, asi como a asumir los costos que dicha
afectacién implique, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DECIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que
aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construccién de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DECIMA CUARTA. Previa autorizacién por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podra concertar los subcontratos que sean
necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la
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coordinacion de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que
se pudiera originar por dicho motivo, asi como la calidad de los mismos.

DURACION DEL CONTRATO

DECIMA QUINTA. El presente contrato tendra una duracién igual al tiempo sefialado para ejecucién y terminacién de la obra, y terminara
tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente este
contrato, en cuyo caso, se procedera de la siguiente forma:

a) Se debera dar aviso por escrito con 5 (cinco) dias de anticipacion;

b) Se hara una estimacién de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminacién anticipada mencionada;

c) De acuerdo con dicha estimacién y con lo estipulado en las clausulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procedera a realizar
el finiquito correspondiente;

RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA SEXTA. Adem4s de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido por
alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato,
en especial la ejecucién de fa obra por EL CONTRATISTA; asi como la falta de pago y suministro de las cantidades sefialadas en este
contrato para dicha obra por LA UNIVERSIDAD.

Seran causas de rescision del presente contrato las que a continuacién se mencionan enunciativamente mas no limitativamente:

a) SiEL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segun lo
acordado en el anexo del contrato.

b) SiEL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo sefialado en el anexo de carécter técnico citados y el
presente contrato.

¢) SiEL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo “A”, conforme a los tiempos establecidos en
dicho anexo para cada una de ellos.

d) SiEL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construccién o se niega a reparar o reponer alguna de las obras
que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.

e) SiEL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.

fy  Por muerte o disolucién de EL CONTRATISTA, segun corresponda.

g) SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por mas de 5 dias habiles.

h) Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

i)  En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato,
su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA
UNIVERSIDAD podré rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescision
previstas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimiento de rescisién administrativa conforme a lo siguiente:

. Se iniciard a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en el término de cinco dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas
que estime pertinentes.

Il. Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

Ill. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL
CONTRATISTA. ’

IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescisién, la misma operara de pleno derecho sin necesidad de declaracién
judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantara acta circunstanciada en la que se establezcan las
condiciones y avances de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el area destinada a los trabajos.

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin més tramite que el requerimiento que al
respecto realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio.

VI. LA UNIVERSIDAD, formulara el finiquito correspondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que se
levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por
concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescision.
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En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedara obligado a cubrir los
daflos y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA
UNIVERSIDAD.

FIANZAS
DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la caratula del presente contrato,
las que deberén ser expedidas por una compafia legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y

que se sujeten a la jurisdiccion de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

(A) Su conformidad para que la flanza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso
ante instancias del orden administrativo o no judicial.
(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciacién de

todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relacién al presente contrato,
hasta que sea dictada resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(C) Su aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido
cumplidas en su totalidad a satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DECIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto
en ejecucién o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas
modificaciones y solicitandole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y
aprobado por LA UNIVERSIDAD a través de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificacién se iniciard hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el
presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificacion amerita un aumento en el plazo de terminacién de la obra, pudiendo LA
UNIVERSIDAD, modificar los volimenes de los materiales del catadlogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios
unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA
UNIVERSIDAD, deberan de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegandose a la normatividad aplicable, y a
través de los instrumentos juridicos correspondientes, obligandose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificacién al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a
entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) dias naturales siguientes a la formalizacion del convenio modificatorio respectivo; el
documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le
garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no
cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD podra determinar la rescisién administrativa del contrato. El documento modificatorio debera
contener la estipulacién de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGESIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretacién, contenido o ejecuciéon del presente
contrato, se sujetara a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos sefialados a
continuacién y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA, la legislacion universitaria y demas leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informacién contenida en alguno de los documentos sefialados
en el parrafo anterior, siempre sera aplicable la disposicion que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la
disposicion distinta.

LEGISLACION Y JURISDICCION APLICABLES

VIGESIMA PRIMERA. Para la interpretacién, cumplimiento, controversia o cualquier cuestién derivada de este contrato, las partes
convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a
cualquier otro que les pudiera corresponderles en razén de su domicilio presente o futuro. )

Leido que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la caratula del
mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO
S.A. DE C.v.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

VICERRECTORIA EJECUTIVA
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENFRALES DE LA ADMINISTRACION GENERAL

UNIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
DOC-12

CONCURSO: CONC-002-CGADM-2019

DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

PROYECTO: TRABAJOS DE TERMINACION DE PLAZOLETA VIADUCTO BELENES FRENTE A BIBLIOTECA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO JUAN JOSE ARRECLA

No. | CONCEPTO U__|CANTIDAD P.U. IMPORTE
JARDINERIA PLAZOLETA

1 [SUMINISTRO Y COLOCACIGN DE TIERRA FERTIL EN LAS JARDINERAS,
APISONANDOLA Y COMPACTANDOLA HUMEDA COMO SE CONSIDERE
NECESARIO. INCLUYE: ACARREOS INTERNOS DE LA TIERRA, LIMPIEZA,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y TODO LO

SUMINISTRO Y PLANTADO DE BUGAMBILIAS DE 0.50 A 1.00 MT DE
ALTURA, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, NIVELACION DE TERRENG,
TRASLADO, ACARREOS INTERNOS HASTA 4 ESTACIONES, MANO DE|
OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, RIEGO Y MANTENIMIENTO POR 15|
DIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIOS DIURNOS, NOCTURNOS, DIAS
FESTIVOS PARA TERMINAR EN TIEMPQ PARA EVENTO DE LA|

M3 946.00 | § 48647 | §  450,200.62

PZA 17000 § 16599 | § 28,218.30

LINDERSINAD
3 |SUMINISTRO Y PLANTADO DE HIPOMEAS VERDES, INCLUYE:
EXCAVACION, RELLENO, NIVELACION DE TERRENO, TRASLADO,
ACARREOS INTERNOS HASTA 4 ESTACIONES, MANO DE OBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTA, RIEGO Y MANTENIMIENTO POR 15 DIAS Y|
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJOS|
REALIZADOS EN HORARIOS DIURNOS, NOCTURNOS, DIAS FESTIVOS

CARGA Y ACRREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION, ESCOMBRO O CUALQUIER OTRO MATERIAL A PRIMERA]
ESTACION DE 20.00 MTS. TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIOS|
DIURNOS, NOCTURNOS, DIAS FESTIVOS, PARA TERMINAR EN TIEMPO

PZA 9,132.00 | § 8746 | $§ 798,684.72

M3 500.00 | $ 12258 | $ £1,280.00

PARA FVENTQ DF | ALINIVERSIDAD
5 |ACARREO ESTACIONES SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE|
EXCAVACION, ESCOMBRO O CUALQUIER OTRO MATERIAL A
ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20.00 MTS. TRABAJOS REALIZADOS|
EN HORARIOS DIURNOS, NOCTURNOS, DIAS FESTIVOS, PARA
TF]| AD

M3 500001} 8 6375 $ $1,875.00

SUMA{ § 1,380,268.64

Ci0t
ORDINACION DE SERVI
. GENERALES DE LA
»

ADMINISTRACION GENERA!

Alvaro Obregdn » 185 - A (ol Agua Blanca Industrial Zapo
. g an, Jal. CP 452
de oficina: 36- 84-80-62; Teléfono ) 5235

oo b 333-956-25-57 y 333-105-16-43
p-un\.uuuuulvulu.)l.ll.dut.'lﬂll)kulglﬂvt.(“fn,lhl‘ ; ﬂlaneafiﬂnurbaﬂfsﬁfa@tE‘mexma",(Om
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-, PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO
- S.A.DE C.V.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

VICERRECTORIA EJECUTIVA
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENTRALES DE LA ADMINISTRACION GENERAL

UNIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
DOC-12

CONCURSO: CONC-002-CGADM-2019
DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
PROYECTO: TRABAJOS DE TERMINACION DE PLAZOLETA VIADUCTO BELENES FRENTE A BIBLIOTECA PUBLICA DEL

ESTADO DE JALISCO JUAN JOSE ARRECLA

CONCEPTO [ U TcanTIDAD] P.U. [ IMPORTE
RESUMEN

No. |

JARDINERIA PLAZOLETA| § 1,380,268.64
SUBTOTAL| $ 1,380,268.64

L.V.A. 16.00%)| 220,842.98

TOTAL| 1,601,111.62

ON URBAN g‘r 6& JALISCO, S.A. DE C.V.
IGOBERT FAR FERNANDEZ

-

INACION DE SERVICIO!
GENERALES DE LA
ADMINISTRACION GENERA!

Alvaro Obregon #185-A (ol. Agua Blanca Industrial Zapopan, Jal. (P 45235
Telefono de oficina; 36 80-62; Teléfonos Celulares: (044) 7! -956-25-57 y 333-105-16-43
Emails: planeacionurbanisticadejalisco@Iive.com.mx : planeacionurbanistica@telmexmail.com
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DOC-7 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

( DIAGRAMA DE BARRAS )
TRABAJOS DE TERMINACION DE PLAZOLETA VIADUCTO BELENES FRENTE A BIBLIOTECA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO JUAN JOSE ARREOLA
PROYECTO: CONCURSO:

EMPRESA: PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, SA. DECV.
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1. Se elimina palabra, con fundamento en el articulo 21, péarrafo 1, fraccion | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo
Octavo, fraccion VI de los Lineamientos Generales para la Proteccion de la Informacion
Confidencial y Reservada que deberan observar los sujetos obligados previstos en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

2. Se elimina cifra alfanumérica, con fundamento en el articulo 21, péarrafo 1, fraccién | de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, Articulo 3, parrafo 1, fraccién IX de la Ley de Proteccién de Datos Personales
en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento
Quincuagésimo Octavo, fraccién VI de los Lineamientos Generales para la Proteccion de la
Informacion Confidencial y Reservada que deberan observar los sujetos obligados previstos
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

3. Se elimina firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo
Octavo, fraccién VI de los Lineamientos Generales para la Proteccion de la Informacion
Confidencial y Reservada que deberan observar los sujetos obligados previstos en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

4. Se elimina firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo
Octavo, fraccion VI de los Lineamientos Generales para la Proteccién de la Informacion
Confidencial y Reservada que deberan observar los sujetos obligados previstos en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

5. Se elimina firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo
Octavo, fraccion VI de los Lineamientos Generales para la Proteccion de la Informacion
Confidencial y Reservada que deberan observar los sujetos obligados previstos en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.



6. Se elimina firma, con fundamento en el articulo 21, péarrafo 1, fraccioén | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo
Octavo, fraccion VI de los Lineamientos Generales para la Proteccion de la Informacion
Confidencial y Reservada que deberan observar los sujetos obligados previstos en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

7. Se elimina firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
Articulo 3, parrafo 1, fraccion I1X de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesién
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo
Octavo, fraccion VI de los Lineamientos Generales para la Proteccion de la Informacion
Confidencial y Reservada que deberan observar los sujetos obligados previstos en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

8. Se elimina firma, con fundamento en el articulo 21, péarrafo 1, fraccion | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo
Octavo, fraccién VI de los Lineamientos Generales para la Proteccion de la Informacion
Confidencial y Reservada que deberan observar los sujetos obligados previstos en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

9. Se elimina firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo
Octavo, fraccion VI de los Lineamientos Generales para la Proteccién de la Informacion
Confidencial y Reservada que deberan observar los sujetos obligados previstos en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

10. Se elimina firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo
Octavo, fraccion VI de los Lineamientos Generales para la Proteccion de la Informacion
Confidencial y Reservada que deberan observar los sujetos obligados previstos en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.



11. Se elimina firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo
Octavo, fraccion VI de los Lineamientos Generales para la Proteccion de la Informacion
Confidencial y Reservada que deberan observar los sujetos obligados previstos en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

12. Se elimina palabra, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
Articulo 3, parrafo 1, fraccion I1X de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo
Octavo, fraccion VI de los Lineamientos Generales para la Protecciéon de la Informacion
Confidencial y Reservada que deberan observar los sujetos obligados previstos en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

13. Se elimina firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo
Octavo, fraccién VI de los Lineamientos Generales para la Proteccion de la Informacion
Confidencial y Reservada que deberan observar los sujetos obligados previstos en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

14. Se elimina firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo
Octavo, fraccion VI de los Lineamientos Generales para la Proteccion de la Informacion
Confidencial y Reservada que deberan observar los sujetos obligados previstos en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

15. Se elimina palabra, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fracciéon | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo
Octavo, fraccion VI de los Lineamientos Generales para la Proteccion de la Informacion
Confidencial y Reservada que deberan observar los sujetos obligados previstos en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.



16. Se elimina firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fracciéon | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo
Octavo, fraccion VI de los Lineamientos Generales para la Proteccion de la Informacion
Confidencial y Reservada que deberan observar los sujetos obligados previstos en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.





