AJARA
STA

Y PROYECTOS

DICTAMEN DE RESOLUCION PARA ADJUDICACION

Puerto Vallarta, Jal., 06 de noviembre del 2020.

ADJUDICACION No.: AD-026-CUCOSTA-2020.

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA )

OBRA: APLICACION DE PINTURA (RECTORIA, COMPULAB I, E IMPERMEABILIZACION EN SECCIONES
MODULO A'Y K'Y TERRAZA DE INVESTIGACION.)

CON BASE EN EL ARTICULO 47 DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Y DEBIDO A
QUE SE REQUIERE MANTENIMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS CUCOSTA,
POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE ADJUDICACION DIRECTA A FAVOR DE LA CONTRATISTA:
JAS DICO, S.A. DE C.V. DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA
INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMAS QUE SEAN NECESARIOS
Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

$318,982.84 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
84/100 M.N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO
POR EL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS CORRESPONDIENTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 33 Y 47 FRACCION
IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACION,
DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION PROPUESTO ES

CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS
CONSIDERADOS POR FI CONTRATISTA Y NIIE | AQ FADArTEDTCTIAAC COREATFTAA ~TARE~ v
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(CARATULA CONTRATO DE OBRA)

LA UNIVERSIDAD

:Nombre,
' denominacion o

razén social Universidad de Guadalajara

LAS PARTES

EL CONTRATISTA

"|'Nombre, )

denominacién o|JaS DICO, S.A. DE C.V. |
razon sociai

Representante Mtra. Maria Guadalupe Cid Escobedo Constitutiva Abogada Nancy Karina Martinez S8asafnez, Corredor

Acta ™3 Péliza No, 1,013 de fecha 25 de febrero de 2019, ante la [

Publico Ne. 72 de la Plaza del Estado de Jalisco r

Titulo Apoderada

facultades :
: No. 15 de Tlaquepaque, Jalisco

Documento que Escritura Publica No. 48,826 de fecha 12 de
acredita las ~ .| noviembre de 2018, oforgada ante la fe del
- fa el =l Lie. Samuel Ferndndez Aviia, Notario Plblico

I'D'c.:'r;iicili'o

Avenida Juarez numero 976, Zona Centro,

Codigo Postal 44100, en Guadalajara,
: ! i Jalisco
&
LA
I £, [P—— , — : : ” N
Denominacién. Aplicacion de Pintura (Rectoria, Compulab |, & Impermeabilizacidn en Secciones modulo A y K y Terraza de Investigacion)
s i Procedimiento " ;
- - g vE e ¥y
Clave . AD-026-CUCOSTA-2020 de Adjuqlcac_lén Adjudicacién Directa

Dependencia
responsable del |Centro Universitario de la Costa
segulmiento . -

IMPORTE DE LA OBRA
Cantidad a pagar|$318,982.84 Incluye | VA,

-Dependencia o
comité que |Centro Universitario de la Costa
adjudico

VIGENCGIA

Fecha de inicio

de la obra Al dia siguiente de |a firma del presente

Porcentaje de -

i Duracién de Ja. % .
(anticipo No Aplica _ b 30 (treinta) dias naturales P
FIANZAS

anticipo,

r a) Fianza para garantizar la correcta aplicacién de los recursos del anticipo, por el importe tolal de &sle, la cual debera ser
O | cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que debera ser entregada previo a la entrega de dicho

siguientes a la firma del presente.

b) Fianza para garantizar ei cabal cumplimiento de todas las obligaciones Contenidas en el presente contrato, misma que
[ [ se contratara por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que debera ser entregada dentro de los tres dias naturales

c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor
total de la obra ejecutada, la que contara con una duracién de 1 (un) afio a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la
[ |obra por escrito, y debera ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de

recepcion expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procedera a la cancelacién de las establecidas —
en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. L
\O | d) Ninquna. I e
FIRMAS o]
( Enteradas las partes del contenido y alcagce, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. B =
En la ciudad de Guadalajara, Jalj I Fecha . .. +-:{10 de diciembre de 2020 )

LA UNIVERSIDAD

3| Representant

Titule oo Hrulg f o JAdministrador General Unico ——
TESTIGOS =2 ] e—
’ romemsrermermees
- = il Nombre - [Mtira dlireTiliana Lazareno Sotelo .
T argo Secretario Administrative del Centro Universitario de la SRE—
Costa e, e
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CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA
CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE
ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

l. Que es un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y
patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Organica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia
15 de enera de 1994, en ejecucion del Decreto numero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisca.

1. Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de canformidad con
el articulo 32 de la Ley Organica de la Universidad.

1. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han
sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

. Que tiene la capacidad juridica para obligarse a |a realizacién de la obra materia de este contrato, y que dispone de la
organizacion, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles,
factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha abra, comprometiéndose a su ejecucian, aplicando para ello toda su
experiencia y conocimientos, asi como los procesamientos mas eficientes para su realizacién utilizando materiales de primera
calidad y mano de obra especializada.

L. Que conoce el contenido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y Servicias relacionados con las mismas de la
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el misma.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA
UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo "A” de caracter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte
integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLAUSULAS
OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeta del presente contrato es que EL. CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra
cuya denominacion aparece en la caratula del mismo, sujetandose y aceptando para ella la establecido en el Anexa “A", que firmado por
ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo
que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetaran a las bases y deméas documentos emitidas en el proceso de adjudicacion por
LA UNIVERSIDAD.

La adquisicién de los materiales, la aportacion del equipo y herramienta, la contratacion de la mano de obra y en general todo aquello que
EL CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realizacion de la obra contratada sera a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.,

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecanica de suelos, catalogo de
conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y
considerando el valor de todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA por la obra encomendada sera
la cantidad establecida en |la caratula del presente.

Dicha cantidad sera pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagard a EL CONTRATISTA
el porcentaje establecido en la caratula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose
por su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mas tardar 08 (ocho) dias habiles posteriores a que la Dependencia
Administradara del Recurso autorice el pago correspondiente.

l's de la asignacion determinada se pagara a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentacion de
imaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que se
r previamente aprobadas y firmadas por la dependencia |
robada LA UNIVERSIDAD deducira el porcentaje entregado
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b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la
presentacion de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes,
las que deberan ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinacidn de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendra de los nimeros generadores debidamente autorizados por la Coordinacion de Servicios
Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso
por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualguier obiigacion fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion que al respecto se pudiera originar. .

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

TERCERA. EL CONTRATISTA debera recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este
contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA serd el Unico responsable por la ejecucion de las obras ante los vecinos y las autoridades, por [o cual, en la tramitacién
de los permisos y licencias deberad presentar un PERITO registrado en la direccion de Obras Publicas Municipales y demas requisitos
necesarios ante las autoridades correspondientes.

Sera también obligacion de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminacion de la obra y en general, todas las
notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, asi mismo se debera sujetar a las normas de salubridad e higiene
y demas que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de
Construccién.

INICIACION DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la caratula del presente contrato y a entregarla
terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correra a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecucién de algunc o algunos de los trabajos descritas en el Anexo "4
conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la gue se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad
podra ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagara a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del
monto pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conforme al calendario debid haber quedado
concluida dicha obra, cantidad que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", asi como
de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratacion de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asl como

la direccion, estimacion y pago de los mismos hasta la terminacion y recepcion de cada uno de ellos a entera satisfaccion de LA
UNIVERSIDAD.

CESION DE DERECHOS

SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podré ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones

derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los dafos y
perjuicios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISION DE LA OBRA

SEPTIMA. La supervision de la obra, estara a cargo de la Coordinacién de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la
rsona que sea designada por esta Ultima, quien podra inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios
e utilicen en fa ejecucion de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento ge las
especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio nec o ) o
chgzar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajus
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Al respecto EL. CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad,
siendo responsable de los darios y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL. CONTRATISTA reemplazara a su costa el material, equipo o trabajo
defectuoso o no adecuado.

DIRECCION DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA ademas de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecucion de la obra, tendra entre otras las
siguientes principales obligaciones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, v que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales,
asi como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.

b) Hacer la revision detallada de la terminacion de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe
correspondiente.

¢) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la direccién de las obras materia de este contrato, que cuenten con cégula
expedida por la direccién general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecucién de dicha obra incluyendo a guien
fungirad como perito responsable ante las autoridades correspondientes.

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciores correspondientes y
derivadas de la relacion laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD debera hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes a que la Coordinaciér de
Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura
correspondiente por parte de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de dafios, pérdidas o perjuicios, se suspenderan
los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuacién se
mencionan de manera enunciativa mas no limitativa:

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dlas habjles siguientes a Ia fecha en que LA UNIVERSIDAD
lo haga del conocimiento de EL CONTRATISTA. :
b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo sefialado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones

correspondientes, LA UNIVERSIDAD podra contratar a un tercero para la ejecucion de los mismos, a cargo y por cuenta de EL
CONTRATISTA.

¢) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligacién de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcentratistas, o
por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas can su personal.

d) Por presentacion de reclamacion de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto
del presente contrato, por causas imputables a EL. CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren |os incisos anteriores, reanudaran los trabajos gue fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

DECIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A” deberan guedar terminados en el tiempo
sefialado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para gue la obra se pueda considerar terminada se deberan haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el
anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminacion de la obra solo podra ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA
UNIVERSIDAD, asi como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

EINIQUIT
DECIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetaran a lo establecido a cantinuacion:

I.- EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusion de los trabajos, conforme a los plazos acordados,
dara aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de |a terminacién de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminacion de
los trabajos en un plazo no mayor de 15 dias habiles.

Una vez finalizada la verificacion, si los trabajos se re:

recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta corres

Dentro de los 30 dias habiles siguientes al levantamiento

documentacion que se describe a continuacion para la autt
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*  Numeros generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.

*  Ultima estimacién de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA
UNIVERSIDAD.

*+  Acta de recepcion fisica de la obra.

. Fianza de vicios ocultos.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes seiialado la documentacion, se procedera de la siguiente
farma:

a)-. Las partes deberan elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se hardn constar los créditos a favor y
en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen vy el saldo resuitante.

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondra a disposicion: de EL CONTRATISTA el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes.

o  En el supuesto de gue EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes sefialado la documentacién, se procedera ce la siguiente
forma:

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a
LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en dias adicionales que trascurra hasts la
presentacion de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA
UNIVERSIDAD. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes sefialada, no podra exceder al monto por
ejercer,

b)-. LJA UNIVERSIDAD debera elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se haran constar la canticad que
por concepto de pena se descontara a ELL CONTRATISTA.

c)-. 8i, no obstante la aplicacion de la pena sefialada, se determina algun saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD
pondra a disposicion del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara
el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA,- se tendra por elaborado el finiquito correspondiente
y LA UNIVERSIDAD quedara liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido
a favor de EL CONTRATISTA quedara sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones
que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Secial y demas ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecucién de
obra; por lo tanto, EL CONTRATISTA sera el Gnico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean
administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra
objeto del presente contrato y de la relacion laboral.

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrén en relacién con los trabajadores que emplee en
esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualguier
reclamacion que éstos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamacion gue en contra de EL CONTRATISTA presenten sus
empleados o colaboradores, obligdndose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion de esta naturaleza,
ya sea laboral, civil 0 penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, sera obligacién de EL CONTRATISTA hacer &l pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en
la obra.

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente, estara obligado a prevenir, minimizar o reparar |0s dafios gque cause, asi como a asumir 10s costos que cicha
afectacion implique, liberando a LA UNIVERSIDAD ce toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DECIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios 0 cefectos ocultos que
aparezcan y gue procedan de vicios en la obra, hechura en la construccion de la obra objeto del presente contrato.
A

SUBCONTRATQS

DECIMA CUARTA. Previa autorizacion por escrito de LA UNIVERS
,esarios, para obras parciales o especializadas, quedando a c
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coordinacion de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que
se pudiera originar por dicho motivo, asi como la calidad de los mismos. ’

DURACION DEL CONTRATO

DECIMA QUINTA. E! presente contrato tendra una duracion igual al tiempo sefialado para ejecucion y terminacion de la obra, y terminara
tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente este
contrato, en cuyo caso, se procedera de la siguiente forma: :

a) Sedebera dar aviso por escrito con 5 (cinco) dias de anticipacion:

b) Se hara una estimacion de la obra ejecutada hasta la facha en gue se decida la terminacion anticipada mencionada;

c) De acuerdo con dicha estimacién y con lo estipulado en las clausulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procedera a realizar
el finiquito correspondients;

RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA SEXTA. Ademas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido por
alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contralo,
en especial la ejecucién de la obra por EL CONTRATISTA; asi como la falta de pago y suministro de las cantidades sefaladas en este
contrato para dicha obra por LA UNIVERSIDAD.

Seran causas de rescision del presente contrato las que a continuacion se mencionan enunciativamente mas no limitativamente:

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el o0 a sus dependientes o en su gaso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segun lo
acordado en el anexo del contrato. .

b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo sefialado en el anexo de caracter técnico citados y el

' presente contrato.

¢) SiEL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo “A”, conforme a los tiempos establecidas en
dicho anexo para cada una de ellos.

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construccion o se niega a reparar o reponer alguna de las obras
que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.

e) SiEL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil,

f)  Por muerte o disolucion de EL CONTRATISTA, segun corrésponda. '

g) SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por mas de 5 dias habiles.

h) . Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

1) En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquisra de las obligaciones derivadas de! presente contrato,
su anexo y la lay.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA
UNIVERSIDAD podra rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescision
previstas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa conforme a lo siguiente:

I Se iniciara a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en el término de cinco dias habiles exponga lo que a su derecho corvenga y aporte, en su caso, las pruebas
que estime pertinentes. .

il.  Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resclvera considerando los argumentos ¥ pruebas gue hubiere hecho valer.

lll. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL

' CONTRATISTA.

V. En caso de gque LA UNIVERSIDAD opte por la rescision, la misma operara de pleno derecho sin necesidad de declaracion
judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantara acta circunstanciada en la que se establezcan las
condiciones y avances de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el area destinada a los trabajos.

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin mas tramite que el requerimiento que al
respecto realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio, '

VI. LA UNIVERSIDAD, formulara el finiquito correspondiente, dentro de los treinta dias nalurales siguientes a la fecha en que se
levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendMNTRATISTA por
ggncepto de los servicios prestados hasta el momento de I:




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, este, quedara obligado a cubrir los
dafios y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA
UNIVERSIDAD.

EIANZAS
DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la caratula del presente contrato,
las que deberan ser expedidas por una compania legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco. y

que se sujeten a la jurisdiccion de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

(A) Su conformidad para gue la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso
ante instancias del orden administrativo o no judicial.
(B) Su conformidad para que la fianza gue garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciacion de

todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relacion al presente contrato,
hasta que sea dictada resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de |la autoridad o tribunal competente.

(C) Su aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido
cumplidas en su totalidad a satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.,

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DECIMA NOVENA. Las partes convienen en gue LA UNIVERSIDAD podra hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto
en ejecucion o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; ‘pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas
modificaciones y solicitdndole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y
aprobado por LA UNIVERSIDAD a través de la Coordinacion de Servicios Generales de |la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en gue ninguna modificacidn se iniciara hasta gue LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el
presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificacion amerita un aumento en el plazo de terminacion de la obra, pudiendo LA
UNIVERSIDAD, modificar los volimenes de los materiales del catalogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios
unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA
UNIVERSIDAD, deberan de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegandose a la normatividad aplicable, y a
través de |os instrumentos juridicos correspondientes, obligandose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificacién al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a
entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) dias naturales siguientes a la formalizacion del convenio modificatorio respectivo; el
documento madificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le
garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA ro
cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD podra determinar |a rescision administrativa del contrato. El documento modificatorio debera
contener ia estipulacion de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGESIMA. Ambas partes acuerdan que cualguier controversia relacionada con la interpretacion, contenido o ejecucién del presente
contrato, se sujetara a lo establecido en el presente contrato y de manera supleforia a lo estabiecido en los documentos sefalados a
continuacion y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente gue en su caso existan, la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA, la legislacion universitaria y demas leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informacion contenida en alguno de los documentos sefialados
en el parrafo anterior, siempre sera aplicable la disposicion gue sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, aquedando sin efectos la
disposicion distinta.

LEGISLACION Y JURISDICCION APLICABLES

VIGESIMA PRIMERA. Para la interpretacion, cumplimiento, controversia o cualquier cuestién derivada de este contrato, las partes
copvienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a
calguer otro gue les pudiera corresponderles en razon de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcan i iplicado en la caratuld ce!
ipmo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajar




ANEXO “A”

DICO j{;;,»;;j 7»—“'5?'&"# '@gﬂ

_DIJENO ¥ CONSTRUCCION

DIaEfC 2 CONST'RUCGI-I"‘:H
ADIUDICACION No.: AD-26-CUCQSTA-2020
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBRA: APLICACION DE PINTURA (RECTORIA COMPULAB |, E IMPERMEABILIZACION EN
SECCIONES MODULO A Y K Y TERRAZA DE INVESTIGACION )

No. CONCEPTQ U | caNT. | Pu. IMPORTE _|
Aplicacion de pintura vinilica marea comex modelo easy clean color , |
blanco,para exterior incluye dos manos, aplicacién de <ellador vinilico |

1 |5x1marca comex incluye: mano de obra, equipo, herramientas y M2 | 1,725.11 | S 37581 S  64,829.60
toda lo necesario para su correcta ejecucion,
Impermeabllizante acrilico reforzado con fibras IMPAC® 5000
Fibratado 15its tojo 5 2Aos de garantia, reforzada con tela POLYSEE
2 |en chaflanes, Incluye: Mano de Obra, Equipo, Herramientay tode e | M2 | 1,078.44 | § 19487} S  210,155.61
Necesaric para su correcta colocacidn. Sistema para sugerficies de
O |concreto o lamina metalica. A i B
i T suB-TOTAL $ 274,985.21
E IVA 16% $  43,997.63
TOTAL $ 318,982.84
—

ESTRADA CALDERGON

TANTE LEGAL
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
SECRETARIA ADMINIST RA I'IW\
COORDINACION DE SERY ICION GENERALES Z UNIDAD DE OBRAS Y PROYLECTOS

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco a las 12:00 horas del 05 de mayo del 2020, se reunieron en el
Centro Universitario de la Costa las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y
recibir los trabajos correspondientes al equipamiento de “APLICACION DE PINTURA(RECTORIA, COMPULAB
| E IMPERMEABILIZACION EN SECCIONES MODULO A, MODULO K Y TERRAZA DE INVESTIGACION)”,
la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de (Adjudicacién): N°AD-026-CUCOSTA-2020 al contratista:
JAS DICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

(No. Expediente) 067/1 — 67/1-2 (Importe) $318,982.84 (Trescientos dieciocho mil novecientos ochenta y dos
pesos 84/100 M.N.) Obra No Capitalizable.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 70 del Reglamento de Obras y Servicios
relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinacion General de Patrimonio,
procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del Registro Publico de la Propiedad tal
como lo dispone el articulo 72 del reglamento mencionado.

Esta obra dio inicio el dia 06 del mes de noviembre de 2020 y se concluy¢ el dia 09 del mes de noviembre
de 2020, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la
conservacion y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del Centro Universitario de la Costa recibe a entera satisfaccion los trabajos

mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcienamiento esta:abras.

Centro Universiteno de g Coste

ENO SOTELO

¢ MTRA. MIRZA A,
o} SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
COORDIN: CENTRO UNIVERSITARIRSE A lzosm
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