



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-04-CUVALLES-2024-OBRAS

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 19 DE MARZO DE 2024

ADJUDICACIÓN NO.: AD-04-CUVALLES-2024-OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
PROYECTO: ESPACIOS DE CONTROL EN EL CENTRO DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA Y EL LABORATORIO DE DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS DEL CUVALLES.

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III Y IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE MANTENER Y PROPORCIONAR LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO, POR TAL SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA **WERK Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.


LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: \$ 129,938.59 (CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 59/100 M. N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LOS ALCANCES DEL SERVICIO SON LOS REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **10 (DIEZ) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

VALIDA

VO. BO.


ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO
UNIVERSITARIO DE LOS VALLES


MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA


DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ
RECTORA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

AD-04-CUVALLES-2024-OBRAS

ACTA DE FALLO POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 19 DE MARZO DE 2024

ADJUDICACIÓN No. AD-04-CUVALLES-2024-OBRAS
DEPENDENCIA CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
OBRA ESPACIOS DE CONTROL EN EL CENTRO DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA Y EL LABORATORIO DE DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS DEL CUVALLES.

ORIGEN DEL MONTO AUTORIZADO:

- 1.1.2 INGRESOS AUTOGENERADOS
- \$129,938.59 (CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 59/100 M. N.)


EN LA CIUDAD DE AMECA, JALISCO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2024, INICIO LA REUNIÓN PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LA QUE ASISTEN LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES, UBICADO EN LA CARRETERA AMECAGUADALAJARA KM 45.5, EN AMECA, JALISCO.

UNA VEZ ANALIZADO EL DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA, PRESENTADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES LA RECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA A FAVOR DEL CONTRATISTA WERK Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE: \$ 129,938.59 (CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 59/100 M. N.)

VALIDA

VO.BO.


ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES


MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA


DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ
RECTORA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



ARQ. JOSE G. SANCHEZ NAVARRO
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
GUADALAJARA, JAL. 18 MARZO 2024

PRESUPUESTO DE TRABAJOS EN LABORATORIO DE NANOCIENCIA Y MATERIALES:

- 1.- MURO BAJO DE TABLAROCA A DOS CARAS, TABLERO DE YESO DE TABLAROCA® STD DE 12.7 MM DE ESPESOR O SIMILAR, CON BASTIDOR ESTRUCTURAL FORMADOS CON POSTES USG 9.20 CALIBRE 26 ESPACIADOS @ 61.0 CM. DENTRO DE CANALES USG 19.20 CALIBRE 26 SUPERIOR E INFERIOR.
M2 3.68 \$ 848.50 \$ 3,122.48
- 2.- MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, TABLERO DE YESO DE TABLAROCA® STD DE 12.7 MM DE ESPESOR O SIMILAR, CON BASTIDOR ESTRUCTURAL FORMADOS CON POSTES USG 9.20 CALIBRE 26 ESPACIADOS @ 61.0 CM. DENTRO DE CANALES USG 19.20 CALIBRE 26 SUPERIOR E INFERIOR.
M2 7.23 \$ 757.15 \$ 5,474.19
- 3.- MURO EN ANTEPECHO DE TABLAROCA A DOS CARAS, TABLERO DE YESO DE TABLAROCA® STD DE 12.7 MM DE ESPESOR O SIMILAR, CON BASTIDOR ESTRUCTURAL FORMADOS CON POSTES USG 9.20 CALIBRE 26 ESPACIADOS @ 61.0 CM. DENTRO DE CANALES USG 19.20 CALIBRE 26 SUPERIOR E INFERIOR.
M2 3.04 \$ 854.59 \$ 2,597.95
- 4.- ESTRUCTURA METALICA LIGERA A BASE DE PERFILES PTR, POLIN MONTEN, SOLERAS, REDONDOS, ANGULOS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS, ELEVACIONES, COLOCACION, PRIMER ANTICORROSIVO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
KG 139.15 \$ 103.76 \$ 14,438.20
- 5.- BOQUILLA DE TABLAROCA, TABLERO DE YESO DE TABLAROCA® STD DE 12.7 MM DE ESPESOR O SIMILAR, SOBRE BASTIDOR ESTRUCTURAL POSTE O CANAL, USG 9.20 CALIBRE 26 ESPACIADOS INCLUYE: TORNILLO AUTOROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, MATERIALES MENORES, ANDAMIOS.
M2 11.71 \$ 109.59 \$ 1,283.30
- 6.- REFUERZO EN BOQUILLA PARA FIJACION DE CANCELERIA Y PUERTAS, A BASE DE MADERA DE PINO DE 2DA
ML 11.71 \$ 101.60
- 7.- PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL (AZUCAR GLAS) O BLANCA, SUMINISTRO Y COLOCACION, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.
M2 54.77 \$ 120.15 \$ 6,580.62
- 8.- PLAFON CORRIDO LISO (DETALLE) CON TABLERO DE YESO DE TABLAROCA® STD DE 12.7 MM DE ESPESOR O SIMILAR, FIJO A ESTRUCTURA METALICA (PTR) TORNILLO AUTOROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, REMACHE POP, MATERIALES MENORES, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, CORTES, REMATES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
M2 11.28 \$ 601.78 \$ 6,788.08
- 9.- DEMOLICION DE MUROS DE TABLAROCA EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE PANEL DE YESO Y BASTIDOR METALICO C-26 X 6.35, CARRETILLO A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA.
PDA 1.00 \$ 2,128.68 \$ 2,128.68
- 10.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL EN ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL NATURAL DE 6 MM , CON UN DESARROLLO DE 4.68ML X 1.31 DE ALTURA, CON 1 FIJO DE 3.30X1.31 APROX, Y PUERTA DE ALUMINIO TIPO PESADO HABATIBLE DE 1.20X2.34 MTS, CON CRISTAL NATURAL 6 MM , INCLUYE: SUMINISTRO, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES Y ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA.



PDA 1.00 \$ 24,424.28 \$ 24424.28

11.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL EN ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL NATURAL DE 6 MM , CON UN DESARROLLO DE 3.20ML X 1.33 DE ALTURA, CON 1 FIJO DE 2.00X1.33 APROX, Y PUERTA DE ALUMINIO TIPO PESADO HABATIBLE DE 1.20X2.34 MTS, CON CRISTAL NATURAL 6 MM , INCLUYE: SUMINISTRO, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES Y ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA.

PDA 1.00 \$ 18,806.70 \$ 18,806.70

12.- CAMBIO DE ABATIMIENTO EN PUERTA DE ALUMINIO EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE PUERTA, CAMBIO DE ACCESORIOS, COLOCACION DE NUEVO , SELLADORES, AJUSTE, MANO DE OBRA

PDA 1.00 \$ 881.49 \$ 881.49

13.- LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE SACAR DESPERDICIOS DE LOS ACABADOS, TIERRA, CASCAJO Y BASURA EN GENERAL, DEPOSITÁNDOLA EN EL EXTERIOR DE LA OBRA, PARA SU POSTERIOR RETIRO.

DIA 1.00 \$ 608.77 \$ 608.77

LABORATORIO DE MATERIALES

14.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL FIJO EN ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL NATURAL DE 6 MM , CON UN DESARROLLO DE 2.00ML X 1.00 DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES Y ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA.

PZA 1.00 \$ 7,571.53 \$ 7571.53

15.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL NATURAL DE 6 MM , CON UN DESARROLLO DE 1.33ML X 2.30 DE ALTURA, CON 1 FIJO DE 0.33X2.30 APROX, CON CRISTAL NATURAL 6 MM , INCLUYE: SUMINISTRO, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES Y ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA.

PZA 1.00 \$ 16,120.02 \$ 16,120.02

SUMA \$ 112,016.03
IVA \$ 17,922.56
IMPORTE \$ 129,938.59

ATENTAMENTE,

2

ROBERTO SILVA VAZQUEZ

1



CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

ESPACIOS DE CONTROL EN EL CENTRO DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA Y EL LABORATORIO DE DESARROLLO Y CARACTERIZACION DE MATERIALES EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACION Y POSGRADO DEL CUVALLES.

PROGRAMA DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOL																	
1	MURO BAJO DE TABLAROCA A DOS CARAS,																			
2	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, TABLERO DE																			
3	MURO EN ANTEPECHO DE TABLAROCA A DOS																			
4	ESTRUCTURA METALICA LIGERA A BASE DE																			
5	BOQUILLA DE TABLAROCA, TABLERO DE YESO DE																			
6	REFUERZO EN BOQUILLA PARA FIJACION DE																			
7	PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX																			
8	PLAFON CORRIDO LISO (DETALLE) CON TABLERO DE																			
9	DEMOLICION DE MUROS DE TABLAROCA																			
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL EN																			
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL EN																			
12	CAMBIO DE ABATIMIENTO EN PUERTA DE																			
13	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE SACAR																			
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL FUO EN																			
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN																			

WERK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

4

ROBERTO SIENA VAZQUEZ

AV. TOPACIO No. 2331 INT. 24 BOSQUES DE LA VICTORIA, CP. 44540, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

werkconstrucciones@gmail.com



ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 12:00 horas del 01 de abril de 2024, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra "ESPACIOS DE CONTROL EN EL CENTRO DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA Y EL LABORATORIO DE DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS DEL CUVALLES" La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA número AD-04-CUVALLES-2024-OBRAS a favor del contratista WERK Y CONTRUCCIONES S.A DE CV., No de expediente 006/01/531/C por un monto de \$129,938.59 (CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 59/100 M. N.)

Esta obra dio inicio con fecha 20 de marzo de 2024 y se concluyó el día 30 de marzo de 2024, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

El representante del Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantenerlo en niveles óptimos de funcionamiento.

RECIBE

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

RECIBE

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA

6

ROBERTO SILVA VARGAS
CONTRATISTA

5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 12:00 horas del 01 de abril de 2024, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra "ESPACIOS DE CONTROL EN EL CENTRO DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA Y EL LABORATORIO DE DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS DEL CUVALLES" La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA número AD-04-CUVALLES-2024-OBRAS a favor del contratista WERK Y CONTRUCCIONES S.A DE CV., No de expediente 006/01/531/C por un monto de \$129,938.59 (CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 59/100 M. N.)

Esta obra dio inicio con fecha 20 de marzo de 2024 y se concluyó el día 30 de marzo de 2024, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS

IMPORTE CONTRATADO	\$129,938.59	ANTICIPO	0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO CONTRATADO	FECHA
1 (UNO Y FINIQUITO)	\$129,938.59	\$0.00	20 de marzo al 30 de marzo de 2024
SALDO POR CANCELAR	\$0.00	\$0.00	

El Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

RECIBE

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA

8 ROBERTO SILVA VARGAS
CONTRATISTA

1, 3, 5 y 7 Eliminado una firma , con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 1 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

2, 4, 6 y 8 Eliminado palabra, con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 8 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.