



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-17-CUVALLES-2024-OBRA

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 07 DE OCTUBRE DE 2024

ADJUDICACIÓN NO.: AD-17-CUVALLES-2024-OBRA
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
PROYECTO: REUBICACIÓN DE CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DEL MÓDULO D AL LABORATORIO DE CIENCIA BÁSICA EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III Y IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE TENER LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL UNIVERSITARIO, POR TAL SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL CONTRATISTA OBRA CIVIL CONCRETO Y ACABADOS S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.


LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: \$ 112,687.63 (CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 63/100 M. N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LOS ALCANCES DEL SERVICIO SON LOS REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

VALIDA

VO. BO.


ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO
UNIVERSITARIO DE LOS VALLES


MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA


DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ
RECTORA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-17-CUVALLES-2024-OBRAS

ACTA DE FALLO POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 07 DE OCTUBRE DE 2024

ADJUDICACIÓN No.: AD-17-CUVALLES-2024-OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
OBRA: REUBICACIÓN DE CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DEL MÓDULO D AL LABORATORIO DE CIENCIA BÁSICA EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.

ORIGEN DEL MONTO AUTORIZADO:

- 1.1.4.8.12 FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS 2024
- \$ 112,687.63 (CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 63/100 M. N.)

EN LA CIUDAD DE AMECA, JALISCO SIENDO LAS 12:20 HORAS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2024, INICIO LA REUNIÓN PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LA QUE ASISTEN LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES, UBICADO EN LA CARRETERA AMECA-GUADALAJARA KM 45.5, EN AMECA, JALISCO.

UNA VEZ ANALIZADO EL DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA, PRESENTADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, LA RECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA A FAVOR DEL CONTRATISTA OBRA CIVIL CONCRETO Y ACABADOS S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE: \$ 112,687.63 (CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 63/100 M. N.)

VALIDA

VO. BO.

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SANCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA

DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ
RECTORA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
COORDINACION SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

GUADALAJARA, JAL. 03 OCTUBRE 2024

POR MEDIO DE LA PRESENTE PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO PARA REUBICACIÓN DE CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DEL MÓDULO D AL LABORATORIO DE CIENCIA BÁSICA EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.

MOV-01	MANIOBRAS, TRASLADO Y ARMADO DE VITRINAS CHICAS CON CAMPANA, CONSISTE EN: DESENSAMBLAR VITRINAS Y DUCTOS ESPIRO, CUBRIR CRISTALES PARA PROTECCION DE LOS MISMOS. MANIOBRA PARA RETIRAR DEL SALON, TRASLADO CON MANIOBRAS EN EL MISMO CAMPUS DESNBARQUE Y MANIOBRA EN SALON NUEVO, ENSAMBLADO DE VITRINA, COLOCACION DE DUCTO ESPIRO, CODOS DE 90° Y 45° DE 8" DIAMETRO PARA DESCRAGA EN AZOTEA.	PZA	2.00	15,728.96	\$ 31,457.92
MOV-02	SUMINISTRO E INSTALACION, DE VENTILADOR DE EXTRACCION CENTRIFUGO PARA VITRINA DE PRUEBAS DE LABORATORIO, CON MOTOR A PRUEBA DE CHISPA A 127-1-60.	PZA	1.00	30,376.27	\$ 30,376.27
MOV-03	DESMONTAJE, TRASLADO E INSTALACION, DE VENTILADOR DE EXTRACCION, CONSISTE ENDESMONTAR Y BAJAR DE AZOTEA EN AULA (D),TRASLADO A EDIFICIO DE POSGRADO, INSTALARLO ENAZOTEA, CONECCION Y PUESTA EN MARCHA (EN CASO DE NO FUNCIONAR LAS REFACCIONES SE COBRARAN POR SEPARADO)	PZA	1.00	5,317.00	\$ 5,317.00
MOV-04	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE BASE PARA VENTILADOR DE EXTRACCION, A BASE DE FIERRO ANGULO, INCLUYE: MATERIAL, SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, TACONES DE NEOPRENO, FIJACION	PZA	2.00	2,275.00	\$ 4,550.00
MOV-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO CON CINTA ALUMINIO PARA UNION DE DUCTO Y CONEXIONES, INCLUYE: MANO DE OBRA E INSUMOS PARA SU APLICACION.	LOT E	1.00	2,405.00	\$ 2,405.00
MOV-06	SALIDA ELECTRICA DE CONTACTO DUPLEX POLO A TIERRA 220V, 1/2VUELTA POR PROYECTO ELECTRICO, CON 15.0 MTS. DE PROMEDIO DE TUBERIA CONDUIT PDG DE 19 MM., 2 CONECTORES PROMEDIO RECTOS DE 19MM., UNA CAJA CONDULET FS2 DE 19 MM., TAPA , 16.00 MTS. PROMEDIO DE CABLE THW CAL. 3X12 USO RUDO VIAKON, 1 ABRAZADERA DE UÑA UN COPLER CONDUIT PDG 19 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS.	SAL	2.00	5,620.78	\$ 11,241.56
MOV-07	APERTURA DE HUECO EN LOSAS ENTREPISO Y AZOTEA PARA DAR APASO A DUCTERIA DE EXTRACCION 9X9", INCLUYE: TRAZO, ANDAMIOS, DEMOLICION, PROTECCION Y RETIRO DE MYEBLES ADYACENTES, PERFILAD UNA VEZ COLOCADO EL DUCTO, ACARREOS, ELEVACIONES Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	PZA	4.00	2,949.19	\$ 11,796.76


(CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 63/100 M. N.)

SUBTOTAL \$ 97,144.51
I.V.A. \$ 15,543.12
TOTAL \$ 112,687.63

1  **J ARMANDO TAPIA PEREZ**
OBRA CIVIL CONCRETO Y ACABADOS S.A. DE C.V.



OBRA CIVIL CONCRETO Y ACABADOS S.A. DE C.V.
MONTES MARCIANOS 2240, BELISARIO DOMÍNGUEZ, GUADALAJARA, JALISCO MÉXICO, CP. 443 30
TEL. 33-3637-4887
E-MAIL: obracivilcya@yahoo.com.mx



REUBICACIÓN DE CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DEL MÓDULO D AL LABORATORIO DE CIENCIA BÁSICA EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS.

[illegible]

2



OBRA CIVIL CONCRETO Y ACABADOS S.A. DE C.V.
MONTES MARCIANDOS 2240, BELISARIO DOMÍNGUEZ, GUADALAJARA, JALISCO MÉXICO, CP. 44330
TEL. 33-3637-4887
E-MAIL: obravicivya@yahoo.com.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 11:00 horas del 13 de noviembre de 2024, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra "REUBICACIÓN DE CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DEL MÓDULO D AL LABORATORIO DE CIENCIA BÁSICA EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS" La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA número AD-17-CUVALLES-2024-OBRAS a favor del contratista OBRA CIVIL CONCRETO Y ACABADOS S.A DE CV., No de expediente 006/01/531/C por un monto de \$ 112,687.63 (CIENTO DOCEL MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 67/100 M. N.)

Esta obra dio inicio con fecha 02 de noviembre de 2024 y se concluyó el día 12 de noviembre de 2024, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

El representante del Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantenerlo en niveles óptimos de funcionamiento.

RECIBE

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

RECIBE

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA

3 ARMANDO TAPIA PEREZ
CONTRATISTA

4



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 11:00 horas del 13 de noviembre de 2024, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra "REUBICACIÓN DE CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DEL MÓDULO D AL LABORATORIO DE CIENCIA BÁSICA EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS" La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA número AD-17-CUVALLES-2024-OBRA a favor del contratista OBRA CIVIL CONCRETO Y ACABADOS S.A DE CV., No de expediente 006/01/531/C por un monto de \$ 112,687.63 (CIENTO DOCEL MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 67/100 M. N.)

Esta obra dio inicio con fecha 02 de noviembre de 2024 y se concluyó el día 12 de noviembre de 2024, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS

IMPORTE CONTRATADO	\$ 112,687.63	ANTICIPO	0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO CONTRATADO	FECHA
1 (UNO Y FINIQUITO)	\$ 112,687.63	\$0.00	02 de noviembre al 12 de noviembre de 2024
SALDO POR CANCELAR	\$0.00	\$0.00	

El Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

RECIBE

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA

5 [REDACTED] 6
ARMANDO TAPIA PEREZ
CONTRATISTA

4 y 6 Eliminado una firma , con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 1 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

1, 2, 3 y 5 Eliminado palabra, con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 8 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.