



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-19-CUVALLES-2024-OBRAS

## DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 06 DE NOVIEMBRE DE 2024

**ADJUDICACIÓN NO.:** AD-19-CUVALLES-2024-OBRAS  
**DEPENDENCIA:** CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
**PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) DEL CUVALLES

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III Y IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA **FERNANDO ALFONZO PARTIDA GÓMEZ**, DEBIDO A QUE CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.


LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA **POR UN MONTO DE: \$ 30,624.00 (TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M. N.)** DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR PRESTADOR DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA Y QUE LOS ALCANCES DEL SERVICIO SON LOS REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **04 (CUATRO) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

VALIDA

VO. BO.

  
**ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO  
UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

  
**MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA

  
**DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ**  
RECTORA  
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-19-CUVALLES-2024-OBRAS

## ACTA DE FALLO POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 06 DE NOVIEMBRE DE 2024

**ADJUDICACIÓN No.:** AD-19-CUVALLES-2024-OBRAS  
**DEPENDENCIA:** CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
**OBRA:** MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) DEL CUVALLES

### ORIGEN DEL RECURSO

- 1.1.2 INGRESOS AUTOGENERADOS
- \$ 134,276.35 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 35/100 M. N.)


EN LA CIUDAD DE AMECA, JALISCO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024, INICIO LA REUNIÓN PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LA QUE ASISTEN LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES, UBICADO EN LA CARRETERA AMECA-GUADALAJARA KM 45.5, EN AMECA, JALISCO.

UNA VEZ ANALIZADO EL DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA, PRESENTADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, LA RECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA A FAVOR DEL CONTRATISTA FERNANDO ALFONZO PARTIDA GÓMEZ. POR UN MONTO DE: \$ 30,624.00 (TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M. N.)

VALIDA

  
ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

VO. BO.

  
MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA

  
DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ  
RECTORA  
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



# ECOLOGIA Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Zapopan Jal. 29 de octubre de 2024.

Arq. José Sanchez

Centro universitario valles de ameca.

Correo: [josesanchez@valles.udg.mx](mailto:josesanchez@valles.udg.mx)

Por el medio de la presente me dirijo a usted para presentar la propuesta de Mantenimiento mayor a planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en centro universitario valles de Ameca.

| Partida | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                  | P.U.       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01      | Desagüe limpieza y desazolve de cárcamo de bombeo el cual está muy lleno y tiene bastante lodo sedimentado                                                                                                                                                                | \$5,800.00 |
| 02      | Quitar y revisar las dos bombas del cárcamo de las cuales una se protege inmediatamente la ponemos trabajar. Y la otra manda poco menos flujo del que debiera                                                                                                             | \$3,600.00 |
| 03      | Revisar panel de control de cárcamo de bombeo ya que algunos de los cables están flojos y está alarmado                                                                                                                                                                   | \$1,800.00 |
| 04      | Basear la planta de tratamiento en general reactor, clarificador, cloración, y cisterna de agua tratada. De la PTAR metálica. ya que esta llena de lodos viejos y tiene mucho jabón además de que esa agua está muy verde por lo que es necesario un mantenimiento mayor. | \$6,000.00 |
| 05      | destapado de retornos de lodos y desnatador de superficie.                                                                                                                                                                                                                | \$1,800.00 |
| 06      | Mantenimiento a difusores del reactor Biológico quitarlos y darles limpieza                                                                                                                                                                                               | \$1,500.00 |
| 07      | Mantenimiento a hidro tamiz tipo parabólica                                                                                                                                                                                                                               | \$1,000.00 |
| 08      | Limpieza y mantenimiento de unidad de aireación                                                                                                                                                                                                                           | \$1,000.00 |
| 09      | Lavado exterior de la planta metálica la cual genera mucha espuma                                                                                                                                                                                                         | \$2,300.00 |
| 10      | Limpieza general de panel de control, llevar poliuretano para tapar tubería por dónde entran las ratas al panel de control, y el interior de la caseta costo                                                                                                              | \$1,600.00 |

**Nota:** En caso de que alguno de los equipos esté dañado se les avisará y se cotizara por separado.  
Tiempo estimado para realizar este trabajo 3 a 4 días.

## CONDICIONES COMERCIALES:

- ◆ **TIEMPO DE ENTREGA:** 4 días hábiles.
- ◆ **PERSONAL CONSIDERADO:** Un equipo de 4 personas.
- ◆ **EQUIPO A UTILIZAR:** Extensiones eléctricas, bomba sumergible de 1hp A. 110 volts. 30 mts de manguera tramada anillada de 3", botas de plástico, sogas, escobas, recogedores y aja con herramientas manuales varias.
- ◆ **FORMA DE PAGO:** 100 % entrega de los trabajos.



## **ECOLOGIA Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**

| <b>Propuesta/ inversión.</b>                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Costo de trabajos antes descritos.                                                  |
| <b>\$26,400.00 (Veintiséis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) <u>Más IVA.</u></b> |

En espera de vernos favorecidos con su apreciable preferencia quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentarios sobre esta cotización.


**ATENTAMENTE:**

**ECOLOGIA Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**

**FERNANDO ALFONSO PARTIDA GOMEZ**

[ecosar@live.com.mx](mailto:ecosar@live.com.mx)





## ECOLOGIA Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Mantenimiento mayor a planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en centro universitario valles de Ameca.

|                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| Desagüe limpieza y desazolve de cárcamo de bombeo el cual está muy lleno y tiene bastante lodo sedimentado                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |
| Quitar y revisar las dos bombas del cárcamo de las cuales una se protege inmediatamente la ponemos trabajar. Y la otra manda poco menos flujo del que debiera                                                                                                             |    |    |    |    |    |
| Revisar panel de control de cárcamo de bombeo ya que algunos de los cables están flojos y está alarmado                                                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |
| Basear la planta de tratamiento en general reactor, clarificador, cloración, y cisterna de agua tratada. De la PTAR metálica. ya que esta llena de lodos viejos y tiene mucho jabón además de que esa agua está muy verde por lo que es necesario un mantenimiento mayor. |    |    |    |    |    |
| destapado de retornos de lodos y desnatador de superficie.                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |
| Mantenimiento a difusores del reactor Biológico quitarlos y darles limpieza                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |    |
| Mantenimiento a hidro tamiz tipo parabólica                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |    |
| Limpieza y mantenimiento de unidad de aireación                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |    |
| Lavado exterior de la planta metálica la cual genera mucha espuma                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |
| Limpieza general de panel de control, llevar poliuretano para tapar tubería por dónde entran las ratas al panel de control, y el interior de la caseta costo                                                                                                              |    |    |    |    |    |

SIDRA NO. 1449

PARAISOS DEL COLLI

ZAPOPAN, JALISCO 45069

TEL OFIS: 33 1028 2133

CEL: [REDACTED]

ecosar@live.com.mx

3




## ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 11:00 horas del 12 de noviembre de 2024, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) DEL CUVALLES" La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA número AD-19-CUVALLES-2024-OBRAS a favor del contratista FERNANDO ALFONSO PARTIDA GÓMEZ, No de expediente 006/01/1100 por un monto de \$30,624.00 ( TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS 00/100 M. N.)

Esta obra dio inicio con fecha 07 de noviembre de 2024 y se concluyó el día 11 de noviembre de 2024, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

El representante del Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantenerlo en niveles óptimos de funcionamiento.



RECIBE

**MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

RECIBE

**ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA



4

**FERNANDO ALFONSO PARTIDA GÓMEZ**  
CONTRATISTA



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 11:00 horas del 12 de noviembre de 2024, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) DEL CUVALLES" La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA número AD-19-CUVALLES-2024-OBRAS a favor del contratista FERNANDO ALFONSO PARTIDA GÓMEZ, No de expediente 006/01/1100 por un monto de \$30,624.00 ( TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS 00/100 M. N.)

Esta obra dio inicio con fecha 07 de noviembre de 2024 y se concluyó el día 11 de noviembre de 2024, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS

|                     |          |                  |                                            |
|---------------------|----------|------------------|--------------------------------------------|
| IMPORTE CONTRATADO  | \$30,624 | ANTICIPO         | 0.00                                       |
| ESTIMACIÓN          | IMPORTE  | SALDO CONTRATADO | FECHA                                      |
| 1 (UNO Y FINIQUITO) | \$30,624 | \$0.00           | 07 de noviembre al 11 de noviembre de 2024 |
| SALDO POR CANCELAR  | \$0.00   | \$0.00           |                                            |

El Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

RECIBE

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA

5

FERNANDO ALFONSO PARTIDA GÓMEZ  
CONTRATISTA

4 y 5 Eliminado una firma , con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 1 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

1, 2 y 3 Eliminado cifra numérica , con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 1 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.