

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales		
Obra:	REPARACION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A CUNORTE CON LOSAS DE CONCRETO	
No:	AD-CUNORTE-001-2015/OBRAS	Lugar: CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JAL.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL. INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	53.4	\$15.50	\$827.70
2	DEMOLICION DE PISO AZFALTICO Y/O PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, EN SECCIONES OBLIGADAS, INCLUYE. CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR AREA DE DEMOLICION, (PROTECCIONES EN AREAS ALEDANAS QUE PUDIERAN RESULTAR DAÑADAS EN EL PROCESO DE LA DEMOLICION.) MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.	M2	53.40	\$65.00	\$3,471.00
3	EXCAVACION A CIELO ABIERTO POR CUALQUIER MEDIO PARA MEJORAR EL TERRENO A UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 MTS. Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M3	53.40	\$120.00	\$6,408.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA CANTO RODADO DE 10 A 15 CMS. DE DIAMETRO, COMO FILTRO PARA DESAGUE DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES CON UN ESPESOR DE CAPA PROMEDIO DE 0.60 MTS	M3	32.04	\$350.00	\$11,214.00
5	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO DE GRAVA-TEPETATE, A BASE DE MATERIAL DE BANCO, CON UNA PROPORCION DE 60-40 % A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, MEZCLADO, TENDIDO, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION. (MEDIDO EN BANCO).	M3	10.68	\$420.00	\$4,485.60
6	COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 4 DE DIAMETRO RD 13.5, INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, PASOS EN CIMENTACION Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION."	ML	12.00	\$155.00	\$1,860.00
7	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6-10/10, FY=6000 KG/CM2., ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, CHAFLANES, DESPERDICIOS, REMATES, GOTERO REMETIDO, NARIZ, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.	M2	53.40	\$580.00	\$30,972.00
8	CORTE CON DISCO DE 7 CMS. DE ESPESOR, EN PISOS DE CONCRETO, PARA MODULACION DE LOSAS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	13.35	\$45.00	\$600.75
9	LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE LOS TRABAJOS INC. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. CARGANDO A MANO AL LUGAR INDICADO PO LA SUPERVISION.	LOTE	1.00	\$850.00	\$850.00
SUB TOTAL					\$60,689.05
IVA					\$9,710.25
TOTAL PARTIDA					\$70,399.30


 ING. ARUTBO LOPEZ CORTES
 REPRESENTANTE LEGAL

• TERRACERÍAS • CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA • DISEÑOS • PROYECTOS • CÁLCULO ESTRUCTURAL • TOPOGRAFÍA

BALBINO DAVALOS No. 461 COL. EL RETIRO
 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44280 TEL./ FAX 3334 4218



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

Guadalajara, Jal., 21 de Enero de 2015.

ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-001-2015/OBRAS

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

O B R A: "REPARACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A CUNORTE CON LOSAS DE CONCRETO".

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, DADO QUE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL INGRESO SON DESFAVORABLES DEBIDO A QUE LA CARPETA ASFÁLTICA SE ENUENTRA DAÑADA POR EL PASO DE LOS VEHICULOS, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: ----- **\$ 70,399.30 (SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M. N.)**,----- DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **22 (VEINTIDÓS) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ

ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO

MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA

MTRO. FILIBERTO BRISEÑO AGUILAR
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **18 de febrero de 2015**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **“REPARACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A CUNORTE CON LOSAS DE CONCRETO”**. La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-001-2015/OBRAS**, al contratista, **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. de C.V.**

Esta obra dio inicio el **26 de enero de 2015** y se concluyó el **16 de febrero de 2015**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. FILIBERTO BRISEÑO AGUILAR COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 ING. ARTURO LOPEZ CORTES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	 ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA

c.c.p. Interesado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO



En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del **18 de febrero de 2015**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“REPARACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A CUNORTE CON LOSAS DE CONCRETO”**. La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-001-2015/OBRAS**, al contratista, **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. de C.V.** con un plazo de ejecución de 22 días.

Esta obra dio inicio el **26 de enero de 2015** y se concluyó el **16 de febrero de 2015**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$70,399.30	ANTICIPO	\$0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1	\$70,399.30	\$0.00	26 DE ENE AL 16 DE FEB
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE  MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  MTRO. FILIBERTO BRISEÑO AGUILAR COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  ING. ARTURO LOPEZ CORTES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	RECIBE  ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA