

Proyecto: Obras exteriores de espacio de conicultura y avicultura del Lab. de Agroecología y Zootecnia

Dependencia: Centro Universitario del Norte

Fecha: 01 de Noviembre 2021


Lic. José Ramos Santos

Presente



MIGUEL TENA #214 / COL. LOMAS DE LA SOLEDAD
C.P. 88040 ZACATECAS ZAC.

PRESUPUESTO DE OBRA					
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA MOSQUITERA GALVANIZADA, SECCIÓN 5 X 2 MM, EN PERIMETRO DE GRANJA, PARA PROTECCIÓN DE ANIMALES INTERNOS DE ROEDORES EXTERNOS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ANCLAJE CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN, A MURO DE BLOCK, GRAPAS, HERRAMIENTAS MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA.	M2	63.56	\$ 492.90	\$ 31,328.72
SUBTOTAL					\$ 31,328.72
IVA					\$ 5,012.60
TOTAL					\$ 36,341.32



1.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Proyecto: Obras exteriores de espacio de conicultura y avicultura del Lab. de Agroecología y Zootecnia

Dependencia: Centro Universitario del Norte

Fecha: 01 de Noviembre 2021


Lic. José Ramos Santos

Presente



MIGUEL TENA #214 / COL. LOMAS DE LA SOLEDAD
C.P. 98040 ZACATECAS ZAC.

No.	CONCEPTO	SEMANAS							
		1							
		DIAS CALENDARIO							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA MOSQUITERA GALVANIZADA, SECCIÓN 5 X 2 MM, EN PERIMETRO DE GRANJA, PARA PROTECCIÓN DE ANIMALES INTERNOS DE ROEDORES EXTERNOS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ANCLAJE CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN, A MURO DE BLOCK, GRAPAS, HERRAMIENTAS MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA.								



1.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.

ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-020-2021/OBRAS

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

OBRA: OBRAS EXTERIORES DE ESPACIO DE CONICULTURA Y AVICULTURA DEL LABORATORIO DE AGROECOLOGÍA Y ZOOTECNÍA.

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON LA FINALIDAD DE PRESRVAR EN BUEN ESTADO LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CARODA CONSTRUIR S.A. DE C.V.** , DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON ESPECIALIDAD Y CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS REQUERIDOS EN MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$36,341.32 (TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **7 (SIETE) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.


ELABORÓ


MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA


LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO


DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ


MTRO. URIEL NUÑO GUTIÉRREZ
RECTOR
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES




ACTA DE INICIO DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco siendo las 9:00 horas del día **08 de Noviembre de 2021**, se reunieron en el lugar de los trabajos las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objetivo de iniciar los trabajos correspondientes a la obra: **OBRAS EXTERIORES DE ESPACIO DE CONICULTURA Y AVICULTURA DEL LABORATORIO DE AGROECOLOGÍA Y ZOOTECNÍA**. Adjudicada mediante el proceso de adjudicación directa **AD-CUNORTE-020/2021/OBRAS** al contratista: **CARODA CONSTRUIR S.A. DE C.V.** Con un plazo de ejecución de 7 días naturales.

Esta obra tiene como fecha de inicio el **08 de Noviembre de 2021**, fecha a partir de la cual el contratista asume la responsabilidad de la ejecución de los trabajos, así como la salvaguarda del sitio de los mismos, no se autorizan conceptos que incrementen el monto contratado, ni modificaciones al proyecto sin autorización por escrito de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte.

El contratista deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten por inobservancia serán a cargo del contratista.

Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 62 y 73 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionadas con las mismas de la Universidad de Guadalajara.

<p style="text-align: center;">ENTREGA</p>  <p style="text-align: center;">DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE</p>	<p style="text-align: center;">ENTREGA</p>  <p style="text-align: center;">LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES</p>
<p style="text-align: center;">1</p> 	<p style="text-align: center;">ENTREGA</p>  <p style="text-align: center;">MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS</p>

Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200,
Colotlán, Jalisco. México. Tels. 01 499 992 1333 / 0110 / 2467 / 2466
www.cunorte.udg.mx

1.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **16 de Noviembre de 2021**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“OBRAS EXTERIORES DE ESPACIO DE CONICULTURA Y AVICULTURA DEL LABORATORIO DE AGROECOLOGÍA Y ZOOTECNIA.”** del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-020-2021/OBRAS** al contratista: **CARODA CONSTRUIR S.A. DE C.V.**, con un plazo de ejecución de **9 días naturales**.

Esta obra dio inicio con fecha **08 de noviembre de 2021** y se concluyó el **16 de noviembre de 2021**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$36,341.32	ANTICIPO	\$ 0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
ORDEN DE COMPRA	\$36,341.32	\$0.00	Del: 08/11/2021 Al: 16/11/2021
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
1 	RECIBE MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA

Carretera Federal No. 23. Km. 191, C.P. 46200,
Colotlán, Jalisco, México. Tels. 01 499 992 1333 / 0110 / 2467 / 2466
www.cunorte.udg.mx

1.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.