



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

Exp. 9628/2025

CARATULA CONTRATO DE OBRA

LAS PARTES

LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Nombre, denominación o razón social	Universidad de Guadalajara	Nombre, denominación o razón social	OLMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
Representante	María Guadalupe Cid Escobedo	Acta Constitutiva	Escritura Pública No. 36,579 de fecha 21 de septiembre de 2017, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Heded Maldonado, Notario Público Titular No. 31 de Zapopan, Jalisco.
Título	Apoderada	Representante	5 Francisco Javier Olea Mercado
Documento que acredita las facultades	Escritura Pública No. 100,783 de fecha 10 de abril de 2025, otorgada ante la fe del Lic. Salvador Guillermo Plaza Arana, Notario Público Titular No. 7 de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	Título	Administrador General Único
Domicilio	Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco	Documento que acredita las facultades	Acta Constitutiva
		R.F.C.	OGC1709211W8
		Clave Patronal I.M.S.S.	1
		Domicilio	calle Victor Hugo número 5748, colonia Victor Hugo código postal 45190 en Zapopan Jalisco.

LA OBRA

Denominación	Construcción de una Nueva Fosa Séptica para los Desechos Orgánicos y Aguas Grises Generados en el Edificio que Alberga el Instituto de Biotecnología Animal.		
Clave	CONC-OBRA-011-CUCBA-2025	Procedimiento de Adjudicación	Concurso
Dependencia responsable del seguimiento	Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	Dependencia o comité que adjudicó	Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
IMPORTE DE LA OBRA		VIGENCIA	
Cantidad a pagar	\$796,536.28 (Setecientos noventa y seis mil quinientos treinta y seis pesos 28/100 M.N.) I.V.A. Incluido	Fecha de inicio de la obra	Al día siguiente hábil de la entrega del anticipo
Porcentaje de anticipo	30%	Duración de la obra	60 días naturales

FIANZAS

- a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo.
- b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente.
- c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
- d) Ninguna.

FIRMAS

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco		Fecha	05 de diciembre de 2025
LA UNIVERSIDAD			2
Representante	María Guadalupe Cid Escobedo	Representante	Ing. Francisco Javier Olea Mercado
Título	Apoderada	Título	Administrador General Único
TESTIGOS			
Nombre	Dra. Graciela Guadalupe Cabrera	Nombre	Dr. Carlos Gauna Ruiz de León
Cargo	Rectora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	Cargo	Secretario Administrativo del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

DATOS DE EL CONTRATISTA	
Teléfono	(33) 24 65 53 07
Correo Electrónico	olmer_gc@yahoo.com
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS (REPSE)	
Número de Aviso de Registro	AR29674/2023
Folio	4efd2d95-8c4a-4689-8ef0-7684cf688562
Actividad	CONSTRUCCION

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

- I. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- II. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad.
- III. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

- I. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, así como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.
- II. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.
- III. Que se compromete a entregar a la dependencia responsable del seguimiento, durante la vigencia del presente, el listado de los trabajadores que participarán para el cumplimiento del mismo, el cual se integrará como anexo del contrato, así como mantenerlo actualizado.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que **EL CONTRATISTA** ejecute a favor de **LA UNIVERSIDAD** una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLÁUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que **EL CONTRATISTA** realice a favor de **LA UNIVERSIDAD** la obra cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por **LA UNIVERSIDAD**.

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que **EL CONTRATISTA** tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado **CONTRATISTA**.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor

2

Página 2 de 7



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

de todos los insumos, el precio que **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** por la obra encomendada será la cantidad establecida en la carátula del presente.

Dicha cantidad será pagada a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** de la siguiente manera:

- a) En el caso de que **EL CONTRATISTA** requiera **ANTICIPO**: Para el inicio de la obra **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de **ANTICIPO**. Comprometiéndose por su parte **LA UNIVERSIDAD** a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignación determinada se pagará a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y aprobada **LA UNIVERSIDAD** deducirá el porcentaje entregado como anticipo a **EL CONTRATISTA**, para la amortización del mismo.

- b) En el caso de no requerir anticipo, **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el monto total del presente conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por **EL CONTRATISTA**.

Por su parte **EL CONTRATISTA** asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos necesarios ante las autoridades correspondientes.

Será también obligación de **EL CONTRATISTA** dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción.

INICIACIÓN DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correrá a cargo de **EL CONTRATISTA** hasta el acto de entrega.


En caso de retraso parcial por parte de **EL CONTRATISTA**, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, **EL CONTRATISTA** pagará a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

CESIÓN DE DERECHOS





SEXTA. Queda establecido que **EL CONTRATISTA** no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISIÓN DE LA OBRA

SÉPTIMA. La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.

Al respecto **EL CONTRATISTA** se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso o no adecuado.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las siguientes principales obligaciones:

- Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.
- Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.
- Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes.
- Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la relación laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a **EL CONTRATISTA** dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte de **EL CONTRATISTA** ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a **LA UNIVERSIDAD** de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a **EL CONTRATISTA**, por los conceptos que a continuación se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:

- Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que **LA UNIVERSIDAD** lo haga del conocimiento de **EL CONTRATISTA**.
- En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado **EL CONTRATISTA** no realiza las correcciones correspondientes, **LA UNIVERSIDAD** podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de **EL CONTRATISTA**.
- Incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de **LA UNIVERSIDAD** por la obra objeto del presente contrato, por causas imputables a **EL CONTRATISTA**.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos. PLAZOS

PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de **LA UNIVERSIDAD**, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.
FINIQUITO



DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación:

- I. **EL CONTRATISTA** dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dará aviso por escrito a **LA UNIVERSIDAD** de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
 - II.- Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, **LA UNIVERSIDAD** procederá a la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
 - III.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, **EL CONTRATISTA** deberá presentar la documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de **LA UNIVERSIDAD** del finiquito correspondiente:
 - Números generadores autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Última estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Acta de recepción física de la obra.
 - Fianza de vicios ocultos.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a).- Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
 - b).- Determinado el saldo total, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición de **EL CONTRATISTA** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a).- Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por ejercer.
 - b).- **LA UNIVERSIDAD** deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que por concepto de pena se descontará a **EL CONTRATISTA**.
 - c).- Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de **EL CONTRATISTA**, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de **EL CONTRATISTA**, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente y **LA UNIVERSIDAD** quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de **EL CONTRATISTA** quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para **LA UNIVERSIDAD**.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de obra; por lo tanto, **EL CONTRATISTA** será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente contrato y de la relación laboral.

En consecuencia, **EL CONTRATISTA** asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaren en contra de **LA UNIVERSIDAD**.

En consecuencia **LA UNIVERSIDAD**, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de **EL CONTRATISTA** presenten sus empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, será obligación de **EL CONTRATISTA** hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.

En caso de que **EL CONTRATISTA**, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, liberando a **LA UNIVERSIDAD** de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

DÉCIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DÉCIMA CUARTA. Previa autorización por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** podrá concertar los subcontratos que sean necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de **EL CONTRATISTA** el pago, la coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos.

DURACIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminarán pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma:

- Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación;
- Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada;
- De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar el finiquito correspondiente;

RESCISIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la ejecución de la obra por **EL CONTRATISTA**; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este contrato para dicha obra por **LA UNIVERSIDAD**.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:

- Si **EL CONTRATISTA**, por causas imputables a él o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo acordado en el anexo del contrato.
- Si **EL CONTRATISTA** no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el presente contrato.
- Si **EL CONTRATISTA** no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada una de ellos.
- Si **EL CONTRATISTA** suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que hubiere sido rechazada por **LA UNIVERSIDAD**.
- Si **EL CONTRATISTA** cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.
- Por muerte o disolución de **EL CONTRATISTA**, según corresponda.
- Si **EL CONTRATISTA**, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles.
- Incumplimiento de **EL CONTRATISTA** por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- En general por todo incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato **LA UNIVERSIDAD** podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que **EL CONTRATISTA** incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en el presente o la ley, **LA UNIVERSIDAD** podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente:

- Se iniciará a partir de que **LA UNIVERSIDAD** le comunique por escrito a **EL CONTRATISTA** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- Transcurrido el término anterior, **LA UNIVERSIDAD** resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **EL CONTRATISTA**.
- En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos.
- Por su parte **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar la obra a **LA UNIVERSIDAD** sin más trámite que el requerimiento que al respecto realice **LA UNIVERSIDAD** por cualquier medio.
- LA UNIVERSIDAD**, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se levante el

2

Página 6 de 7



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a **EL CONTRATISTA**, por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.

En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte rescindir el contrato por causa imputable a **EL CONTRATISTA**, éste, quedará obligado a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a **LA UNIVERSIDAD**, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho **LA UNIVERSIDAD**.

FIANZAS

DÉCIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgará a favor de **LA UNIVERSIDAD** las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente **EL CONTRATISTA** manifiesta expresamente lo siguiente:

- (A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- (B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- (C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a **EL CONTRATISTA** dichas modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por **LA UNIVERSIDAD** a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que **LA UNIVERSIDAD** haya aprobado, por escrito, el presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo **LA UNIVERSIDAD**, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por **LA UNIVERSIDAD**, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar a **LA UNIVERSIDAD**, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que **EL CONTRATISTA** no cumpla con dicha entrega, **LA UNIVERSIDAD** podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por **EL CONTRATISTA**.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, la legislación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que, si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para **LA UNIVERSIDAD**, quedando sin efectos la disposición distinta.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.



A N E X O " A "
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO 12

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	SUBTOTAL
PRELIMINARES					
1	LIMPIA Y DESHIERBE DEL TERRENO EN FORMA MANUAL O MECÁNICA, INCLUYENDO EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE OBRA, CARGANDO EN FORMA MANUAL, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	125.45	\$ 20.91	\$ 2,623.16
2	TRAZO Y NIVELACIÓN DE EXTERIORES DE MANERA MANUAL. INCLUYE: MATERIALES (PINTURAS, CAL, CINTAS, CLAVOS, ESTACAS, COLOCACIÓN DE CRUCETAS, HILOS, MOJONERAS, ETC), LOCALIZACIÓN DE EJES Y/O ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, REFERENCIAS, TRAZO VERIFICANDO DEL PERFIL DEL TERRENO NATURAL Y MANTENER DURANTE LA OBRA LAS NIVELETAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	M2	125.45	\$ 13.83	\$ 1,734.97
3	DESPALME DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS, DE 30 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME AL SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, ACARREOS, TRASLAPEOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	125.45	\$ 58.10	\$ 7,288.65
4	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO "B", DE 0 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO Y ACARREOS DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MEDIDO EN BANCO.	M3	4.80	\$ 125.85	\$ 604.08
5	RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD ÓPTIMA AL 90% POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDAD, COMPACTACIÓN POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M3	10.11	\$ 497.08	\$ 5,025.48
6	PODA DE RAMAS DE ÁRBOLES (EXISTENTES EN EL SITIO DE LA OBRA) CON ALTURA MÁXIMA DE 7.50 MTS Y DIÁMETRO DE TRONCO DE 0.80 MTS. PROMEDIO, POR CUALQUIER MEDIO. INCLUYE: PODA PARA EFECTOS DE MANIOBRABILIDAD DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA OBRA, ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIA ORGÁNICA SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO, EXCAVACIÓN NECESARIA PARA EL RETIRO DE RAICES CON DIÁMETROS DESDE 2" Y HASTA 10", CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$ 2,211.15	\$ 6,633.45
7	EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO PARA ZANJAS, HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN TRASPALCOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, MEDIDO EN OBRA, EN SECO	M3	18.07	\$ 154.87	\$ 2,798.50
SUMA PARTIDA: PRELIMINARES					\$ 26,708.29
CIMENTACIÓN					
8	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, T.M.A. = 3/4", DE 5CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, AFINE, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y CARRO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.	M2	2.40	\$ 225.81	\$ 541.94
9	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 KG/CM2, DE CUALQUIER DIÁMETRO, EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO, TRASLADOS, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPEOS, DESPERDICIOS Y MANIOBRAS EN ÁREAS REDUCIDAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	47.01	\$ 40.49	\$ 1,903.43
10	CIMBRA ACABADO COMÚN EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, NIVELACIÓN, PLOMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	1.28	\$ 318.60	\$ 407.81
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2, T.M.A. = 3/4", EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZÓN DE 7 KG/M3, MATERIALES, TRASLADO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	M3	0.51	\$ 4,151.46	\$ 2,117.24
12	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DANDO COMPACTACIÓN AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, REALIZADO EN FORMA MECÁNICA, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA HASTA LOGRAR LA HUMEDAD ÓPTIMA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	11.45	\$ 39.85	\$ 456.28
SUMA PARTIDA: CIMENTACIÓN					\$ 5,426.70
ALBAÑILERÍAS					
13	FORIADO DE CANAL PERIMETRAL PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y PROTECCIÓN DE LOSA A TRAVÉS DE MEDIA CAÑA CON SECCIÓN DE 0.15 X 0.15 MTS DE A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO PULIDO, INCLUYE: TRAZO, MORTERO, ARENA, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	169.89	\$ 293.79	\$ 49,911.98
14	FORIADO DE LOSA PARA CONTENCIÓN DE TAPAS DE BIODIGESTOR, A BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 R.N. T.M.A 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10 - 10, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	6.20	\$ 708.08	\$ 4,390.10
15	FABRICACIÓN DE REGISTRO DE 0.60 x 0.60 x 0.60 MTS. INTERIOR Y PROFUNDIDAD CONFORME TERRENO, PARA VÁLVULA DE CONTROL, INCLUYE: BLOCK DE SOGA, ZARPEO, APALILLADO INTERIOR Y EXTERIOR, NIVELACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y CONTRA MARCO SOBRE REGISTRO DE 60x60, ÁNGULO DE 1 1/2", DE 1 1/4", MARCO COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A DETALLE DEL MISMO	PZAS	1.00	\$ 5,112.27	\$ 5,112.27
16	FABRICACIÓN DE REGISTRO DE LODOS, DE 0.85 x 0.85 x 0.60 MTS EXTERIOR Y PROFUNDIDAD CONFORME TERRENO, INCLUYE: BLOCK DE SOGA, ZARPEO, APALILLADO INTERIOR Y EXTERIOR, NIVELACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y CONTRA MARCO SOBRE REGISTRO DE 0.85 x 0.85 MTS, ÁNGULO DE 1 1/2", DE 1 1/4", MARCO COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A DETALLE DEL MISMO	PZAS	1.00	\$ 5,761.72	\$ 5,761.72
17	FABRICACIÓN DE REGISTRO DE 0.90 x 0.90 MTS EXTERIOR Y PROFUNDIDAD 0.90 MTS. PARA VÁLVULA DE PURGA DE BIODIGESTOR, INCLUYE: BLOCK SOLIDO 11 x 14 x 28 CM, ZARPEO, APALILLADO INTERIOR Y EXTERIOR, NIVELACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y CONTRA MARCO SOBRE REGISTRO DE 60x60, ÁNGULO DE 1 1/2", DE 1 1/4", MARCO COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$ 7,406.22	\$ 29,624.88
18	PISO DE CONCRETO ACABADO RAYADO. (PREVIA APROBACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA MUESTRA Y ACABADO). DE 15 CMS. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2, ACABADO RAYADO FINO ANTIDERRAPANTE CON PROTECCIÓN ANTI LIQUEN, MUSGO, MOHO, ALGAS. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREO DE MATERIALES A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, MATERIALES, REGIADO, MUESTREADO, CIMBRADO DE FRONTERA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, VIBRADO, CORTES, JUNTA DE CONTRACCIÓN, EXTENDIDO, VIBRADO PARA ELIMINAR ESPACIOS VACIOS DE LA MEZCLA, REMATES PARA ESCALONES, RAMPAS Y/O LOSAS EXISTENTES, PARA LA MALLA ELECTROSOLDADA: SILLETAS A CADA 80 CMS ALAMBRE RECOCIDO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPEOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	30.02	\$ 829.68	\$ 24,906.99
SUMA PARTIDA: ALBAÑILERÍAS					\$ 119,707.94
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS					
19	SALIDA SANITARIA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE NORMA DE 2" Y 4" DE DIÁMETRO HASTA 8.00 MTS. INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, COPLES, CODOS, YEES, EXCAVACIÓN, TENDIDO Y ENCOFRADO DE TUBERÍA CON MORTERO RESISTENTE, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y DE FIJACIÓN, FLETES Y...	SAL	7.00	\$ 951.94	\$ 6,663.58



2
2
2
2

Víctor Hugo # 574
 Jalisco
 R.F.C. OGC 1709211W Tel: (33) 24-65-53

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO 12

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	SUBTOTAL
20	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE CON CAPACIDAD DE 3,000 LTS. MARCA ROTOPLAS. INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN TERRENO MATERIAL TIPO "B", DE 0 A 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, AFINE DE TALUDES Y FONDO, TUBERÍA EN PVC DE 4" A CONEXIÓN A LÍNEA SANITARIA. FORJADO DE CONTENCIÓN EN FONDO A BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 5 CM ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, LLENADO INTERNO Y RELLENO EXTERNO COMPACTADO A BASE DE ARENA-CEMENTO PRIMER CAPA Y POSTERIORMENTE MATERIAL DE BANCO-CEMENTO A RAZÓN DE 1 M3/50 KG DE CEMENTO, FLETES, CARGA Y ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PDA	2.00	\$ 72,598.55	\$ 145,197.10
21	FORJADO DE POZO DE VISITA (REGISTROS SANITARIOS) DE HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, A BASE DE BLOCK SÓLIDO 11 x 14 x 28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA DE RÍO EN PROPORCIÓN 1:3, CON PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA (DE LA REGIÓN), ASENTADA CON MORTERO CEM-ARENA DE RÍO PROP. 1:3 Y LOSA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DEJANDO FORJADO MEDIA CAÑA, BANQUETONES DE CONCRETO DE 150 KG/CM2, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA DE RÍO PROP. 1:3. SE INCLUYE: EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, RELLENO COMPACTADO AL 90 % DE SU PVS.M, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00	\$ 14,750.73	\$ 73,753.65
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA MCA, REX O SIMILAR, DE 151 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	130.00	\$ 312.10	\$ 40,573.00
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA MCA, REX O SIMILAR, DE 102 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	133.00	\$ 207.11	\$ 27,545.63
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA MCA, REX O SIMILAR, DE 102 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA RANURADO DE 1 CM DE ANCHO A MEDIA CAÑA A CADA 5 CM PRIMERA RANURA A PARTIR DEL CENTRO O ELA TUBERÍA A LOS EXTREMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	56.00	\$ 255.57	\$ 14,311.92
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90° DE PVC SANITARIO DE NORMA MCA, REX O SIMILAR, DE 102 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	\$ 115.89	\$ 1,390.68
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLÉ DE PVC SANITARIO DE NORMA MCA, REX O SIMILAR, DE 151 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	27.00	\$ 136.46	\$ 3,684.42
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLÉ DE PVC SANITARIO DE NORMA MCA, REX O SIMILAR, DE 102 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	41.00	\$ 121.73	\$ 4,990.93
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN DE INSERCIÓN DE PVC SANITARIO DE NORMA MCA, REX O SIMILAR, DE 151 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 145.64	\$ 145.64
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN DE INSERCIÓN DE PVC SANITARIO DE NORMA MCA, REX O SIMILAR, DE 102 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	\$ 120.52	\$ 1,325.72
30	CAMPO DE INFILTRACIÓN DE 6.00 x 0.60 x 1.00 MTS LARGO, ANCHO Y PROF, INCLUYE: CAPA DE GRAVA 1" x 0.20, 1/2" x 0.40, JAL 0.10, ARENA DE RÍO 0.10, ARENA AMARILLA 0.20 CM.	PZA	22.00	\$ 3,074.79	\$ 67,645.38
SUMA PARTIDA: INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS					\$ 387,227.65
ACABADOS					
31	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: (SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3, BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < O = 6 HRS., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 24 HRS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRAS, THINER), 15 %. EN HERRERÍAS, (TAPAS DE REGISTRO), TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, COLOR INDICADO POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA PARA ENTREGA, MANO DE OBRA, A CUALQUIER NIVEL.	M2	4.44	\$ 160.11	\$ 710.89
SUMA PARTIDA: ACABADOS					\$ 710.89
LIMPIEZAS					
32	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE Y/O AL FINAL DE LA MISMA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: EXTRACCIÓN DE BASURA, DESPERDICIOS DE MATERIALES COMO MADERA, ACERO, ESCOMBRO, MATERIA ORGÁNICA, ETC. FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, PAGADERO UNA SOLA VEZ.	M2	126.90	\$ 65.42	\$ 8,301.80
33	CARGA, ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE FORMA MANUAL, DESDE EL LUGAR, HASTA EL TIRADERO APROBADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CAMIÓN DE VOLTEO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	M3	281.25	\$ 492.75	\$ 138,585.94
SUMA PARTIDA: LIMPIEZAS					\$ 146,887.74
RESUMEN PARTIDAS					PRESUPUESTO
				PRELIMINARES	\$ 26,708.29
				CIMENTACIÓN	\$ 5,426.70
				ALBAÑILERÍAS	\$ 119,707.94
				INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	\$ 387,227.65
				ACABADOS	\$ 710.89
				LIMPIEZAS	\$ 146,887.74
				SUBTOTAL	\$ 686,669.21
				I.V.A. 16%	\$ 109,867.07
				TOTAL	\$ 796,536.28

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL Q 8/100 M.N.

5 FRANCISCO JAVIER OLEA MERCADO
 REPRESENTANTE LEGAL



DOC 7

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (DIAGRAMA DE BARRAS)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA FOSA SÉPTICA PARA LOS DESECHOS ORGÁNICOS Y AGUAS GRISES GENERADOS EN EL EDIFICIO QUE ALBERGA EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA ANIMAL.

Nº. DE CONCURSO: CONC-OBRA-011-CUCBA-2025

CONTRATISTA : OLMER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV

PARTIDA	DIAS CALENDARIO																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
PRELIMINARES																																
CIMENTACIÓN																																
ALBAÑILERÍAS																																
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS																																
ACABADOS																																
LIMPIEZAS																																

[Handwritten signature]

2

2


2

2

FRANCISCO JAVIER OLEA MERCADO
REPRESENTANTE LEGAL



OLMER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV
Victor Hugo # 5748 Col. Victor Hugo, Zapopan, Jalisco. C.P. 45190
TEL: 333 74 65 53 07 olmer@olvahon.com



OLMER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV

VICTOR HUGO # 5748

COL. VICTOR HUGO C.P. 45190 ZAPOPAN, JAL.

TEL. (33) 24655307 R.F.C. OGC1709211WS

MAIL: OLMER_GC@YAHOO.COM

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
P R E S E N T E.

No. DE CONCURSO: CONC-OBRA-011-CUCBA-2025

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA FOSA SÉPTICA PARA LOS DESECHOS ORGÁNICOS Y AGUAS GRISAS GENERADOS EN EL EDIFICIO QUE ALBERGA EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA ANIMAL."

CONTRATISTA: OLMER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV

LISTADO DE PERSONAL

NOMBRE	CURP	RFC	No. DE SEGURO SOCIAL	SALARIO BASE
1	1	1	3	\$314.79
1	1	1	3	\$314.79
1	1	1	3	\$314.79
1	1	1	3	\$314.79
1	1	1	3	\$314.79
1	1	1	3	\$419.72

2

OLMER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV

5 FRANCISCO JAVIER OLEA MERCADO
REPRESENTANTE LEGAL

2



FUNDAMENTACIÓN

1.- Eliminada 1 cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, numeral 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

2.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, numeral 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

3.- Eliminada 1 cifra numérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, numeral 5 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

4.- Eliminado 1 código de barras bidimensional y cifrado con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, numeral 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

5.- Eliminado 1 grado académico con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado

de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, numeral 8 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.