



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

Exp. 7791/2025

CARATULA CONTRATO DE OBRA

LAS PARTES

LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Nombre, denominación o razón social	Universidad de Guadalajara	Nombre, denominación o razón social	GRETAMEX AGUA, S.A. DE C.V.
Representante	María Guadalupe Cid Escobedo	Acta Constitutiva	Póliza número 4,386 de fecha 12 de diciembre de 2017, otorgada ante el Lic. Luis Alberto Rendón Sandoval Corredor Público No 63 del Estado de Jalisco.
Título	Apoderada	Representante	5 Daniel Franco Casillas
Documento que acredita las facultades	Escritura Pública No. 100,783 de fecha 10 de abril de 2025, otorgada ante la fe del Lic. Salvador Guillermo Plaza Arana, Notario Público Titular No. 7 de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	Título	Administrador General Único
		Documento que acredita las facultades	Acta Constitutiva
		R.F.C.	GAG1712126QA
Domicilio	Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco	Clave Patronal I.M.S.S.	1
		Domicilio	calle Agustín Yáñez numero 2038-A, colonia Moderna, C.odigo postal 44190 en Guadalajara, Jalisco

LA OBRA

Denominación	Mantenimiento a Sistema de Pozo Profundo CUCBA		
Clave	INV-OBRA-003-CUCBA-2025	Procedimiento de Adjudicación	Invitación
Dependencia responsable del seguimiento	Centro Universitario de Ciencias Biológica y Agropecuarias	Dependencia o comité que adjudicó	Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Biológica y Agropecuarias
IMPORTE DE LA OBRA		VIGENCIA	
Cantidad a pagar	\$416,541.21 (Cuatrocientos dieciséis mil quinientos cuarenta y un pesos 21/100) I.V.A incluido	Fecha de inicio de la obra	Al día siguiente hábil de la entrega del anticipo
Porcentaje de anticipo	30%	Duración de la obra	15 días hábiles

FIANZAS

<input checked="" type="checkbox"/>	a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo.
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente.
<input checked="" type="checkbox"/>	c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
<input type="checkbox"/>	d) Ninguna.

FIRMAS

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco		Fecha	24 de septiembre de 2025
LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Representante	María Guadalupe Cid Escobedo	Representante	2
Título	Apoderada	Título	5 Daniel Franco Casillas
		Título	Administrador General Único
TESTIGOS			
Nombre	Dra. Graciela Gudiño Cabrera	Nombre	Dr. Carlos Gauna Ruiz de León
Cargo	Rectora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	Cargo	Secretario Administrativo del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

DATOS DE EL CONTRATISTA	
Teléfono	33-36-95-95-91
Correo Electrónico	gretamexagua@gmail.com
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS (REPSE)	
Número de Aviso de Registro	ARR11270/2024
Folio	b9a44c2b-9373-4393-ac9e-3856eb20bc61
Actividad	Servicios de mantenimiento, rehabilitación, modernización, equipamiento y construcción de plantas de tratamiento de aguas.

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

- I. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- II. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad.
- III. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

- I. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, así como los procesos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.
- II. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.
- III. Que se compromete a entregar a la dependencia responsable del seguimiento, durante la vigencia del presente, el listado de los trabajadores que participarán para el cumplimiento del mismo, el cual se integrará como anexo del contrato, así como mantenerlo actualizado.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que **EL CONTRATISTA** ejecute a favor de **LA UNIVERSIDAD** una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLÁUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que **EL CONTRATISTA** realice a favor de **LA UNIVERSIDAD** la obra cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por **LA UNIVERSIDAD**.

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que **EL CONTRATISTA** tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado **CONTRATISTA**.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor

Daniel Franco Casillas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

de todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA por la obra encomendada será la cantidad establecida en la carátula del presente.

Dicha cantidad será pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

- a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose por su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignación determinada se pagará a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y aprobada LA UNIVERSIDAD deducirá el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortización del mismo.

- b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos necesarios ante las autoridades correspondientes.

Será también obligación de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción.

INICIACIÓN DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correrá a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a LA UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de LA UNIVERSIDAD.

CESIÓN DE DERECHOS

Daniel Franco Casillas

2

Página 3 de 7



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

SEXTA. Queda establecido que **EL CONTRATISTA** no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISIÓN DE LA OBRA

SÉPTIMA. La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.

Al respecto **EL CONTRATISTA** se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso o no adecuado.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las siguientes principales obligaciones:

- Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.
- Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.
- Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes.
- Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la relación laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a **EL CONTRATISTA** dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte de **EL CONTRATISTA** ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a **LA UNIVERSIDAD** de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a **EL CONTRATISTA**, por los conceptos que a continuación se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:

- Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que **LA UNIVERSIDAD** lo haga del conocimiento de **EL CONTRATISTA**.
- En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado **EL CONTRATISTA** no realiza las correcciones correspondientes, **LA UNIVERSIDAD** podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de **EL CONTRATISTA**.
- Incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de **LA UNIVERSIDAD** por la obra objeto del presente contrato, por causas imputables a **EL CONTRATISTA**.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos. PLAZOS

PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de **LA UNIVERSIDAD**, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO

Daniel Franco Casillas

2

Página 4 de 7



DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación:

- I. **EL CONTRATISTA** dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dará aviso por escrito a **LA UNIVERSIDAD** de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
 - II.- Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, **LA UNIVERSIDAD** procederá a la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
 - III.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, **EL CONTRATISTA** deberá presentar la documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de **LA UNIVERSIDAD** del finiquito correspondiente:
 - Números generadores autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Última estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Acta de recepción física de la obra.
 - Fianza de vicios ocultos.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a).- Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
 - b).- Determinado el saldo total, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición de **EL CONTRATISTA** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a).- Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por ejercer.
 - b).- **LA UNIVERSIDAD** deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que por concepto de pena se descontará a **EL CONTRATISTA**.
 - c).- Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de **EL CONTRATISTA**, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de **EL CONTRATISTA**, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente y **LA UNIVERSIDAD** quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de **EL CONTRATISTA** quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para **LA UNIVERSIDAD**.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de obra; por lo tanto, **EL CONTRATISTA** será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente contrato y de la relación laboral.

En consecuencia, **EL CONTRATISTA** asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaren en contra de **LA UNIVERSIDAD**.

En consecuencia **LA UNIVERSIDAD**, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de **EL CONTRATISTA** presenten sus empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, será obligación de **EL CONTRATISTA** hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.

En caso de que **EL CONTRATISTA**, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, liberando a **LA UNIVERSIDAD** de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

Daniel Franco Casillas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

DÉCIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DÉCIMA CUARTA. Previa autorización por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podrá concertar los subcontratos que sean necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos.

DURACIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminarán pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma:

- Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación;
- Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada;
- De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar el finiquito correspondiente;

RESCISIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la ejecución de la obra por EL CONTRATISTA; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este contrato para dicha obra por LA UNIVERSIDAD.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:

- Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo acordado en el anexo del contrato.
- Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el presente contrato.
- Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada una de ellos.
- Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.
- Si EL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.
- Por muerte o disolución de EL CONTRATISTA, según corresponda.
- Si EL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles.
- Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente:

- Se iniciará a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL CONTRATISTA.
- En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos.
- Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin más trámite que el requerimiento que al respecto realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio.
- LA UNIVERSIDAD, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se levante el

Daniel Franco Casillas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a **EL CONTRATISTA**, por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.

En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte rescindir el contrato por causa imputable a **EL CONTRATISTA**, éste, quedará obligado a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a **LA UNIVERSIDAD**, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho **LA UNIVERSIDAD**.

FIANZAS

DÉCIMA OCTAVA. **EL CONTRATISTA** otorgará a favor de **LA UNIVERSIDAD** las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente **EL CONTRATISTA** manifiesta expresamente lo siguiente:

- (A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- (B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- (C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a **EL CONTRATISTA** dichas modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por **LA UNIVERSIDAD** a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que **LA UNIVERSIDAD** haya aprobado, por escrito, el presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo **LA UNIVERSIDAD**, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por **LA UNIVERSIDAD**, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar a **LA UNIVERSIDAD**, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que **EL CONTRATISTA** no cumpla con dicha entrega, **LA UNIVERSIDAD** podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por **EL CONTRATISTA**.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, la legislación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que, si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para **LA UNIVERSIDAD**, quedando sin efectos la disposición distinta.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Daniel Franco Casillas

2

ANEXO "A"



GRETAMEX AGUA

OBRA: MANTENIMIENTO A SISTEMA DE POZO PROFUNDO CUCBA
 SEDE: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS, ZAPOPAN, JALISCO
 CLAVE: INV-OBRA-003-CUCBA-2025

PRESUPUESTO A BASE DE PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
SERVICIO A POZO PROFUNDO					
1	PRUEBA DE ABATIMIENTO POR 6 HORAS, CONSISTE EN BOMBEAR EL POZO PROFUNDO DE FORMA CONTINUA A UN CAUDAL CONSTANTE MIENTRAS SE REGISTRAN LAS VARIACIONES DEL NIVEL DEL AGUA EN EL POZO DE BOMBEO OBSERVABLE. INCLUYE: MATERIALES, CONSUMIBLES, MEDICIÓN DE REDUCCIÓN DEL NIVEL DEL AGUA CON EL FIN DE DETERMINAR LAS PROPIEDADES HIDRÁULICAS DEL ACUÍFERO, (PERMEABILIDAD), Y PARA EVALUAR EL DAÑO O LA EFECTIVIDAD DEL POZO, LOS DATOS OBTENIDOS SE ANALIZAN CON MÉTODOS COMO LOS DE THEIS O COOPER Y JACOB, O MEDIANTE SOFTWARE ESPECIALIZADO, PARA OBTENER LA CURVATURA DEL POZO Y EVALUAR SU EFICIENCIA. FLETES, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, PRUEBAS Y MEDICIONES POR ESCRITO DE PARTE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LOS SERVICIOS, INCLUYENDO EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (DOCUMENTO QUE INTEGRE CON IMAGENES LOS TRABAJOS REALIZADOS), PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERV.	1.00	\$ 36,457.14	\$ 36,457.14
2	LIMPIEZA DE TUBERÍA A COLUMNA DE 4" X 6.00 MTS DE LONGITUD (CADA TRAMO). INCLUYE: CARDADO Y LIJADO PARA ELIMINACIÓN DE ÓXIDO (INTERIOR Y EXTERIOR), APLICACIÓN DE RESINA POLIESTER PARA PROTECCIÓN DE LA LÍNEA DE TUBERÍA. INCLUYE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATERIALES, CONSUMIBLES, FLETES, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZAS.	21.00	\$ 662.85	\$ 13,919.85
SERVICIO A POZO PROFUNDO					\$ 50,376.99

2

2

David Francisco Neg

2

3

2

GRETAMEX AGUA S.A DE C.V
 Agustín Yañez #2038- A, Col. Moderna
 Guadalajara, Jal. CP 44190
 3336959591 | gretamexagua@gmail.com



GRETAMEX AGUA

OBRA: MANTENIMIENTO A SISTEMA DE POZO PROFUNDO CUCBA
SEDE: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS, ZAPOPAN, JALISCO
CLAVE: INV-OBRA-003-CUCBA-2025

PRESUPUESTO A BASE DE PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
EQUIPAMIENTO A POZO PROFUNDO					
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 50 HP, 3 X 440 VOLTS, ACOPLADO A BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE 20 LPS, 50 HP, AC/6" DE 4". INCLUYE: MATERIALES, CONSUMIBLES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES, FLETES, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, CERTIFICADOS Y/O GARANTÍAS POR ESCRITO DE PARTE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LOS SERVICIOS, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (DOCUMENTO QUE INTEGRE CON IMÁGENES LOS TRABAJOS REALIZADOS), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, COMPONENTES, ETC. PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	EQUIPO	1.00	\$ 104,751.81	\$ 104,751.81
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 VARIADOR DE FRECUENCIA DE 50 HP X 440 VOLTS, CON GABINETE. INCLUYE: MATERIALES, CONSUMIBLES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES, FLETES, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, CERTIFICADOS Y/O GARANTÍAS POR ESCRITO DE PARTE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LOS SERVICIOS, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (DOCUMENTO QUE INTEGRE CON IMÁGENES LOS TRABAJOS REALIZADOS), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, COMPONENTES, ETC. PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	EQUIPO	1.00	\$ 101,021.50	\$ 101,021.50
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3X4 INCLUYE: MATERIALES, CONSUMIBLES, FLETES, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, IDENTIFICADO DE CIRCUITO, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (DOCUMENTO QUE INTEGRE CON IMÁGENES LOS TRABAJOS REALIZADOS), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS, COMPONENTES, ETC. PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	ML.	50.00	\$ 527.80	\$ 26,390.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO PARA COLUMNA DE 4" CÉDULA 40, DE 6.10 MTS DE LONGITUD, CON COPLER REFORZADO, INCLUYE: MATERIALES, CONSUMIBLES, FLETES, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (DOCUMENTO QUE INTEGRE CON IMÁGENES LOS TRABAJOS REALIZADOS), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, COMPONENTES, ETC. PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZAS.	7.00	\$ 5,956.60	\$ 41,696.20
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA 100 AMPS. MARCA SIEMMENS (CON GABINETE). INCLUYE: MATERIALES, CONSUMIBLES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES ADICIONALES, FLETES, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, CERTIFICADOS Y/O GARANTÍAS POR ESCRITO DE PARTE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LOS SERVICIOS, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (DOCUMENTO QUE INTEGRE CON IMÁGENES LOS TRABAJOS REALIZADOS), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, COMPONENTES, ETC. PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZAS.	1.00	\$ 11,223.00	\$ 11,223.00
8	SERVICIO DE AUTOMATIZACIÓN PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE EQUIPO DE BOMBEO CON LA PRESIÓN REQUERIDA. INCLUYE: INSTALACIÓN ALÁMBRICA DESDE EL SWITCH DE PRESIÓN COLOCADO EN EL TREN DE DESCARGA HASTA EL VIBRADOR UBICADO EN EL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES Y CONEXIÓN A CABLE SUMERGIBLE. INCLUYE: MATERIALES, CONSUMIBLES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES NECESARIOS, FLETES, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CERTIFICADOS Y/O GARANTÍAS POR ESCRITO DE PARTE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LOS SERVICIOS, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (DOCUMENTO QUE INTEGRE CON IMÁGENES LOS TRABAJOS REALIZADOS), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, COMPONENTES, ETC. PRUEBAS, INDICACIONES DE OPERACIÓN A PUESTA EN MARCHA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	SERV.	1.00	\$ 23,627.75	\$ 23,627.75
EQUIPAMIENTO A POZO PROFUNDO					\$ 308,710.26
RESUMEN DE PARTIDAS					
SERVICIO A POZO PROFUNDO					\$ 50,376.99
EQUIPAMIENTO A POZO PROFUNDO					\$ 308,710.26
SUBTOTAL:					\$359,087.25
I.V.A.:					\$57,453.96
TOTAL:					\$416,541.21

CANTIDAD CON LETRA: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
NOMBRE Y CARGO

2

2

DANIEL FRANCO CASILLAS
REPRESENTANTE LEGAL- GRETAMEX AGUA S.A. DE C.V.

2

2

3

GRETAMEX AGUA S.A DE C.V
Agustín Yañez #2038- A, Col. Moderna
Guadalajara, Jal. CP 44190
3336959591 | gretamexagua@gmail.com



GRETAMEX AGUA

DOCUMENTO 5

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
(DIAGRAMA DE BARRAS)

OBRA: MANTENIMIENTO A SISTEMA DE POZO PROFUNDO CUCBA.

INVITACION: INV-OBRA-003-CUCBA-2025.

EMPRESA: GRETAMEX AGUA S.A DE C.V.

PARTIDAS	DIA CALENDARIO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRUEBA DE AJUSTAMIENTO POR 2 HORAS, CONSISTE EN BOMBLEAR EL POZO PROFUNDO DE FORMA CONTINUA A UN CAUDAL CONSTANTE MIENTRAS SE REGISTRAN LAS VARIACIONES DEL NIVEL DEL AGUA EN EL POZO DE BOMBEO OBSERVABLE. INCLUYE MATERIALES, CONSUMIBLES, MEDICION DE REDUCCION DEL NIVEL DEL AGUA CON EL FIN DE DETERMINAR LAS PROPIEDADES HIDRAULICAS DEL ACUFERO, (PERMEABILIDAD) Y PARA EVALUAR EL DAÑO O LA EFECTIVIDAD DEL POZO. LOS DATOS OBTENIDOS SE ANALIZAN CON METODOS COMO LOS DE THEIS O COOPER Y JACKS, O MEDIANTE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA OBTENER LA CURVATURA DEL POZO Y EVALUAR SU EFICIENCIA. FLETES, AFARRADO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, PRUEBAS Y MEDICIONES POR ESCRITO DE PARTE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LOS SERVICIOS, INCLUYENDO EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS (DOCUMENTO QUE INTEGRE CON MAGNES LOS TRABAJOS REALIZADOS), PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.												
LIMPIEZA DE TUBERIA A COLUMNA DE 4" X 900 MTS DE LONGITUD (CADA TRAMO) INCLUYE CARGADO Y LIJADO PARA ELIMINACION DE OXIDO INTERIOR Y EXTERIOR, APLICACION DE RESINA POLIESTER PARA PROTECCION DE LA LINEA DE TUBERIA, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATERIALES CONSUMIBLES, FLETES, ACARRIO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.												
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 50 HP, 3 X 440 VOLTS, ACORRALADO A BOMBIA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE 20 LPS, 50 HP, AC 4" DE 4" INCLUYE MATERIALES, CONSUMIBLES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS Y COMPONENTES, FLETES, ACARRIO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, CERTIFICADOS Y/O GARANTIAS POR ESCRITO DE PARTE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LOS SERVICIOS, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS (DOCUMENTO QUE INTEGRE CON IMAGENES LOS TRABAJOS REALIZADOS), SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, COMPONENTES, ETC. PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.												
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 VARIADOR DE FRECUENCIA DE 50 HP X 440 VOLTS, CON GABINETE. INCLUYE MATERIALES, CONSUMIBLES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS Y COMPONENTES, FLETES, ACARRIO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, CERTIFICADOS Y/O GARANTIAS POR ESCRITO DE PARTE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LOS SERVICIOS, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS (DOCUMENTO QUE INTEGRE CON IMAGENES LOS TRABAJOS REALIZADOS), SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, COMPONENTES, ETC. PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.												
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3X4 INCLUYE MATERIALES, CONSUMIBLES, FLETES, ACARRIO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, CERTIFICADO DE CIRCUITO, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS (DOCUMENTO QUE INTEGRE CON IMAGENES LOS TRABAJOS REALIZADOS), SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, COMPONENTES, ETC. PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.												
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO PARA COLUMNA DE 4" CEDULA 40, DE 610 MTS DE LONGITUD, CON CABLE REFORZADO. INCLUYE MATERIALES CONSUMIBLES, FLETES, ACARRIO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS (DOCUMENTO QUE INTEGRE CON IMAGENES LOS TRABAJOS REALIZADOS), SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, COMPONENTES, ETC. PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.												
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA 100 AMPS MARCA SIEMENS (CON GABINETE) INCLUYE MATERIALES CONSUMIBLES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS Y COMPONENTES ADICIONALES, FLETES, ACARRIO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, CERTIFICADOS Y/O GARANTIAS POR ESCRITO DE PARTE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LOS SERVICIOS, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS (DOCUMENTO QUE INTEGRE CON IMAGENES LOS TRABAJOS REALIZADOS), SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, COMPONENTES, ETC. PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.												
SERVICIO DE AUTOMATIZACION PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE EQUIPO DE BOMBEO CON LA PRESION REQUERIDA. INCLUYE INSTALACION ALAMBRIACA DESDE EL SWITCH DE PRESION COLOCADO EN EL TREN DE DESCARGA HASTA EL VIBRADOR UBICADO EN EL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES Y CONEXION A CABLE SUMERGIBLE. INCLUYE MATERIALES, CONSUMIBLES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS Y COMPONENTES NECESARIOS, FLETES, ACARRIO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AEA DE TRABAJO, CERTIFICADOS Y/O GARANTIAS POR ESCRITO DE PARTE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LOS SERVICIOS, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS (DOCUMENTO QUE INTEGRE CON IMAGENES LOS TRABAJOS REALIZADOS), SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, COMPONENTES, ETC. PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.												

2

DANIEL FRANCO CABALLAS
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARGO

2

2

3

2

GRETAMEX AGUA S.A DE C.V

Carretera Federal 2038- A, Col. Moderna
Guadalajara, Jal. CP 44190
3336959591 | gretamexagua@gmail.com



Listado del Personal de Mano de Obra Que Intervendrá en la Ejecución de los Trabajos

Invitación: INV-OBRA-003-CUCBA-2025.

Dependencia: Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

Obra: Mantenimiento a Sistema de Pozo Profundo CUCBA

Nombre del Trabajador	CURP	RFC	Número de Seguridad Social	Salario Base de Cotización
3	1	1	4	570.11
3	1	1	4	478.95
3	1	1	4	351.56
3	1	1	4	351.56

Atentamente

2

5 Daniel Franco Casillas
Gretamex Agua, S.A de C.V.
Representante Legal

2

GRETAMEX AGUA S.A DE C.V
Agustín Yañez #2038- A, Col. Moderna
Guadalajara, Jal. CP 44190
3336959591 | gretamexagua@gmail.com

FUNDAMENTACIÓN

1.- Eliminada 1 cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, numeral 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

2.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, numeral 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

3.- Eliminado 1 nombre con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, numeral 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

4.- Eliminada 1 cifra numérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, numeral 5 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

5.- Eliminado 1 grado académico con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo,

fracción I, numeral 8 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

6.- Eliminado 1 código de barras bidimensional y cifrado con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, numeral 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.