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denominacion o
razon social

CGADM/CUCEA-3058/2016

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

(CARATULA CONTRATO DE OBRA)

Universidad de Guadalajara
~

LAS PARTES

Nombre,
denominacion o
razon social

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente
S.A.de C.V.

Escritura Pablica No. 41,024 de fecha 02 de mayo de

Acta : ; ; .
Representante Dra. Carmen Enedina Rodriguez Armenta Constitutiva 20-01., ante la fe del Lic. Enrique C.asﬂlas Franco, Notario
Publico Suplente No. 03 de Tepatitlan de Morelos, Jal.
3 Representante rimitivo Carranza Lopez
fitalo Apoderada Titulo Administrador General Unico

Documento que

Escritura Publica No. 6,931 de fecha 18 de

Documento que
acredita las

Acta Constitutiva

Denominacion

Universitarios 2016

acredita las abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. |facultades

facultades Juan José Serratos Cervantes, Notario R.F.C. 3
Publico No. 116 de Guadalajara, Jalisco [ciave Patronal

X i . LLM.S.S.
Domicilio Avenida Juarez nimero 976, Zona Centro,

Codigo Postal 44100, en Guadalajara, Domicilio alle Francisco sarabia nimero 196, colonia Centro,

k Jalisco codigo postal 47600, en Tepatitian de Morelos, Jalisco.

LA OBRA
( Acabados en gimnasio de usos mltiples, con cargo al Programa Institucional de

Equipamiento e Infraestructura Fisica de los Centros T

Clave

LI-010-CUCEA-2016

Procedimiento
de Adjudicacion

Licitacion

Dependencia
responsable del
seguimiento

Cantidad a pagar

Centro Universitario de Ciencias Econémico
Administrativas

$2°207,138.62 Incluye IVA

Dependencia o
comité que
adjudico

Fecha de inicio
de Ia obra

Comité de Compras y Adquisiciones del Centro
Universitario de Ciencias Econémico Administrativas

Al dia siguiente de la entrega del anticipo

Porcentaje de

Duracion de la

o .
(anticipo 30% s 60 dias naturales D
FIANZAS
¢~ [a) Fianza para garantizar la correcta aplicacion de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual debera ser
& | cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que debera ser entregada previo a la entrega de dicho

anticipo.

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimien
se contratara por el 10% (diez por ciento) del val
siguientes a la firma del presente.

to de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que
or total de la obra, y que debera ser entregada dentro de los tres dias naturales

©) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor
total de la obra ejecutada, la que contara con una duracién de 1 (un) afio a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la
obra por escrito, y debera ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de
recepcion expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procedera a la cancelacién de las establecidas
en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.

d) Ninguna.

S/

_ FIRMAS

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.

~

EnJa ciudad de Guadalajara, Jalisco

Representante Dra. Carmen Epeﬂi/na}&!kiguez Armenta\ Representant /
2 N : 7
Titulo Apoderad —— | Titulo //’ dmini§trador General Unico
®
? 3 N
T s <
Nombre Mtro. Jose Alberto-Basteflanos Gutierrez Nombre Mtro. José David Flores Urefia |
Cargo Rector del Cenfrs Univer§itario de Ciencias Economico | Cargo Secretario Administrativo del Centro §niversitario de
& Administrativas Ciencias Economico Administrativas
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CGADM/CUCEA-3058/2016

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA CARATULA DEL
PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

I Que es un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y patrimonio
propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Organica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia 15 de enero de 1994,
en ejecucion del Decreto nimero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

Il Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el
articulo 32 de la Ley Organica de la Universidad.

. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido
revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

l. Que tiene la capacidad juridica para obligarse a la realizacién de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organizacion,
elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de
pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecucion, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, asi
como los procesamientos mas eficientes para su realizacién utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.

. Que conoce el contenido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA UNIVERSIDAD una
obra conforme al Anexo “A” de caracter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual
sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra cuya
denominacién aparece en la caratula del mismo, sujetandose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo “A”, que firmado por ambas partes se
agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o
exista duda, en su caso se sujetaran a las bases y demas documentos emitidos en el proceso de adjudicacion por LA UNIVERSIDAD.

La adquisicién de los materiales, la aportacion del equipo y herramienta, la contratacién de la mano de obra y en general todo aquello que EL
CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realizacion de la obra contratada seré a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecanica de suelos, catalogo de conceptos,
especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor de
todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA por la obra encomendada sera la cantidad establecida en la
caratula del presente.

Dicha cantidad sera pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA el
porcentaje establecido en la caratula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose por su parte
LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mas tardar 08 (ocho) dias habiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso
autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignacién determinada se pagara a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentacion de estimaciones
comrespondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan ser previamente
aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimacion periodica ejecutada y aprobada LA UNIVERSIDAD
deducira el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortizacién del mismo.

b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA el monto total del presente conlprmg é la presentacion de
estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes las que deberan ser
previamente aprobadas y firmadas por la Coordinacién de Servicios Generales de la dependencia responsable. ?
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Red Universitaria de Jalisco

El importe de las estimaciones se obtendra de los nimeros generadores debidamente autorizados por la Coordinacion de Servicios Generales de la
dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligacion fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion que al respecto se pudiera originar.

Asi mismo, del importe de cada una de las estimaciones se deducira el equivalente al 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, para
la realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccion, control y evaluacién sobre los trabajos y servicios, de conformidad con las disposiciones
legales en la materia.

Adicionalmente, las partes acuerdan que el presente contrato quedara sujeto a la disponibilidad presupuestal, por lo que sus efectos estaran
condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realizacion del mismo por esta causa origine
responsabilidad para LA UNIVERSIDAD.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

TERCERA. EL CONTRATISTA debera recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato,
haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA ser4 el tinico responsable por la ejecucion de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitacion de los
permisos y licencias debera presentar un PERITO registrado en la direccion de Obras Publicas Municipales y demas requisitos necesarios ante las
autoridades correspondientes.

Sera también obligacién de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminacion de la obra y en general, todas las notificaciones que
sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, asi mismo se debera sujetar a las normas de salubridad e higiene y demas que se deriven de
las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construccion.

INICIACION DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la caratula del presente contrato y a entregaria terminada dentro
del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correra a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecucion de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo “A”, conforme
a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA UNIVERSIDAD por dicho
retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida de la cantidad
pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagara a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto
pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conforme al calendario debié haber quedado concluida dicha obra,
cantidad que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", asi como de
encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratacién de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asi como la
direccion, estimacion y pago de los mismos hasta la terminacién y recepcion de cada uno de ellos a entera satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.

CESION DE DERECHOS
SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podra ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del
presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los dafios y perjuicios que tal

incumplimiento cause.

SUPERVISION DE LA OBRA

SEPTIMA. La supervision de la obra, estara a cargo de la Coordinacién de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona
que sea designada por esta ultima, quien podra inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la
ejecucion de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento ge las gspetificaciones y pudiendo
exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar plr esg ateriales, equipos y
trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.

»
Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los fiate)
responsable de los dafios y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

les\de primera calidad, siendo
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De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazara a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso
o no adecuado.

DIRECCION DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA ademas de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecucion de la obra, tendra entre otras las
siguientes principales obligaciones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, asi como
la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.

b) Hacer la revision detallada de la terminacion de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.

c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la direccion de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida
por la direccién general de profesiones para responsabilizarse de la comecta ejecucion de dicha obra incluyendo a quien fungira como perito
responsable ante las autoridades correspondientes.

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la
relacion laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD debera hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes a que la Coordinacion de Servicios
Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte
de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de dafios, pérdidas o perjuicios, se suspenderan los
trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuacién se mencionan de
manera enunciativa mas no limitativa:

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD lo haga
del conocimiento de EL CONTRATISTA.

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo sefialado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones comrespondientes, LA
UNIVERSIDAD podra contratar a un tercero para la ejecucién de los mismos, a cargo y por cuenta de EL CONTRATISTA.

¢) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligacion de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no
estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

d) Por presentacion de reclamacion de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto del
presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudaran los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

DECIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberan quedar terminados en el tiempo sefialado
conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberan haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de
conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminacion de la obra solo podra ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA
UNIVERSIDAD, asi como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO
DECIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetaran a lo establecido a continuacion:

l.- EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusion de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dara aviso
por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminacién de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminacion de los trabajos en un
plazo no mayor de 15 dias habiles.

.- Una vez finalizada la verificacion, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procedera a la recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta correspondiente.

.- Dentro de los 30 dias habiles siguientes al levantamiento del acta de recepcion fisica, EL CONTRATISTA debera presentar la
documentacion que se describe a continuacion para la autorizacién por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente:

° Nﬂmeros generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.
e Ultima estimacién de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debida a
- . A

UNIVERSIDAD.
o Enelsupuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de.lg sigflent

torizados por LA

e  Acta de recepcion fisica de la obra.
e  Fianza de vicios ocultos.
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a)-. Las partes deberan elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se haran constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondré a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes.

o En elsupuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente forma:

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en dias adicionales que trascurra hasta la presentacion de
la misma y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. En este
sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes sefialada, no podra exceder al monto por ejercer.

b)-. LA UNIVERSIDAD debera elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se haran constar la cantidad que por
concepto de pena se descontara a EL CONTRATISTA.

c)-. Si, no obstante la aplicacion de la pena sefalada, se determina alguin saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD pondra a
disposicién del mismo el pago comrespondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de
los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendra por elaborado el finiquito correspondiente y LA
UNIVERSIDAD quedara liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de
EL CONTRATISTA quedara sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que
imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demas ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecucion de obra; por lo
tanto, EL CONTRATISTA sera el tnico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas,
judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente
contrato y de la relacion laboral.

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patron en relacion con los trabajadores que emplee en esta obra,
directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamacion que éstos
iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamacién que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus empleados
o colaboradores, obligandose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacién de esta naturaleza, ya sea laboral, civil 0
penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, sera obligacion de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.
En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente, estara obligado a prevenir, minimizar o reparar los dafios que cause, asi como a asumir los costos que dicha afectacion implique,
liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DECIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan
y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construccion de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DECIMA CUARTA. Previa autorizacion por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podra concertar los subcontratos que sean
necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la coordinacion de
estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por
dicho motivo, asi como la calidad de los mismos.

DURACION DEL CONTRATO

DECIMA QUINTA. El presente contrato tendra una duracion igual al tiempo sefialado para ejecucion y terminacion de la obra, y terminara tan
pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente este contrato,
en cuyo caso, se procedera de la siguiente forma:

a) Se debera dar aviso por escrito con 5 (cinco) dias de anticipacion;
b) Se hara una estimacién de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminacion anticipada menciokadg;
c) De acuerdo con dicha estimacion y con lo estipulado en las clausulas PRIMERA y SEGUNDA de este coptfiato y,wcederé a realizar el

finiquito correspondiente;
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RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA SEXTA. Ademas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido por alguna de
las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la
ejecucion de la obra por EL CONTRATISTA; asi como la falta de pago y suministro de las cantidades sefaladas en este contrato para dicha obra
por LA UNIVERSIDAD.

Seran causas de rescision del presente contrato las que a continuacién se mencionan enunciativamente mas no limitativamente:

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el 0 a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segun lo
acordado en el anexo del contrato.

b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo sefialado en el anexo de caracter técnico citados y el presente
contrato.

c) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo “A”, conforme a los tiempos establecidos en dicho
anexo para cada una de ellos.

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construccién o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que
hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.

e) SiEL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.

f)  Por muerte o disolucion de EL CONTRATISTA, segun corresponda.

g) SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por mas de 5 dias habiles.

h) Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

i)  En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su
anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podra
rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescision previstas en el
presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa conforme a lo siguiente:

I.  Se iniciara a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya incurrido,
para que en el término de cinco dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes.

. Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

IIl. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL CONTRATISTA.

IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescision, la misma operara de pleno derecho sin necesidad de declaracién judicial, y sin
que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantara acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances
de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el drea destinada a los trabajos.

V. Porsu parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin mas tramite que el requerimiento que al respecto
realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio.

Vl. LA UNIVERSIDAD, formulara el finiquito correspondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que se levante el
acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por concepto de los
servicios prestados hasta el momento de la rescision.

En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedara obligado a cubrir los dafios y
perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA UNIVERSIDAD.

FIANZAS

DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la caratula del presente contrato, las que
deberan ser expedidas por una compaiiia legaimente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a
la jurisdiccion de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante
instancias del orden administrativo o no judicial. e
(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durdgte Ja substanciacién de todos los

procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relacién al p
dictada resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

©) Su aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones gara tiy
totalidad a satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.
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MODIFICACIONES A LA OBRA.

DECIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en
ejecucién o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas modificaciones y
solicitandole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por LA
UNIVERSIDAD a través de la Coordinacién de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificacién se iniciara hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el presupuesto
correspondiente y se haya definido si la modificacion amerita un aumento en el plazo de terminacion de la obra, pudiendo LA UNIVERSIDAD,
modificar los volimenes de los materiales del catdlogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados
originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA UNIVERSIDAD,
deberan de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegandose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos
juridicos correspondientes, obligdndose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificacién al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a
LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) dias naturales siguientes a la formalizacion del convenio modificatorio respectivo; el documento
modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las
obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, LA
UNIVERSIDAD podra determinar la rescision administrativa del contrato. El documento modificatorio deberd contener la estipulacién de que es
conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGESIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretacién, contenido o ejecucion del presente contrato, se
sujetara a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos sefialados a continuacion y en el orden
siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la
legislacién universitaria y demas leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informacion contenida en alguno de los documentos sefialados en el
parrafo anterior, siempre sera aplicable la disposicion que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposicién distinta.

LEGISLACION Y JURISDICCION APLICABLES

VIGESIMA PRIMERA. Para la interpretacion, cumplimiento, controversia o cualquier cuestion derivada de este contrato, las partes convienen en
someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera
comresponderles en razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la caratula del mismo,
de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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ACTA DE FALLO

LICITACION No.: LI-010-CUCEA-2016

DEPENDENCIA: RECTORIA i

NOMBRE: “ACABADOS EN GIMNASIO DE USOS MULTIPLES, CON CARGO AL
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS
2016" .

EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO A LAS 12:00 HORAS DEL DA 02 DEL MES DE DICIEMBRE DE
2016, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS ANEXA AL EDIFICIO DE RECTORIA DEL CENTRO
UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE
DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO
ADMINISTRATIVAS, PARA EMITIR EL FALLO DE ESTA LICITACION.

EL LIC. AGUSTIN RAMIREZ ALDANA CON CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITE, DESIGNADO
PARA PRESIDIR ESTE ACTO, CON BASE EN EL DICTAMEN TECNICO ELABORADO POR LA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS
ECONOMICO ADMINISTRATIVAS, EL CUAL SE LL’EVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACION, ASI COMO AL REGLAMENTO DE OBRAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, HIZO
SABER QUE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDEN A LA EMPRESA:

VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

POR UN IMPORTE TOTAL DE: $2,207,138.62 DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL
CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.). I.V.A. INCLUIDO.

EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS
REQUERIDAS POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO PROPOSICIONES
TECNICA Y ECONOMICA SOLVENTES Y CUYO PRECIO FUE EL MAS BAJO, DE CONFORMIDAD CON
LOS ARTICULOS 18 FRACCION I, 23, 24 y 25 DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LIC. GUSTINRA IREZ ALDANA MTRO. JOSE-DAVID FLORES URE

PRESID NTE DEL COMIT E DE COMPRAS Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE DE
ADQUISICIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL CENTRO
CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS. UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMIEO

/ ADMINISTRATIVAS

Periférico Norte N2. 799, Ntcleo los Belenes. C.P.45100
Zapopan, Jalisco, México. TEL.: 3770-3300 Ext. 25409 / 3770-3462
www.cucea.udg.mx
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