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Nombre,
denominacién o
razoén social

 EL CONTRATISTA

Grupo Constructor Orbinarg, S.A. de C.V.

Denominacion

] Acta | Escritura Publica Numero 9,221 de fecha 24 de mayo de
Representante - : : ; Sl sl 2007, otorgada ante el Lic, Rafael Gonzalez Navarro,
| bira. Garmen Eneding Redriguszrmenta Constitutiva Notario Publico Titular No.18 de Tlaguepaque, Jalisco.
TIII.I:]D Apoderada Titulo Administrador General Unico
T Documento que |Escritura Pablica No. 6,120 de fecha 01 de diciembre de
Documento que | Escritura Publica No. 6,931 de fecha 18 de  |acredita las 2010, otorgada ante el Lic. Mario Antonio Sosa Salcedo,
acredita las abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. |facultades . |Notario Publico Titular No.44 de Zapopan, Jalisco.
facultades Juan José Serratos Cervantes, Notario R.F.C. ﬁ
Publico No. 116 de Guadalajara, Jalisco [glave Patronal _
. . B LM.S.S.
Domicilio Avenida Juarez nimero 976, Zona Centro,
Cddigo Postal 44100, en Guadalajara, |pgmicilio
Jalisco J
.
LA OBRA
(

Laboratorios de Quimica (segunda etapa de construccion/segunda fase) con cargo al Programa de Expansion en la Oferta Educativa en I
Educacién Media Superior y Superior (PROEXOEES) 2015

Clave

INV-002-CUCEI-2015

Procedimiento
de Adjudicacién

Invitacion

Dependencia
responsable del
seguimiento

Cantidad a pagar

Centro Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierias

IMPORTE DE LA OBRA
$1°099,512.38 Incluye IVA

Dependencia o
comité que
adjudicé

Fecha de ini
de la cbra

Comité de Compras y Adquisiciones del Centro
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierias

VIGENCIA

Al dia siguiente de la entrega del anticipo

Porcentaje de

Duracién de la -

anticipo 30% Il 45 dias naturales
g e
FIANZAS
¢~ |a) Fianza para garantizar la correcta aplicacion de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual debera ser
E | cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que debera ser entregada previo a la entrega de dicho
anticipo.
b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que
Bl | se contratara por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que debera ser entregada dentro de los tres dias naturales
siguientes a la firma del presente.
c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor
total de la obra ejecutada, la que contara con una duracion de 1 (un) afio a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la
El | obra por escrito, y debera ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de
recepcion expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procedera a la cancelacion de las establecidas
en los incisos a) y b), mediante el escrito gue para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
\O | d) Ninguna. J

FIRMAS

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.

N

)z ciudad de Guadalajara, Jalisco
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA CARATULA DEL
PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

I Que es un organismo plblico descentralizado del gobiemo del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y patrimonio
propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Organica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia 15 de enero de 1994,
en ejecucién del Decreto nimerao 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

. Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el
articulo 32 de la Ley Organica de la Universidad.

. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido
revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA baio protesta de decir verdad

R Que tiene la capacidad juridica para obligarse a la realizacion de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organizacion,
elementas técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de
pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecucion, aplicando para ello toda su experiencia y conecimientos, asi
como los procesamientos mas eficientes para su realizacion utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.

. Que conoce el contenido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA UNIVERSIDAD una
obra conforme al Anexo “A” de caracter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual
sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra cuya
denominacion aparece en la caratula del mismo, sujetandose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo “A", que firmado por ambas partes se
agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o
exista duda, en su caso se sujetaran a las bases y demas documentos emitidos en el proceso de adjudicacion por LA UNIVERSIDAD.

La adquisicion de los materiales, la aportacion del equipo y herramienta, la contratacién de la mano de obra y en general todo aquello que EL
CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realizacion de |a obra contratada sera a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecanica de suelos, catélogo de conceptos,
especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor de
todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA por la obra encomendada sera la cantidad establecida en la
caratula del presente.

Dicha cantidad seré pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagaréd a EL CONTRATISTA el
porcentaje establecido en la caratula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose por su parte
LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mas tardar 08 (ocho) dias habiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso
autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignacién determinada se pagard a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentacion de estimaciones
correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan ser previamente
aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimacion periodica ejecutada y aprobada LA UNIVERSIDAD
deducira el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortizacion del mismo.

b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagard a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la presentacion de
estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan ser
previamente aprobadas y firmadas por la Coordinacién de Servicios Generales de la dependencia responsable.
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El importe de las estimaciones se obtendra de los nimeros generadores debidamente autorizados por la Coordinacion de Servicios Generales de la
dependencia responsable, muitiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligacion fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion que al respecto se pudiera originar.

Asi mismo, del importe de cada una de las estimaciones se deducira el equivalente 2l 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, para
la realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccién, control y evaluacion sobre los trabajos y servicios, de conformidad con las disposiciones
legales en la materia.

Adicionalmente, las partes acuerdan que el presente confrato quedaré sujeto a la disponibilidad presupuestal, por lo que sus efectos estaran
condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realizacién del mismo por esta causa origine
responsabilidad para LA UNIVERSIDAD.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

TERCERA. EL CONTRATISTA debera recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato,
haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA serd el tnico responsable por la ejecucion de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitacién de los
permisos y licencias debera presentar un PERITO registrado en Ia direccidn de Obras Publicas Municipales y demas requisitos necesarios ante las
autoridades correspondientes.

Sera también obligacion de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminacion de la obra y en general, todas las notificaciones que
sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, asi mismo se debera sujetar a las normas de salubridad e higiene y demas que se deriven de
las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construccion.

INICIACION DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la caratula del presente contrato y a entregarla terminada dentra
del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correra a carge de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecucion de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo “A’, conforme
a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA UNIVERSIDAD por dicho
retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida de la cantidad
pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagara a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monta
pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conforme al calendario debié haber quedado concluida dicha obra,
cantidad que podré ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", asi como de
encargarse por su cuenta de una manera fotal en su caso de la subcontratacion de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asi como la
direccion, estimacién y pago de los mismos hasta la terminacion y recepcion de cada uno de ellos a entera satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.

CESION DE DERECHOS

SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podra ceder o transferir parcial o totaimente los derechos y las obligaciones derivadas del
presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los danos y perjuicios que tal
incumplimiento cause.

SUPERVISION DE LA OBRA

SEPTIMA. La supervisién de la obra, estara a cargo de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona
que sea designada por esta Ultima, quien pedra inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y senvicios que se utilicen en la
ejecucion de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo
exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y
trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.

Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo
responsable de los danos y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.
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De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazara a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso
o no adecuado.

DIRECCION DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA ademés de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecucion de la obra, tendrd entre otras las
siguientes principales obligaciones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, asi como
la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.

b) Hacer la revision detallada de la terminacion de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.

¢) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la direccion de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida
por la direccién general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecucién de dicha obra incluyendo a quien fungira como perito
responsable ante las autoridades correspondientes.

d) Estaral corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la
relacién laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD debera hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes a que la Coordinacién de Servicios
Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura comespondiente por parte
de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de dafios, pérdidas o perjuicios, se suspenderan los
trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuacion se mencionan de
manera enunciativa mas no limitativa:

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD o haga
del conocimiento de EL CONTRATISTA.

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo sefialado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones correspondientes, LA
UNIVERSIDAD podra contratar a un tercera para la gjecucion de los mismos, a cargo y por cuenta de EL CONTRATISTA.

¢) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligacién de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no
estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

d) Por presentacién de reclamacion de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto del
presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudaran los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

DECIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberdn guedar terminados en el tiempo sefialado
conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo gue existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberan haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de
conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminacién de la obra solo podrd ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA
UNIVERSIDAD, asi como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerda con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO
DECIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetaran a lo establecido a continuacion:

l.- EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusion de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dara aviso
por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminacion de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminacion de los trabajos en un
plazo no mayor de 15 dias habiles.

l.- Una vez finalizada la verificacién, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procedera a la recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta correspondiente.

.- Dentro de los 30 dias habiles siguientes al levantamiento del acta de recepcion fisica, EL CONTRATISTA debera presentar la
documentacion que se describe a continuacion para la autorizacion por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente:

e  Numeros generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.

e Ultima estimacién de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA
UNIVERSIDAD.

e« Acta de recepcion fisica de la obra.

»  Fianza de vicios ocultos.

o Enelsupuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente forma:
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a)- Las partes deberan elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se haran constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago comespondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente forma:

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en dias adicionales que trascurra hasta la presentacion de
la misma y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. En este
sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes sefialada, no podra exceder al monto por ejercer.

b)-. LA UNIVERSIDAD debera elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se haran constar la cantidad que por
concepto de pena se descontara a EL CONTRATISTA.

c)-. Si, no obstante la aplicacién de la pena sefialada, se determina algan saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD pondra a
disposicion del mismo el pago comespondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, sclicitara el reintegro de
los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendra por elaborado el finiquito correspondiente y LA
UNIVERSIDAD quedara liberada de cualguier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de
EL CONTRATISTA quedara sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que
imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demas ordenamientos legales aplicables a los patrones de gjecucion de obra; por lo
tanto, EL CONTRATISTA sera el Gnico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas,
judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente
contrato y de la relacion laboral.

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrén en relacion con los trabajadores que emplee en esta obra,
directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamacion que éstos
iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamacion que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus empleados
o colaboradores, obligandose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacién de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o
penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, sera obligacién de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.
En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente, estara obligado a prevenir, minimizar o reparar los dafios que cause, asi como a asumir los costos que dicha afectacion implique,
liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DECIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan
y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construccion de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DECIMA CUARTA. Previa autorizacion por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podra concertar los subcontratos que sean
necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la coordinacion de
estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por
dicho motivo, asi como la calidad de los mismos.

DURACION DEL CONTRATO

DECIMA QUINTA. El presente contrato tendré una duracion igual al tiempo sefialado para ejecucién y terminacion de la obra, y terminara tan
pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente este contrato,
en cuyo caso, se procedera de la siguiente forma:

a) Se debera dar aviso por escrito con 5 (cinco) dias de anticipacion;

b) Se hara una estimacién de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminacién anticipada mencionada;

¢) De acuerdo con dicha estimacion y con lo estipulado en las clausulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procedera a realizar el
finiquito correspondiente;
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RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA SEXTA. Ademas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido por alguna de
las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la
ejecucion de la obra por EL CONTRATISTA; asi como la falta de pago y suministro de las cantidades sefialadas en este contrato para dicha obra
por LA UNIVERSIDAD.

Seran causas de rescision del presente contrato las que a continuacion se mencionan enunciativamente mas no limitativamente:

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segln lo
acordado en el anexo del contrato.

b) SiEL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo sefialado en el anexo de caracter técnico citados y el presente
contrato.

c) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo “A”, conforme a los tiempos establecidos en dicho
anexo para cada una de ellos.

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construccién o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que
hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.

e) SiEL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.

f)  Por muerte o disolucion de EL CONTRATISTA, segln corresponda.

g) SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por mas de 5 dias habiles.

h)  Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

i) En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su
anexoy la ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podra
rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescision previstas en el
presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa conforme a lo siguiente:

|.  Seiniciara a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en gue haya incurrido,
para que en el término de cinco dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes.

Il. Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

ill. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL CONTRATISTA.

IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescision, la misma operara de pleno derecho sin necesidad de declaracién judicial, y sin
que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantara acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances
de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el drea destinada a los trabajos.

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin mas tramite que el requerimiento que al respecto
realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio.

VI. LA UNIVERSIDAD, formulara el finiquito correspondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que se levante el
acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por concepto de los
servicios prestados hasta el momento de la rescision.

En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedara obligado a cubrir los dafios y
perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA UNIVERSIDAD.

FIANZAS

DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la caratula del presente contrato, las que
deberan ser expedidas por una compafia legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a
la jurisdiccién de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante
instancias del orden administrativo o no judicial.
(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciacion de todos los

procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relacién al presente contrato, hasta que sea
dictada resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(C) Su aceptacién para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su
totalidad a satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.
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MODIFICACIONES A LA OBRA.

DECIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en
gjecucion o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas modificaciones y
solicitandole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por LA
UNIVERSIDAD a través de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificacion se iniciara hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el presupuesto
correspondiente y se haya definido si la modificacién amerita un aumento en el plazo de terminacion de la obra, pudiendo LA UNIVERSIDAD,
modificar los volimenes de los materiales del catdlogo de conceptos sin que esto signifigue un cambio en los precios unitarios pactados
originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA UNIVERSIDAD,
deberan de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegandose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos
juridicos correspondientes, obligandose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de |a fecha de su firma.

En caso de cualquier modificacion al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a
LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) dias naturales siguientes a la formalizacién del convenio modificatorio respectivo; el documento
modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las
obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, LA
UNIVERSIDAD podra determinar la rescision administrativa del contrato. El documento modificatorio debera contener la estipulacién de que es
conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGESIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretacion, contenido o ejecucién del presente contrato, se
sujetara a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos sefialados a continuacion y en el orden
siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la
legislacion universitaria y demas leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informacién contenida en alguno de los documentos sefialados en el
parrafo anterior, siempre sera aplicable la disposicion que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposicion distinta.

LEGISLACION Y JURISDICCION APLICABLES

VIGESIMA PRIMERA. Para la interpretacion, cumplimiento, controversia o cualquier cuestion derivada de este contrato, las partes convienen en
someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera
corresponderles en razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la caratula del mismo,
de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalagjara, Jalisco.

\
\

~ 4






