

CUCSH-001-2021	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUCLEO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINARIO DEL NUEVO CAMPUS DEL CUCSH.	\$4'000,000.00	29 de junio de 2021	1 de julio de 2021, a las 11:30 horas, en la Oficina de la Coordinación de Servicios Generales del nuevo campus del CUCSH. (Av. José Parres Arias No. 150 al cruce con Periférico Norte en Zapopan, Jalisco)	1 de julio de 2021, a las 12:00 horas, en la oficina de la Coordinación de Servicios Generales del nuevo campus del CUCSH. (Av. José Parres Arias No. 150 al cruce con Periférico Norte en Zapopan, Jalisco)	09 de julio de 2021, a las 11:00 horas, en la Oficina de la Coordinación de Servicios Generales del CUCSH, entrada por calle Guanajuato No. 1045	150 días naturales
----------------	--	----------------	---------------------	--	--	--	--------------------

**Centro Universitario de la Ciénega:**

LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN	VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA ACLARATORIA	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	FECHA DE LECTURA DE FALLO	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
LI-002-CUCIENEGA-0BR-2021	CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS MÓDULO "Q" (ETAPA 2)	\$3'000,000.00	01 de julio de 2021	06 de julio de 2021 a las 11:00 horas	06 de julio de 2021 a las 12:00 horas	13 de julio de 2021 a las 12:00 horas	16 de agosto de 2021 17:00	120 días naturales

**Centro Universitario de Tonalá:**

LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN	VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
LI-002-CUTONALA-2021	Continuación del Edificio de Tutorías, Etapa 5, en el Centro Universitario de Tonalá.	\$ 5'600,000.00	29 de junio de 2021 a las 14:00 horas	01 de Julio de 2021 a las 10:00 horas.	09 de Julio de 2021 a las 10:00 horas	210 días naturales

**INTERESADOS A PARTICIPAR EN LAS PRESENTES LICITACIONES DEBERÁN:**

**Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades:**

Solicitar su registro a partir de la fecha de la publicación y hasta el 29 de junio, de las 9:00 a las 15:00 horas, ante la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ubicado en la calle Guanajuato No. 1047 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco;  
 Cumplir con los requisitos establecidos en la presente convocatoria y realizar el pago no reembolsable de \$ 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100) M.N.), mediante depósito bancario;  
 Obtener las bases de la licitación previa aceptación de su registro, en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades ubicado en la calle Guanajuato, en las fechas, horarios y domicilio señalado en el cuadro superior.

**Centro Universitario de la Ciénega:**

Interesados podrán solicitar su inscripción, requisito previo para poder adquirir las bases de la licitación a partir de la fecha de esta publicación, en días hábiles y hasta el 01 de julio de 2021 de 9:00 a 16:00 horas, en las oficinas de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Ciénega, Ubicada en Av. Universidad, #1115, Col. Linda Vista, Ocotlán, Jalisco, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente convocatoria y pago no reembolsable de \$ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) mediante depósito bancario

**Centro Universitario de Tonalá:**

Solicitar su registro a partir de la fecha de la publicación y hasta la fecha límite que se indica, en días hábiles, con un horario de 10:00 a 14:00 horas, ante las oficinas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en las aulas temporales, del Centro Universitario de Tonalá con domicilio en Av. Nuevo Periférico No. 555 Ejido San José Tatepozco, C.P. 45425, Tonalá Jalisco;  
 Cumplir con los requisitos establecidos en la presente convocatoria y realizar el pago no reembolsable de \$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido, mediante depósito bancario en la cuenta institucional que se indique en el orden de pago;  
 Obtener las bases de la licitación, previa aceptación de su registro, en las fechas y horario señalados en el punto 1.

**VISITAS AL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON CARÁCTER DE OBLIGATORIAS, SERÁN:**

la licitación LI-CUCSH-001-2021, en los horarios, fechas y domicilios señalados en el cuadro superior, en la presente convocatoria.  
 la licitación LI-002-CUCIENEGA-0BR-2021, se efectuará en las fechas y horarios señalados en la presente convocatoria; la cita para realizarla será en las oficinas de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Ciénega, Ubicada en Av. Universidad, #1115, Ocotlán, Jalisco.  
 la licitación LI-002-CUTONALA-2021, será el día 01 de julio a las 10:00 horas, en las oficinas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en las aulas temporales, del Centro Universitario de Tonalá, en el domicilio señalado en el punto 1.

**JUNTAS DE ACLARACIONES, CON CARÁCTER DE OBLIGATORIAS, SERÁN:**

la licitación LI-CUCSH-001-2021, en los horarios, fechas y domicilios señalados en el cuadro superior, en la presente convocatoria.  
 la licitación LI-002-CUCIENEGA-0BR-2021, se efectuará en las fechas y horarios señalados en la presente convocatoria; la cita para realizarla será en las oficinas de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Ciénega, Ubicada en Av. Universidad, #1115, Ocotlán, Jalisco.  
 la licitación LI-002-CUTONALA-2021, será el día 01 de julio de 2021 a las 11:00 horas en las oficinas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en las aulas temporales, del Centro Universitario de Tonalá, en el domicilio señalado en el punto 1.

**ACTOS DE ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS, SERÁN:**

la licitación LI-CUCSH-001-2021, en los horarios, fechas y domicilios señalados en el cuadro superior, en la presente convocatoria.  
 la licitación LI-002-CUCIENEGA-0BR-2021, se llevará a cabo en las fechas y horarios señalados en la presente convocatoria, en la sala de ex rectores en el edificio denominado "A" del Centro Universitario de la Ciénega, Ocotlán Jalisco.  
 la licitación LI-002-CUTONALA-2021, el día 09 de julio de 2021 a las 10:00 horas en las oficinas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en las aulas temporales, del Centro Universitario de Tonalá, en el domicilio señalado en el punto 1.

**CONDICIONES PARA LAS LICITACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS:**

la Universidad de Guadalajara proporcionará un anticipo del 30% (treinta por ciento) del importe de cada contrato.

**REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERESADOS:**

Solicitud por escrito dirigida al Coordinador de Servicios de cada Centro Universitario, donde expresen su interés en participar en la licitación, indicando el número y la descripción de ésta, en papel membretado de la empresa. Copia de la cédula de inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de Guadalajara vigente 2021-2022(\*).  
 Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara. (<http://secgral.udg.mx/normatividad/ngeneral/ReglamentoAdqArrCon.pdf>).  
 Independientemente de los documentos presentados, la experiencia y capacidad técnica, deberá ser demostrada de acuerdo a lo siguiente: Mediante copias fotostáticas de carátulas de contratos u órdenes de trabajo, relativas a la ejecución de obras similares a las de la licitación correspondiente y datos de los contratantes para poder pedir referencias.  
 Carta firmada por su representante legal en la que indique si la empresa se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de las obras.  
 Constancia de situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de ésta licitación  
 Opinión POSITIVA del cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de ésta licitación.  
 Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social e Infonavit.

**EN CASO DE NO ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN GENERAL DE PROVEEDORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, SERÁ NECESARIO ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN EN COPIA SIMPLE Y ORIGINAL PARA SU COTEJO:**

Acta constitutiva y sus modificaciones. En el caso de persona física, acta de nacimiento.  
 Documento notariado mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.  
 Cédula del Registro Federal de Contribuyentes.  
 Identificación oficial con fotografía del representante legal.  
 En el caso de no estar obligado a presentar la declaración de 2020 por ser empresa de reciente creación, deberá



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénege

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

## BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA OBRAS

La Universidad de Guadalajara por conducto de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Ciénege, en cumplimiento al Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, le invita a participar en la formulación de propuestas para la ejecución de la obra que se detalla a continuación, las cuales se sujetarán a lo dispuesto en las siguientes:

### BASES

#### LICITACIÓN PÚBLICA No. LI-002-CUCIENEGA-OB-2021

#### 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACION:

##### **CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO MÓDULO "Q" (ETAPA 2)**

UBICACIÓN: Centro Universitario de la Ciénege, Sede Ocotlán.

##### EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE:

Se requiere la experiencia de la empresa en: Construcción y remodelación de inmuebles

##### FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA:

El concursante podrá designar la persona que suscriba la Propuesta en la licitación pública y deberá contar con los documentos notariales que lo acrediten como Apoderado Legal o Administrador general único de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma. Los documentos para la acreditación son los solicitados en los requisitos de la licitación. (este requisito se cumple al momento de la inscripción).

#### 2. IDIOMA:

La proposición debe presentarse en idioma español.

#### 3. MONEDA:

Las propuestas deberán ser presentadas en moneda nacional.

#### 4. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de **120 DÍAS NATURALES**.

La fecha estimada de inicio de los trabajos es el día: **20 de agosto de 2021**

#### 5. PORCENTAJE DE ANTICIPOS:

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Ciénege, otorgará un anticipo de un **30%** del importe total del contrato para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para



Av. Universidad #1115, edificio "N" servicios generales, colonia linda vista, C.P. 47820.

Ocotlán, Jalisco, México, Teléfonos (392) 92 5 94 00, extensión 48450.

[www.cuci.udg.mx](http://www.cuci.udg.mx)

COORDINACIÓN  
DE SERVICIOS  
GENERALES



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénega

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

Para el caso en que el participante a este concurso opte por no requerir el anticipo señalado en el párrafo que antecede, deberá manifestarlo expresamente por escrito, documento que deberá ser adjuntado a su propuesta, obligándose a no contemplar en los costos indirectos de su propuesta el concepto de fianza de anticipo. En consecuencia de lo anterior, de resultar adjudicado deberá iniciar los trabajos en la fecha de firma del contrato respectivo.

## 6. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS:

Se efectuará una visita al sitio de los trabajos el día **06 de julio del 2021, la cita para realizarla será en la Coordinación de Servicios Generales, en el centro Universitario de la Ciénega, Sede Ocotlán, Jalisco, a las 11:00 hrs.**, se iniciará a la hora indicada sin existir plazo de espera, se extenderá la constancia correspondiente a cada Concursante, la asistencia a la misma es obligatoria, el no asistir o la impuntualidad a este acto, será motivo para desechar la propuesta.

## 8. JUNTA DE ACLARACIONES:

La Junta de Aclaraciones se celebrará el día **06 de julio del 2021, a las 12:00 hrs., el lugar de reunión será, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Ciénega, sita en Av. Universidad #1115, C.P. 47820, en Ocotlán, Jalisco**, se iniciará a la hora indicada sin existir plazo de espera, se extenderá la constancia correspondiente a cada concursante, la asistencia a la misma es obligatoria, el no asistir o la impuntualidad a este acto, será motivo para desechar la propuesta.

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Ciénega, indica a los participantes que las aclaraciones que llegaren a solicitar con relación a las Bases del concurso y sus anexos, se lleven a cabo en esta instancia.

## 9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

En Junta Pública que se celebrará a las **13:00 hrs. el día 13 de julio del 2021 en la Sala de juntas de ex rectores, en el edificio denominado "A" planta alta en el Centro Universitario de la Ciénega, Sede Ocotlán. sita en Av. Universidad #1115, C.P.47820, Ocotlán, Jal.**, se llevará a cabo la Presentación de Proposiciones y Apertura de las Propuestas, levantándose el Acta correspondiente. Los sobres que contengan la propuesta deberán ser entregados por un representante de la empresa concursante directamente. No se recibirán propuestas que se hagan llegar por mensajería o servicio postal.

A la fecha y hora convenida se nombrará lista de asistentes acreditándose la asistencia solamente a los presentes en ese momento, sin existir plazo de espera, el no asistir o la impuntualidad a este acto, será motivo para desechar la propuesta.



COORDINACIÓN  
DE SERVICIOS  
GENERALES

*Handwritten signature*

Av. Universidad #1115, edificio "N" servicios generales, colonia linda vista, C.P. 47820.

Ocotlán, Jalisco, México, Teléfonos (392) 92 5 94 00, extensión 48450.

[www.cuei.udg.mx](http://www.cuei.udg.mx)



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénega

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

## 10. ACTO DE LECTURA DE FALLO:

En Junta Pública, se dará a conocer el Fallo de Concurso, la cual se celebrará a **las 13:00 hrs.**, del día **16 de agosto de 2021**, en la **Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Ciénega**, sita en **Av. Universidad #1115, C.P. 47820, Ocotlán, Jal.**, levantándose el Acta correspondiente.

## 11. GARANTÍAS:

De anticipo, el concursante que hubiere sido favorecido con la adjudicación del contrato, deberá garantizar el 100% del importe total del anticipo otorgado incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.), previo a su entrega, mediante constitución de fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Universidad de Guadalajara.

De cumplimiento del contrato, la empresa adjudicada deberá garantizar el cumplimiento del contrato mediante fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Universidad de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del mismo (incluyendo el I.V.A.), dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo de Adjudicación.

De Vicios ocultos, no obstante su recepción formal, la Contratista quedará obligada a responder por los defectos y vicios ocultos que resultaren en la misma, para ello, deberá constituir garantía de vicios ocultos mediante fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Universidad de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del mismo (incluyendo el I.V.A.), esta deberá ser presentada por el contratista a más tardar junto con la estimación de finiquito.

## 12. DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN:

Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes Bases, los anexos con los cuales se integrará la propuesta; los documentos de los cuales no se entrega formato en los anexos, podrán ser presentados con el formato propio respetando todos los datos solicitados. La propuesta se presentará mediante un sobre cerrado, el cual contendrá, los Aspectos Técnicos y los Aspectos Económicos, integrados de conformidad como se señala a continuación:

a) Las propuestas deberán presentarse, en el orden que se establece en el inciso c) de esta cláusula, dentro del sobre cerrado en forma inviolable, el sobre deberán indicar en la parte superior izquierda el nombre del concursante y al centro del mismo, el número de concurso.

b) Toda la documentación deberá estar rubricada por el representante legal de la empresa.

Durante la apertura de propuestas se rubricarán el Doc.7 Programa de Ejecución de los Trabajos y el Doc.12, Catálogo de Conceptos.



Av. Universidad #1115, edificio "N" servicios generales, colonia linda vista, C.P. 47820.

Ocotlán, Jalisco, México. Teléfonos (392) 92 5 94 00, extensión 48450.

[www.cuci.udg.mx](http://www.cuci.udg.mx)



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénega

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

c) Los documentos contenidos en el sobre serán identificados con los mismos títulos y ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuación y deberá contener los siguientes documentos:

- doc. 1 Carta compromiso, de acuerdo a formato anexo elaborada en papel membretado de la empresa.
- doc. 2 Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos de acuerdo a formato anexo, a la que se deberá anexar copia del Acta de Visita al Sitio de los trabajos.
- doc. 3 Manifestación escrita de asistencia a la junta aclaratoria, según formato anexo, a la que se deberá anexar copia del Acta de la Junta de Aclaraciones.
- doc. 4 Bases del concurso firmadas en señal de su aceptación de las mismas.
- doc. 5 Explosión de Insumos con los datos básicos de costos de materiales puestos en el sitio de los trabajos, datos básicos de la mano de obra y datos básicos del costo de la maquinaria de construcción. Incluyendo volúmenes de cada uno e importes, sin considerar IVA.
- doc. 6 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando el número de unidades a utilizar en la obra, si es propia o rentada y su ubicación física de acuerdo a formato anexo.
- doc. 7 Programa calendarizado de ejecución de los trabajos, graficado como diagrama de barras, desglosado por partidas, calendarizado por días naturales.
- doc. 8 Programa calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo de construcción, graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.
- doc. 9 Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.
- doc. 10 Programa calendarizado de utilización de personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.
- doc. 11 Manifestación de los contratos en vigor, celebrados con la administración pública o con particulares, indicando importe del contrato, importe por ejercer, porcentaje de avance físico, según formato anexo.



Av Universidad #1115, edificio "N" servicios generales, colonia linda vista, C.P. 47820.

Ocotlán, Jalisco, México, Teléfonos (392) 92 5 94 00, extensión 48450.

[www.cuci.udg.mx](http://www.cuci.udg.mx)



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénega

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

- doc. 12 Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales por partida y el total de la proposición.
- doc. 13 Análisis de los precios unitarios de todos los conceptos, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad. Deberán incluirse todos los básicos utilizados.
- doc. 14 Análisis del factor del salario real. El que deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
- doc. 15 Desglose y cálculo de los costos indirectos, de acuerdo a formato anexo.
- doc. 16 Cálculo de los costos de financiamiento, de acuerdo a formato anexo.
- doc. 17 Determinación del cargo por utilidad, de acuerdo a formato anexo.
- doc. 18 Análisis de los costos horarios de maquinaria y equipo.
- doc. 19 Dos discos compactos. Cada uno debe contener el catálogo de conceptos y el programa de ejecución de los trabajos, en formato de Excel. Deberá etiquetarse anotando el nombre de la empresa participante y el número de concurso.

## 13. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Ciénega, para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará:

En el presupuesto de obra.

- a) Que los datos entregados en el catálogo de conceptos, no hayan sido alterados o modificados en forma alguna.
- b) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
- c) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el



COORDINACIÓN  
DE SERVICIOS  
GENERALES

Av Universidad #1115 edificio "N" servicios generales. colonia linda vista, C.P. 47820.

Ocotlán, Jalisco, México, Teléfonos (392) 92 5 94 00, extensión 48450.

[www.cuci.udg.mx](http://www.cuci.udg.mx)



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénega

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

análisis de precio unitario correspondiente, y

- d) Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de licitación y sus Anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rubro en lo individual este incompleto, será motivo para desechar la propuesta.

En el aspecto técnico que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, sean los requeridos por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Ciénega.

En el aspecto económico, que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo, demás cargos de naturaleza análoga y que en el costo por financiamiento se haya considerado la repercusión de los anticipos.

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Ciénega, también verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, solicitados.

Valorará la factibilidad de la ejecución satisfactoria de la obra, cuando el concursante esté realizando otras y que éstas puedan ocasionar incumplimiento.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en las fracciones anteriores, se calificarán como solventes. Sólo éstos serán considerados para el análisis comparativo, rechazándose las restantes.

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Ciénega, formulará un dictamen que servirá como fundamento para el fallo mediante el cual el Comité de Compras y Adquisiciones del Centros Universitarios de la Ciénega, adjudicará el contrato al participante que reúna las condiciones necesarias que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra y haya presentado la oferta evaluada solvente más baja. Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el Comité de Compras y Adquisiciones del Centros Universitarios de la Ciénega, adjudicará el contrato de entre los participantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, las condiciones legales, técnicas y económicas





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénega

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

requeridas por La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Ciénega y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Ciénega, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta económica solvente más baja.

Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno.

## 14. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA:

Se considerará como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes causas:

A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de concurso y sus anexos.

B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones, Concesiones, Arrendamientos, Contrataciones de Obra y de Servicio de la Universidad de Guadalajara.

C) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier compañía o asociación.

D) Que se ponga de acuerdo con otros participantes para elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás concursantes.

E) Que el postor se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en estado de quiebra o concurso mercantil, aun cuando ésta declaración sea con posterioridad a la Apertura del concurso.

F) Que el concursante no presente su propuesta con tinta indeleble.

G) La falta de alguno de los requisitos o que algún rubro en lo individual esté incompleto, o diferente a lo solicitado o incumpla lo acordado en el acta de la junta aclaratoria, en su caso.

H) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios, tanto en su análisis como en su cálculo o no consideren alguno de los requisitos solicitados.

I) Que el programa presentado para la ejecución de los trabajos contenga plazos y/o procesos incongruentes o inadecuados para la obra.

J) Si modifica las especificaciones solicitadas.

K) La falta de la firma autógrafa del Representante Legal en alguna de las hojas de la propuesta.



COORDINACIÓN  
DE SERVICIOS  
GENERALES

Av Universidad #1115, edificio "N" servicios generales, colonia linda vista, C.P. 47820.

Ocotlán, Jalisco, México, Teléfonos (392) 92 5 94 00, extensión 48450.

[www.cuci.udg.mx](http://www.cuci.udg.mx)



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénega

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

- L) Si no presenta el programa de ejecución de los trabajos diagramados por DÍAS NATURALES.
- M) Si presenta alguno de los documentos solicitados elaborados a lápiz o si lo presenta con tachaduras o enmendaduras.
- N) Si el sobre presentado con la propuesta no se encuentra cerrado.
- O) Cuando no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en estas bases y sus anexos, y que no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de propuestas.

## 15. PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN:

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases, así como en las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas por los concursantes.

## 16. CONCURSO DESIERTO:

Comité de Compras y Adquisiciones del Centros Universitarios de la Ciénega, procederá a declarar desierto un concurso cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases del concurso o sus precios no fueren aceptables, y expedirán una segunda invitación.

La Coordinación Administrativa del Centro Universitario de la Ciénega, podrá cancelar un concurso por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para contratar, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Universidad, situación que será informada al Comité de Compras y Adquisiciones del Centros Universitarios de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara.

## 17. COMUNICACIÓN DEL FALLO:

El Fallo será comunicado según el Capítulo 10, de estas Bases.

## 18. DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará a la Universidad y a la persona en quien hubiere recaído a su formalización, que deberá realizarse en un plazo no mayor de veinte días hábiles a partir de la notificación del fallo.

### a) NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Si el concursante seleccionado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, la Universidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere este reglamento y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénega

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. Y el contratista que no firmó el contrato será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, así como en el artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de servicios de la Universidad de Guadalajara.

## b) BITÁCORA DE OBRA

La Bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los órganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se debe considerar que dicha Bitácora forma parte del Contrato.

## 19. CONDICIONES DE PRECIO:

Los trabajos motivo de este concurso, se regirán bajo la modalidad de Contrato de Obra a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

## 20. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS:

La Universidad pagará los trabajos objeto del contrato en moneda nacional, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, que la Contratista presentará a la Residencia de Supervisión por períodos no mayores de un mes, acompañadas de los números generadores previamente autorizados por la citada Residencia y la factura correspondiente. La Universidad cubrirá a la Contratista el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de la recepción de la misma.

## 21. DOCUMENTO CONTRACTUAL:

La proposición del concursante favorecido con el fallo, será incorporada como documentación anexa al Contrato.

Deberán considerar al elaborar la propuesta que será obligación de la empresa adjudicada, realizar los trámites necesarios para obtener el permiso de construcción, ante las autoridades respectivas del ayuntamiento del lugar donde se ejecutaran los trabajos, entregándole copia del proyecto de la obra, datos de identificación fiscal de la empresa y todos aquellos datos que le solicite el municipio, debe considerar cargo por el pago al perito responsable de la obra, no se incluye en esta obligación el pago por concepto de permisos de construcción.

## 22. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

Los acuerdos, disposiciones y decisiones tomadas por los miembros del Comité General de Compras y Adjudicaciones de la Universidad de Guadalajara, con respecto al resolutivo del concurso, serán inapelables.

El Comité General de Compras y Adquisiciones de la Universidad de Guadalajara, tendrá la facultad de decidir sobre cualquier controversia que pudiera presentarse durante el desarrollo de la licitación, y aplicar la normatividad universitaria.



COORDINACIÓN  
DE SERVICIOS  
GENERALES

Av. Universidad #1115, edificio "N" servicios generales, colonia linda vista, C.P. 47820.

Ocotlán, Jalisco, México. Teléfonos (392) 92 5 94 00, extensión 48450.

[www.cuci.udg.mx](http://www.cuci.udg.mx)



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénega  
Secretaría Administrativa  
Coordinación de Servicios Generales

## 23. PENA POR ATRASO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA.

En caso de retraso parcial por parte del contratista, en la ejecución de alguno de los trabajos, conforme a los tiempos establecidos para cada uno de ellos, el contratista estará obligado a pagar a la Universidad por dicho retraso el 0.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de la Universidad.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, el contratista pagará a la Universidad el 0.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de la Universidad.

En este sentido acuerdan las partes que en caso de que se haya aplicado a el contratista una o varias penas por retraso parcial, de conformidad a lo estipulado en el primer párrafo de la presente cláusula, las mismas serán tomadas en cuenta, al momento de cuantificarse la pena que, en su caso le corresponda pagar por el retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, conforme lo establecido en el párrafo anterior.

## 24. ASPECTOS DE OBRA:

- a) Se deberá considerar en los indirectos el personal técnico suficiente para la debida supervisión de sus trabajos en función de las diferentes especialidades que contemplan el catálogo y los diferentes frentes ocasionados por las dimensiones de la obra.
- b) La ubicación de ingresos a la obra, patio de maniobras, almacenes, bodegas, comedor de empleados, banco de apile de material y/u oficina de obra, deberá acordarlos con la Supervisión de Obra y, por lo que el manejo del mismo será bajo su responsabilidad incluyendo en los indirectos la habilitación, adecuación, mantenimiento, desmantelamiento y retiro de los mismos así como su constante limpieza.
- c) No se aceptará ninguna reclamación por trabajos ejecutados que no sean debidamente avalados y documentados como tal por la Supervisión de Obra, por lo que se desconocerán ordenes alternas, instrucciones verbales o fichas propias de la empresa para objeto de cobro.

Ocotlán, Jalisco a 25 de junio de 2021



*[Handwritten signature]*

Av. Universidad #1115, edificio "N" servicios generales, colonia linda vista, C.P. 47820.  
Ocotlán, Jalisco, México. Teléfonos (392) 92 5 94 00, extensión 48450.  
[www.cuci.udg.mx](http://www.cuci.udg.mx)



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénega

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

## ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

**LI-002-CUCIÉNEGA-OBR-2021**

**OBRA:** CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO MÓDULO "Q" (ETAPA 2)

EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN, JALISCO SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **06 DE JULIO DE 2021**, EN **EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA, SEDE OCOTLÁN**. SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Y LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS QUE ESTAN PARTICIPANDO EN LA LICITACIÓN ARRIBA MENCIONADA.

MANIFESTANDO LOS QUE FIRMAN AL CALCE, HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN, DE MANERA QUE CONSIDERARÁN EN SUS PROPUESTAS TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN EL PROYECTO.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AGN



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénege  
Secretaría Administrativa  
Coordinación de Servicios Generales

	EMPRESAS	NOMBRE	FIRMA
1	GENERARQ EDIFICACIONES	[Redacted]	[Redacted] 11
2	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COEIBA SA CV	[Redacted]	[Redacted] 12
3	GRUPO CONSTRUCTOR STRADO SA DE CV	[Redacted]	[Redacted] 13
4	JYT INGENIERIA SA DE CV	[Redacted]	[Redacted] 14
5	MEDGAR CONSTRUCCIONES S.A CV	[Redacted]	[Redacted] 15
6	ToFav Sa de CV	[Redacted]	[Redacted] 16
7	Neoringeniería y Desarrollos de arditos	[Redacted]	[Redacted] 17
8	[Redacted] 19	[Redacted]	[Redacted] 18
9	[Redacted] 20	[Redacted]	[Redacted] 21
10	ACVGAAL CONSTRUCTORA	[Redacted]	[Redacted] 22
11	GOC constructores	[Redacted]	[Redacted] 23
12	GRUPO CONSTRUCTOR NUEW PROGRESO SA CV	[Redacted]	[Redacted] 24

*Handwritten signature*





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


Centro Universitario de la Ciénega

Secretaria Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

## REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**MTRO. HAROLD GABRIEL ESCOBEDO MORA**  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
DE LA CIÉNEGA



35



25




34




26




27



32



33




29



30

Página 3/3



28



31



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénega

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

## ACTA DE JUNTA ACLARATORIA LI-002-CUCIÉNEGA-OB-2021

**OBRA:** CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO MÓDULO "Q" (ETAPA 2)

EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN, JALISCO SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA **06 DE JULIO DE 2021**, EN EL AULA DE EDUCACIÓN CONTINUA DEL MODULO "H", SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA, Y LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS QUE ESTAN PARTICIPANDO EN LA LICITACIÓN ARRIBA MENCIONADA.

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFIESTAN QUE HAN EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS DE ESTA LICITACIÓN Y SIGNAMOS LA PRESENTE COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

### PREGUNTAS:

- BASES DE LICITACIÓN, ATT: ? MIRO HAROLD G. SERVICIOS GENERALES
- 5 AL MILLAR.
- CON. 26. CASETA DE DIFUSIONES.
- CON 32. OMITIR.
- W2, AGUA, SANITARIOS POR EMERGENCIA - BANCOS. MÓVILES.
- CANTONERO, NÚMERO Y LETRA.
- CREMPANTEL, CONTRAVANCI. 30% MÁXIMO DE

### ACUERDOS:

- ENVIAR PLANOS, ESTRUCTURALES Y DE DETALLE EN ACABADOS.
- AL FINAL DE INTERESADOS.






# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénega

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

	EMPRESAS	NOMBRE	FIRMA
1	[Redacted] 42	[Redacted]	[Redacted] 43
2	JYT INGENIERIA SA DE CV	[Redacted]	[Redacted] 44
3	GENERAR EDIFICACIONES	[Redacted]	[Redacted] 45
4	GRUPO CONSTRUCTOR STRADA SA DE CV	[Redacted]	[Redacted] 46
5	[Redacted] 47	[Redacted]	[Redacted] 48
6	Arq. ROBERTO CARRASCO V. GOC. constructores.	[Redacted]	[Redacted] 49
7	ACVGAR CONSTRUCTORA S.A.	[Redacted]	[Redacted] 50
8	GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO SA DE CV.	[Redacted]	[Redacted] 51
9	Construcciones y Edificaciones Coribar S.A. de CV.	[Redacted]	[Redacted] 52
10	Ingeniería y Desarrollos de Occidente S. A. de C.V.	[Redacted]	[Redacted] 53
11	MEDIAL CONSTRUCCIONES S.A.C.V.	[Redacted]	[Redacted] 54
12	Tofar SA de CV.	[Redacted]	[Redacted] 55






# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénega

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales



56

## REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**MTRO. HAROLD GABRIEL ESCOBEDO MORA**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DE DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA



57



61



58



59



60



62

Página 3



**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**

**LICITACIÓN PÚBLICA:** LI-002-CUCIÉNEGA-OBR-2021

**OBRA:** CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE AULA Y LABORATORIO MÓDULO "Q" (ETAPA 2)

EN LA CIUDAD DE OCOTLÁN, JALISCO. SIENDO LAS **13:00 HORAS, DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2021**, DIÓ INICIO LA REUNIÓN PÚBLICA PARA CELEBRAR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, A LA QUE ASISTEN LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE EX RECTORES, SITUADA EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DENOMINADO "A" DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA.

EL **MTRO. HAROLD GABRIEL ESCOBEDO MORA** COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL CUCIENEGA, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, QUE ACUDIERON.

ACTO SEGUIDO PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, HACIENDO UNA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, RECHAZANDO AQUELLAS QUE INCUMPLIERAN, LAS CUALES SE ENLISTAN EN SEGUIDA:

ESPECIFICAR:

NO HUBO RECHAZADOS

LA LECTURA DEL ACTA DE FALLO EMITIDA POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA, SE HARÁ EN SESIÓN PÚBLICA EL **DÍA 16 DE AGOSTO, A LAS 13:00 HORAS**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL CUCIENEGA.

63



66

65

Página 1/2

64



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## POR LAS EMPRESAS

No.	EMPRESA	MONTO	FIRMA
1	Grupo Constructor Nuevo Progreso S.A. de C.V.	\$ 10'809,722.95	
2	Tofar S.A. de C.V.	\$ 9'525,381.15	
3	Medgar Construcciones S.A. de C.V. ✓	\$ 10'504,725.94	
4	Neoingeniería y Desarrollos de Occidente S.A. de C.V. ✓	\$ 11'310,395.98	
5	Grupo Constructor Strade S.A. de C.V.	\$ 10'732,296.05	
6	Generarq Edificaciones S.A. de C.V. ✓	\$ 9'985,661.16	
7	Goc Constructores S.A. de C.V.	\$ 10'730,851.58	
8	ACVGAR Constructora S.A. de C.V.	\$ 11'679,460.14	
9	Construcciones y Edificaciones Coriba S.A. de C.V. ✓	\$ 10'646,844.25	
10	JYT Ingeniería S.A. de C.V. ✓	\$ 10'373,201.14	
11	67 ✓	\$ 9'509,994.29	
12	68 ✓	\$ 8'898,521.90	

## POR LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

  
**MTRO. HAROLD GABRIEL ESCOBEDO MORA**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA



DICTAMEN TÉCNICO

**LICITACIÓN:** LI-002-CUciénega-OBR-2021

**OBRA:** CONTINUACION DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO MÓDULO "Q"(ETAPA2)

1.- Relación de las proposiciones declaradas solventes por que cumplen con todos los requisitos técnicos y económicos solicitados.

Nº	Empresa	Monto
1	[REDACTED] 70	\$8,898,521.90
2	[REDACTED] 71	\$9,509,994.29
3	Tofar S.A. de C.V.	\$9,525,381.15
4	Generarq Edificaciones S.A. De C.V.	\$9,985,661.16
5	JYT Ingenieria S.A de C.V.	\$10,373,201.14
6	Medgar Construcciones SA de C.V	\$10,504,725.94
7	Construcciones y Edificaciones Coriba S.A. De C.v.	\$10,646,844.25
8	Goc Constructorres S.A. De C.v.	\$10,730,851.58
9	Grupo Constructor Strade S.A. de C.V.	\$10,732,296.05
10	Grupo Constructor nuevo Progreso S.A. De C.V.	\$10,809,722.95
11	Neingenieria y Desarrollos de Occidente S.A de C.V.	\$11,310,395.98
12	ACVGAR CONSTRUCTORA S.A.deC.V.	\$11,679,851.58





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

### 2.- Criterios utilizados para la evaluación de las proposiciones.

El Centro Universitario de la Ciénega, para hacer la evaluación de las proposiciones económicas, se realizó con los siguientes fundamentos:

A) El reglamento de obras y servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara.

B) Las bases del Concurso entregadas a los licitantes:

B1). - Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases del Concurso y sus anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rubro en lo individual este incompleto, será motivo para desechar la propuesta.

B2).- En el aspecto técnico que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, así que se hayan considerado para el análisis los rendimientos, insumos y maquinaria y equipo de construcción de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente sean los requeridos por el Centro Universitario de la Ciénega ;

B3) .- En el aspecto económico, que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo, demás cargos de naturaleza análoga y que en el costo por financiamiento se haya considerado la repercusión de los anticipos;

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Ciénega , emite el presente dictamen que sirve como fundamento para el fallo, en el que hace constar el análisis de las proposiciones admitidas.

Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso se utilizaron mecanismos de puntos o porcentajes.

3.- Como resultado de la revisión de las propuestas y en base a la opinión generada por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Ciénega.



4.- El Centro Universitario de la Ciénega, sugiere que la adjudicación del contrato de obra a base de precios unitarios y tiempo determinado, corresponda a la empresa **72** **72** por un importe total \$ 8,898,521.90 (Ocho millones ochocientos noventa y ocho mil quinientos veinte y un pesos 90/100 M.N.), en virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Centro Universitario de Ocotlán y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la **proposición técnica y económica solvente, cuyo precio es el más bajo.**

ATENTAMENTE  
"PIENSA Y TRABAJA "

"Año Del Legado de Fray Antonio Alcalde En Guadalajara"  
Ocotlán, Jalisco a 15 Julio de 2021

Mtro. Harold Gabriel Escobedo Mora  
Coordinador de Servicios Generales





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénegea

Secretaria Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

## ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA No.: LI-002-CUCIENEGA-OBR-2021**

**DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA**

**O B R A: CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO MÓDULO "Q" (ETAPA 2).**

EN LA CIUDAD DE OCOTLÁN, JALISCO A LAS **12:30** HORAS DEL DIA **18** DEL MES DE **AGOSTO** DE **2021**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE EX RECTORES DEL EDIFICIO "A" PLANTA ALTA, UBICADA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA, PARA EMITIR EL FALLO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA.

LA **MTRA. SANDRA FLORES CERVERA** CON CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, CON BASE EN LA OPINIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ REVISOR DE LOS PROCEDIMIENTOS A LAS ADQUISICIONES O CONTRATACIONES DE SERVICIOS Y A LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, HIZO SABER QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDEN AL CONTRATISTA:

73

**POR UN IMPORTE TOTAL DE: \$ 8'898,521.90**

(OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 90/100 M.N.)

EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CUCIENEGA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTES Y CUYO PRECIO FUE EL MÁS BAJO.

**MTRA. SANDRA FLORES CERVERA**

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA.

**MTRO. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES**

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL CENTRO UNIVERISTARIO DE LA CIÉNEGA.



Certificado por American Trust Register, S.C.  
Número de Certificado: ATR2181  
Agencia de Certificación 12-02-2021  
Norma de Referencia IMX-CC-9001-IMNC-2015



Certificado por American Trust Register, S.C.  
Número de Certificado: ATR2182  
Agencia de Certificación 13-02-2021  
Norma de Referencia MX-SAA-14001-IMNC-2015



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénege

Secretaria Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

## ACTA DE LECTURA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA:** LI-002-CUCIENEGA-OBR-2021

**OBRA:** CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO MÓDULO "Q" (ETAPA 2).

EN LA CIUDAD DE OCOTLÁN, JALISCO SIENDO **LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2021**, DIÓ INICIO LA REUNIÓN PÚBLICA PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, A LA QUE ASISTEN LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA, SITUADA EN EL EDIFICIO "N".

EL **MTRO. HAROLD GABRIEL ESCOBEDO MORA** COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL CUCIENEGA, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, PROCEDIÓ A LA LECTURA DEL ACTA DE FALLO EMITIDO POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA, CON BASE EN LA OPINIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ REVISOR DE LOS PROCEDIMIENTOS A LAS ADQUISICIONES O CONTRATACIONES DE SERVICIOS Y A LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MISMO QUE PARA FINES DEL CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS SE REPRODUCE A CONTINUACIÓN.

LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE AL CONTRATISTA:

74

**POR UN IMPORTE TOTAL DE: \$ 8'898,521.90 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 90/100 M.N.)**

EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO.



Certificado por American Trust Register, S.C.  
Número de Certificado:  
ATR2181  
Vigencia de Certificación  
12-02-2021  
Norma de Referencia  
NMX-CC-9001-IMNC-2015



Certificado por American Trust Register, S.C.  
Número de Certificado:  
ATR2182  
Vigencia de Certificación  
13-02-2021  
Norma de Referencia  
NMX-SAA-14001-IMNC-2015

COORDINACIÓN  
DE SERVICIOS  
GENERALES



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénega

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

## ACTA DE LECTURA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA:** LI-002-CUCIENEGA-OB-2021

**OBRA:** CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO MÓDULO "Q" (ETAPA 2).

UNA VEZ DADA LECTURA AL FALLO, FIRMAN LA PRESENTE LOS ASISTENTES QUE QUISIERON HACERLO.

### POR LAS EMPRESAS

No.	EMPRESA	NOMBRE Y FIRMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

### POR LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

   
**MTR. HARODL GABRIEL ESCOBEDO MORA**  
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO  
 UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA.  
 COORDINACIÓN  
 DE SERVICIOS  
 GENERALES



Certificado por American Trust Register, S.C.  
Número de Certificado: ATR2181  
Vigencia de Certificación 12-02-2021  
Norma de Referencia NMX-CC-9001-IMNC-2015



Certificado por American Trust Register, S.C.  
Número de Certificado: ATR2182  
Vigencia de Certificación 13-02-2021  
Norma de Referencia NMX-SAA-14001-IMNC-2015



**ORDEN DE TRABAJO**  
**CONSTRUCCIÓN**

**NOMBRE DEL PROYECTO** 063/1

CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO MÓDULO "Q"(ETAPA 2).

**UBICACIÓN**  
Av. Universidad, No.1115, Ocotlán, Jalisco. México.

**DEPENDENCIA**  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA **FECHA DE ASIGNACIÓN** 18 DE AGOSTO DE 2021

**MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN**  
LICITACIÓN **REFERENCIA** LI-002-CUCIENEGA-OB-2021

**CONTRATISTA ASIGNADO**  
[REDACTED] 75

**REPRESENTANTE LEGAL**  
[REDACTED] 76

**MONTO ASIGNADO (incluye iva)**  
\$ 8,898,521.90 **ANTICIPO** \$2,669,556.57

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN 90/100MN DOS MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 57/100MN.

**FECHA DE INICIO** 23 DE AGOSTO 2021 **PROGRAMA** 1.2.3 INGRESOS AUTOGENERADOS AÑOS ANTERIORES

**FECHA DE TERMINACIÓN** 21 DE DICIEMBRE 2021 **PLAZO DE EJECUCIÓN** 120 DÍAS CALENDARIO

ELABORÓ

---

ARQ.ALFONSO LÓPEZ DUEÑAS  
COORDINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA

AUTORIZÓ

---

MTRO. HAROLD GABRIEL ESCOBEDO MORA  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

## CARATULA CONTRATO DE OBRA

Exp: 5713./2021

LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Nombre, denominación o razón social	Universidad de Guadalajara	Nombre, denominación o razón social	77
Representante	Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo	Acta Constitutiva	No Aplica
Título	Apoderada	Representante	78
Documento que acredita las facultades	Escritura Pública No. 48,826 de fecha 12 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Samuel Fernández Ávila, Notario Público No. 15 de Tlaquepaque, Jalisco	Documento que acredita las facultades	No Aplica
Domicilio	Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Jalisco	R.F.C.	79
		Clave Patronal I.M.S.S.	80
		Domicilio	81

## LA OBRA


Denominación	"Continuación de edificio de aulas y laboratorio Módulo "O" (Etapa 2)"		
Clave	LI-002-CUCIENEGA-OBR-2021	Procedimiento de Adjudicación	Licitación
Dependencia responsable del seguimiento	Centro Universitario de la Ciénega	Dependencia o comité que adjudicó	Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de la Ciénega
IMPORTE DE LA OBRA		VIGENCIA	
Cantidad a pagar	\$8'898,521.90 Incluye I.V.A.	Fecha de inicio de la obra	Al día siguiente del pago del anticipo
Porcentaje de anticipo	30%	Duración de la obra	120 días hábiles

## FIANZAS

<input type="checkbox"/>	a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo.
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente.
<input checked="" type="checkbox"/>	c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
<input type="checkbox"/>	d) Ninguna.

## FIRMAS

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.			
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco		Fecha	19 de agosto de 2021
LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Representante	Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo	Representante	82
Título	Apoderada	Título	No Aplica
TESTIGOS			
Nombre	Mtro. Edgar Eloy Torres Orozco	Nombre	Mtro. José Juan Ponce Fuentes
Cargo	Rector del Centro Universitario de la Ciénega	Cargo	Secretario Administrativo del Centro Universitario de la Ciénega



**CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:**

## DECLARACIONES:

### DECLARA LA UNIVERSIDAD

- I. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- II. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad.
- III. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

### DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

- I. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, así como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.
- II. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que **EL CONTRATISTA** ejecute a favor de **LA UNIVERSIDAD** una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de este contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

## CLÁUSULAS

### OBJETO DEL CONTRATO

**PRIMERA.** Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que **EL CONTRATISTA** realice a favor de **LA UNIVERSIDAD** la obra cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por **LA UNIVERSIDAD**.

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que **EL CONTRATISTA** tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado **CONTRATISTA**.

### IMPORTE DE LA OBRA

**SEGUNDA.** Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor de todos los insumos, el precio que **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** por la obra encomendada será la cantidad establecida en la carátula del presente.

Dicha cantidad será pagada a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** de la siguiente manera:

- a) En el caso de que **EL CONTRATISTA** requiera **ANTICIPO**: Para el inicio de la obra **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de **ANTICIPO**. Comprometiéndose por su parte **LA UNIVERSIDAD** a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignación determinada se pagará a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y aprobada **LA UNIVERSIDAD** deducirá el porcentaje entregado como anticipo a **EL CONTRATISTA**, para la amortización del mismo.



- b) En el caso de no requerir anticipo, **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el monto total del presente conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por **EL CONTRATISTA**.

Por su parte **EL CONTRATISTA** asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

## LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

**TERCERA. EL CONTRATISTA** deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

**EL CONTRATISTA** será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos necesarios ante las autoridades correspondientes.

Será también obligación de **EL CONTRATISTA** dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

**EL CONTRATISTA** deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción.

## INICIACIÓN DE LA OBRA

**CUARTA. EL CONTRATISTA** se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correrá a cargo de **EL CONTRATISTA** hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de **EL CONTRATISTA**, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, **EL CONTRATISTA** pagará a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

## EJECUCIÓN DE LA OBRA


**QUINTA. EL CONTRATISTA** queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

## CESIÓN DE DERECHOS

**SEXTA.** Queda establecido que **EL CONTRATISTA** no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

## SUPERVISIÓN DE LA OBRA

**SÉPTIMA.** La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.



Al respecto **EL CONTRATISTA** se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso o no adecuado.

## DIRECCIÓN DE LA OBRA

**OCTAVA. EL CONTRATISTA** además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las siguientes principales obligaciones:

- a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.
- b) Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.
- c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes.
- d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la relación laboral con sus trabajadores.

## AVANCE DE OBRA Y PAGOS

**NOVENA. LA UNIVERSIDAD** deberá hacer los pagos a **EL CONTRATISTA** dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte de **EL CONTRATISTA** ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a **LA UNIVERSIDAD** de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a **EL CONTRATISTA**, por los conceptos que a continuación se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:

- a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que **LA UNIVERSIDAD** lo haga del conocimiento de **EL CONTRATISTA**.
- b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado **EL CONTRATISTA** no realiza las correcciones correspondientes, **LA UNIVERSIDAD** podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de **EL CONTRATISTA**.
- c) Incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- d) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de **LA UNIVERSIDAD** por la obra objeto del presente contrato, por causas imputables a **EL CONTRATISTA**.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos.

## PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

87 **DÉCIMA.** Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de **LA UNIVERSIDAD**, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

## FINIQUITO

**DÉCIMA PRIMERA.** Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación:

- I.- **EL CONTRATISTA** dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dará aviso por escrito a **LA UNIVERSIDAD** de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
- II.- Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, **LA UNIVERSIDAD** procederá a la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
- III.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, **EL CONTRATISTA** deberá presentar la documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de **LA UNIVERSIDAD** del finiquito correspondiente:



- Números generadores autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
- Ultima estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
- Acta de recepción física de la obra.
- Fianza de vicios ocultos.

- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
  - a)- Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
  - b)- Determinado el saldo total, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición de **EL CONTRATISTA** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
  - a)- Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por ejercer.
  - b)- **LA UNIVERSIDAD** deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que por concepto de pena se descontará a **EL CONTRATISTA**.
  - c)- Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de **EL CONTRATISTA**, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de **EL CONTRATISTA**, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente y **LA UNIVERSIDAD** quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de **EL CONTRATISTA** quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para **LA UNIVERSIDAD**.

## RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

**DÉCIMA SEGUNDA.** Las partes convienen en que **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de obra; por lo tanto, **EL CONTRATISTA** será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente contrato y de la relación laboral.

En consecuencia, **EL CONTRATISTA** asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaren en contra de **LA UNIVERSIDAD**.

En consecuencia **LA UNIVERSIDAD**, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de **EL CONTRATISTA** presenten sus empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, será obligación de **EL CONTRATISTA** hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.


En caso de que **EL CONTRATISTA**, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, liberando a **LA UNIVERSIDAD** de toda responsabilidad.

## VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

**DÉCIMA TERCERA.** **EL CONTRATISTA** se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato.

## SUBCONTRATOS

**DÉCIMA CUARTA.** Previa autorización por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** podrá concertar los subcontratos que sean necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de **EL CONTRATISTA** el pago, la



coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos.

## DURACIÓN DEL CONTRATO

**DÉCIMA QUINTA.** El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminará tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma:

- a) Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación;
- b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada;
- c) De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar el finiquito correspondiente;

## RESCISIÓN DEL CONTRATO

**DÉCIMA SEXTA.** Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la ejecución de la obra por **EL CONTRATISTA**; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este contrato para dicha obra por **LA UNIVERSIDAD**.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:


- a) Si **EL CONTRATISTA**, por causas imputables a él o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo acordado en el anexo del contrato.
- b) Si **EL CONTRATISTA** no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el presente contrato.
- c) Si **EL CONTRATISTA** no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada una de ellos.
- d) Si **EL CONTRATISTA** suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que hubiere sido rechazada por **LA UNIVERSIDAD**.
- e) Si **EL CONTRATISTA** cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.
- f) Por muerte o disolución de **EL CONTRATISTA**, según corresponda.
- g) Si **EL CONTRATISTA**, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles.
- h) Incumplimiento de **EL CONTRATISTA** por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- i) En general por todo incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato **LA UNIVERSIDAD** podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

## PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

**DÉCIMA SÉPTIMA.** Convienen las partes que en caso de que **EL CONTRATISTA** incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en el presente o la ley, **LA UNIVERSIDAD** podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente:

- I. Se iniciará a partir de que **LA UNIVERSIDAD** le comunique por escrito a **EL CONTRATISTA** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- II. Transcurrido el término anterior, **LA UNIVERSIDAD** resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **EL CONTRATISTA**.
- IV. En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos.
- V. Por su parte **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar la obra a **LA UNIVERSIDAD** sin más trámite que el requerimiento que al respecto realice **LA UNIVERSIDAD** por cualquier medio.
- VI. **LA UNIVERSIDAD**, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a **EL CONTRATISTA**, por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.



En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte rescindir el contrato por causa imputable a **EL CONTRATISTA**, éste, quedará obligado a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a **LA UNIVERSIDAD**, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho **LA UNIVERSIDAD**.

## FIANZAS

**DÉCIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA** otorgará a favor de **LA UNIVERSIDAD** las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente **EL CONTRATISTA** manifiesta expresamente lo siguiente:

- (A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- (B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- (C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

## MODIFICACIONES A LA OBRA.

**DÉCIMA NOVENA.** Las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a **EL CONTRATISTA** dichas modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por **LA UNIVERSIDAD** a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que **LA UNIVERSIDAD** haya aprobado, por escrito, el presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo **LA UNIVERSIDAD**, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por **LA UNIVERSIDAD**, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar a **LA UNIVERSIDAD**, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garantizan las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que **EL CONTRATISTA** no cumpla con dicha entrega, **LA UNIVERSIDAD** podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por **EL CONTRATISTA**.

## SUPLETORIEDAD BASES

**VIGÉSIMA.** Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, la legislación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para **LA UNIVERSIDAD**, quedando sin efectos la disposición distinta.

## LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

**VIGÉSIMA PRIMERA.** Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO MÓDULO "Q" (ETAPA 2),  
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA, SEDE OCOTLÁN.  
 LICITACIÓN PÚBLICA NO: LI-002-CUCIENEGA-OB-2021  
 FECHA DE APERTURA: 13 DE JULIO DE 2021  
 FECHA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2021  
 FECHA DE TÉRMINO: 17 DE DICIEMBRE DE 2021  
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS NATURALES



**DOCUMENTO 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
<b>CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO MÓDULO "Q" (ETAPA 2)</b>						
<b>01</b>	<b>CIMENTACIÓN</b>					
1	LIMPIEZA DE TERRENO RETIRANDO BASURA Y DESHIERBE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, RECOLECCION, JUNTA Y RETIRO. (PROYECCION DE CUBIERTA).	M2	100.00	CATORCE PESOS 03/100 M.N.	\$ 14.03	\$ 1,403.00
2	TRAZO Y NIVELACION DE EDIFICIOS ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS. CON TRANSITO Y NIVEL (EQUIPO TOPOGRAFICO). INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	100.00	DOCE PESOS 86/100 M.N.	\$ 12.86	\$ 1,286.00
3	DESALPME DE TERRENO NATURAL POR CUALQUIER MEDIO, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PROYECCION DE CUBIERTA).	M2	100.00	CINCUENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N.	\$ 53.07	\$ 5,307.00
4	EXCAVACION EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO "B", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEOS, MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, MEDIDO EN BANCO.	M3	30.00	CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.	\$ 148.25	\$ 4,447.50
5	CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA, A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y MANO DE OBRA.	M3	30.00	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.	\$ 367.63	\$ 11,028.90
6	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2, TMA=34", DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.	M2	50.00	DOSCIENTOS OCHO PESOS 43/100 M.N.	\$ 208.43	\$ 10,421.50
7	GIMIENTO DE PIEDRA BRAZA ACOMODADA PIEDRA POR PIEDRA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.	M3	131.45	UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.	\$ 1,742.64	\$ 229,070.03
8	RODAPIE DE PIEDRA BRAZA, ACABADO APARENTE UNA CARA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE	M3	50.00	DOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 32/100 M.N.	\$ 2,119.32	\$ 105,966.00



91

*Handwritten signature*



93

REPRESENTANTE LEGAL


“A.” OXENA

TOTAL DE HOJA : \$ 368,929.93  
 TOTAL ACUMULADO : \$ 966,329.93



92





CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO MÓDULO "Q" (ETAPA 2).  
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA, SEDE OCOTLÁN.  
 LICITACIÓN PÚBLICA NO: LI-002-CUCIENEGA-0BR-2021  
 FECHA DE APERTURA: 13 DE JULIO DE 2021  
 FECHA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2021  
 FECHA DE TÉRMINO: 17 DE DICIEMBRE DE 2021  
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS NATURALES

**DOCUMENTO 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
15	COLADO, NIVELADO Y ENRASADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO  ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION CON SECCION 15 X 15 CMS, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #3 A CADA 15 CMS., (VER PLANO DE DETALLES PARA VERIFICAR DIMENSIONES). INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA.	ML	10.00	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.	\$ 341.65	\$ 3,416.50

**Total de CIMENTACIÓN**  
 \*\*SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. \*\*

02	<b>ESTRUCTURA</b>				\$	660,446.17
16	CIMBRA DE MADERA, ACABADO APARENTE, EN COLUMNAS, INCLUYE: HABILITADO, CHAFLANES, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.	M2	380.80	CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 23/100 M.N.	\$ 419.23	\$ 159,642.78
17	CIMBRA DE MADERA, ACABADO APARENTE, EN TRABES, INCLUYE: HABILITADO, CHAFLANES, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.	M2	848.26	DOScientos VEINTIOCHO PESOS 13/100 M.N.	\$ 228.13	\$ 193,513.55
18	CIMBRA DE MADERA, ACABADO APARENTE, EN LOSAS, CON CIMBRAPLAY DE 16 MM., INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMOO MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MTRIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A CUALQUIER ALTURA.	M2	2,103.88	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.	\$ 198.44	\$ 417,493.95
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN LOSAS DE CONCRETO, INCLUYE: SILLETAS PVC HABILITADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIAL DE FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.	M2	2,103.88	CUARENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.	\$ 41.22	\$ 86,721.93
20	SUMINISTRO, FABRICACION Y HABILITADO DE ESTRUCTURA METALICA, A BASE DE PLACAS, VIGAS IPS E IPR y PTR DE ACERO DE DIFERENTES CALIBRES, ESPESORES, PERALTES Y MEDIDAS, ESPECIFICACIONES Y SOLDADURAS DE ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES, ROLADO DE ELEMENTOS, INCLUYE HABILITADO EN	KG	5,000.00	SETENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.	\$ 74.88	\$ 374,400.00

REPRESENTANTE LEGAL


96

TOTAL DE HOJA: \$ 235,188.71  
 TOTAL ACUMULADO: \$ 1,852,718.38

SECRETARIA  
 ADMINISTRATIVA  
 CENTRO UNIV.

95

CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO MÓDULO "Q" (ETAPA 2),  
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA, SEDE OCOTLÁN.  
 LICITACIÓN PÚBLICA NO: LI-002-CUCIENEGA-OBRA-2021  
 FECHA DE APERTURA: 13 DE JULIO DE 2021  
 FECHA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2021  
 FECHA DE TÉRMINO: 17 DE DICIEMBRE DE 2021  
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS NATURALES



**DOCUMENTO 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
24	CURACRETO ROJO, VIBRADO, AFINE Y ACABADO REGLEADO, DESPERDICIO, PRUEBAS DE RESISTENCIA Y MANO DE OBRA, A CUALQUIER NIVEL.  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMB. FC=250 KG/CM2, T.M.A.= 3/4, R.N., EN LOSAS DE ENTREPISO, INCLUYE: ACABDO PULIDO EN AULAS Y ACABADO ESCOBILLADO FINO EN PASILLOS, AZOTEA ACABDO FLOTADO MATERIALES, FLETES, MANIOBRAS, BOMBEO, CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, AFINE Y ACABADO REGLEADO, DESPERDICIO, PRUEBAS DE RESISTENCIA Y MANO DE OBRA, A CUALQUIER NIVEL.	M3	300.00	TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.	\$ 3.138.47	\$ 941,541.00
25	SUMINISTRO, FABRICACION, HABILITADO y COLOCACION DE TAPA PARA ACCESO A LA AZOTEA, A BASE DE DOS CANALES DE 3"x6.10 DE 2.84 M. DE LONG. C/U, BASTIDOR DE TAPA DE 1.10x1.10M. CON ANGULA DE 3"x3/16", CUBIERTA DE LAMINA LISA NEGRA CAL. 10 DE 1.22x1.22M. (DIAMANTADA), CUATRO SEPARADORES CON ANGULA DE 3"x3/16" DE 15 CM., CUATRO SEPARADORES CON ANGULO DE 1"x3/16" DE 15 CM., CUATRO RODAJAS CON BALERO y TORNILLO PARA 100 KG., CUATRO SOLERAS DE 1"x1/8" DE 0.15 M. DE LONGITUD, ANCLADO A BOQUILLA DE MURO CON CUATRO TAQUETES ARPAN CON TORNILLOS DEACERO GALVANIZADO DE 1/2"x4 1/2", INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PROTECCION DE ESMALTE ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIAL FS AL SITIO DE SU UTILIZACION.	PZA	100	SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.	\$ 7.747.21	\$ 7.747.21
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE POLIESTIRENO DENSIDAD MEDIA, PARA LOSAS NERVADAS CORTADO EN CUBOS Y ACOMODADO DE ACUERDO A PROYECTO ESTRUCTURAL, (VER PLANO DE DETALLES), INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION PARA EVITAR MOVIMIENTOS AL COLAR, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.	M2	2.180.91	NOVENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.	\$ 92.47	\$ 201.668.75
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE POLIESTIRENO DE 1" DE ESPESOR, EN JUNTAS CONSTRUCTIVA, EN CIMENTACION, MUROS, COLUMNA Y TRABES, INCLUYE: MATERIALÉS, MANO DE OBRA, CORTES, AJUSTES, FIJACION, FLETES Y ACARREOS, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	112.80	SETENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.	\$ 74.59	\$ 8.413.75
<b>Total de ESTRUCTURA</b>						\$ 3'668.491.95
** TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 95/100 M.N. **						

03 ALBAÑILERÍAS

[Redacted Signature]

REPRESENTANTE LEGAL

99

TOTAL DE HOJA: \$ 4'370.370.71  
 TOTAL ACUMULADO: \$ 4'328.898.12

[Redacted Stamp]

98

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA

CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO MÓDULO "Q" (ETAPA 2).  
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA, SEDE OCOTLAN.  
 LICITACIÓN PÚBLICA NO: LI-002-CUCIENEGA-OBRA-2021  
 FECHA DE APERTURA: 13 DE JULIO DE 2021  
 FECHA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2021  
 FECHA DE TÉRMINO: 17 DE DICIEMBRE DE 2021  
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DIAS NATURALES

## DOCUMENTO 12 CATALOGO DE CONCEPTOS.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
35	FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS/M2 CON RESINA TERMOFUJA DE BORSOLICATO TIPO "E", ASI COMO HILO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y ACABADO CON PLACA DE MENBRANA ARENADA DE 3.5 MM DE ESPESOR EN COLOR ROJO TERRACOTA, HACIENDO TRASLAPES MINIMOS DE 0.10 MTS. EN AMBOS SENTIDOS. LA FORMA DE APLICACION SERA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO CON SOPLETE DE GAS BUTANO, DANDO 5 AÑOS DE GARANTIA.	ML	94.70	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.	\$ 339.87	\$ 32,185.69
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES DE PVC DE 6" DE DIAMETRO, ADOSADO A MURO Y/O COLUMNA. INCLUYE: TRAZO, CODOS, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y DE FIJACION, ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE, SOPORTES, ABRAZADERAS TIPO OMEGA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION A CUALQUIER ALTURA.	ML	161.20	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.	\$ 145.05	\$ 23,382.06
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PLUVIAL DE FO. FO. CON REJILLA MOVIBLE TIPO CUPULA Y ADAPTADOR DE ESPIGA MCA. FOSA, MOD. 40-6. PARA TUBO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREOS.	PZA	14.00	UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 74/100 M.N.	\$ 1,914.74	\$ 26,806.36
38	REGISTRO PLUVIAL DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M. CON MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 5.5 X 11.0 X 22.0 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3. TAPA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2. MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8". DESPERDICIOS	PZA	4.00	TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 02/100 M.N.	\$ 3,911.02	\$ 15,644.08
39	REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M. CON MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 5.5 X 11.0 X 22.0 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3. TAPA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2. MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8". DESPERDICIOS	PZA	4.00	TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 02/100 M.N.	\$ 3,911.02	\$ 15,644.08
40	PISO DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 TMA= 3/4", DE 10 CM DE	M2	2,347.71	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS	\$ 397.17	\$ 932,439.98

TOTAL DE HOJA : \$ 1,046,102.25  
 TOTAL ACUMULADO : \$ 1,631,866.99

CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO MÓDULO "Q" (ETAPA 2),  
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA, SEDE OCOTLÁN  
 LICITACIÓN PÚBLICA NO. LI-002-CUCIENEGA-0BR-2021  
 FECHA DE APERTURA: 13 DE JULIO DE 2021  
 FECHA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2021  
 FECHA DE TÉRMINO: 17 DE DICIEMBRE DE 2021  
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS NATURALES

## DOCUMENTO 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
47	LA JUNTA 2 CM X 1.50 CM., (VER DETALLE CONSTRUCTIVO EN PLANO PROPORCIONADO). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES, A CUALQUIER ALTURA. FORJADO DE PRETIL EN AZOTEA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM DE 14 CM DE ESPESOR (A SOGA). 50 CMS. DE ALTURA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, NIVELACION, PLOMEO, ACARREOS, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y MANO DE OBRA.	ML	150.00	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 07/100 M.N.	\$ 333.07	\$ 49,960.50
<b>Total de ALBANILERÍAS</b> <b>** DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. **</b>						
04	<b>ACABADOS</b>					\$ 2'602,087.36
48	FABRICACION DE FALSO PLAFON DE TABLARCA DE 13 MM, INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, SOPORTARIA SUSPENSION A BASE DE PERFILES GALVANIZADOS, TORNILLOS, CINTA UNIÓN, PASTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	64.00	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 30/100 M.N.	\$ 210.30	\$ 13,459.20
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION ELASTOMERICA, EN PISOS CON UNA SECCION TRANSVERSAL DE 6 X 10 MM, A BASE DE SILICON DE COLOR PARA JUNTAS DE DILATACION, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA A TRATAR, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.	ml	16.00	CINCUENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.	\$ 51.30	\$ 820.80
50	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA	M2	2,585.84	OCHO PESOS 22/100 M.N.	\$ 8.22	\$ 21,255.60
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES DE PISO PARA PUERTA, INC.: ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.	PZA	30.00	CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.	\$ 189.58	\$ 5,687.40

**Total de ACABADOS**

**\*\* CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M. N. \*\***

**INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS**

05	SALIDA SANITARIA A MUEBLE, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC DE 2" Y 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERIA, LINEA DE VENTILACION (DESFOGUE).	SAL	20.00	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.	\$ 1,382.47	\$ 27,649.40
----	---	-----	-------	--	-------------	--------------

TOTAL DE HOJA: \$ 418,832.90  
 TOTAL ACUMULADO: \$ 6'989,887.88

*[Handwritten signature]*

REPRESENTANTE LEGAL



CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO MÓDULO "Q" (ETAPA 2),  
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA, SEDE OCOTLÁN,  
 LICITACIÓN PÚBLICA NO: LI-002-CUCIENEGA-0BR-2021  
 FECHA DE APERTURA: 13 DE JULIO DE 2021  
 FECHA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2021  
 FECHA DE TÉRMINO: 17 DE DICIEMBRE DE 2021  
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS NATURALES

## DOCUMENTO 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
59	PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION	PZA	149.00	SESENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.	\$ 67.22	\$ 10,015.78
60	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CODO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA DE 25 MM DIAM. INC.; CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	88.00	SETENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.	\$ 74.22	\$ 6,531.36
61	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION, CAT. BTN41M10024E, 3F, 4H, MCA, BTICINO, GABINETE NEMA 1, DE 20" DE ANCHO, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 X 100 AMP., INCLUYE: FIJACION, CONEXION, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, PEINADO DE CABLES, PRUEBAS, LIMPIEZA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	2.00	TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.	\$ 3,739.30	\$ 7,478.60
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON 2 POLOS, DE 15-50 AMPERES, MCA, SQUARE D, CAT. OO, INCLUYE: PRUEBAS, FLETES, MATERIALES MENORES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	16.00	QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.	\$ 589.97	\$ 9,438.72
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO OO 1P DE 10 A 50 AMPERES, MCA, SQUARE D, CAT. OO, INC.; PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	25.00	CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.	\$ 181.07	\$ 4,601.75
64	SALIDA PARA ALIMENTACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SOLO ENFRIAMIENTO, A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO ROSCADO DE 19MM QUE INCLUYE: 1 TUBO CONDUIT GALVANIZADO CON ROSCA DE 19 MM, 3 HILOS DE CABLE THW ANTILLAMA MCA, CONDUIMEX O MTY, CONDULET, CURVAS, CONEXIONES, CABLE CAL 12, MATERIALES DE CONEXION, AISLAMIENTO, FIJACION, SOPORTERIA, MENORES Y MANO DE OBRA.	SAL	16.00	UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.	\$ 1,347.63	\$ 21,562.08
65	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CIRCULAR PARA ENFOTRAR EN PLAFON O LOSA MCA MAGG MOD. 6" MATTE WHITE LED ULTRA-THIN WAFER, DOWNLIGHT, 4000K CCT, 120 - 277V, CON LAMPARA LED DE 13.5 W, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, RECORTE DE FLAFON DE SER NECESARIO, LAMPARAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO,	PZA	54.00	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.	\$ 242.12	\$ 13,074.48

REPRESENTANTE LEGAL

108



TOTAL DE HOJAS  
 TOTAL ACUMULADO \$

CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO MÓDULO "Q" (ETAPA 2),  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA, SEDE OCOTLÁN  
LICITACIÓN PÚBLICA NO. LI-002-CUCIENEGA-0BR-2021  
FECHA DE APERTURA: 13 DE JULIO DE 2021  
FECHA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2021  
FECHA DE TÉRMINO: 17 DE DICIEMBRE DE 2021  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS NATURALES

**DOCUMENTO 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
71	CONDUMEX, CALIBRE 8.10 Y 12, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, CONTACTO LEVINTON COLOR BLANCO DE TIERRA ESTANDAR CAT. 5325-SW, TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL"	SAL	16.00	CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 75/100 M.N.	\$ 490.75	\$ 7,852.00
72	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR MONOFASICO, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.D. ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13,19 Y 25 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY Y/O CONDUMEX, CALIBRE 10, 12 Y 14, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL, DEACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO."	PZA	30.00	CUATROCIENTOS SEIS PESOS 03/100 M.N.	\$ 406.03	\$ 12,180.90
73	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO AISLADA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.D., DE AJUSTE DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY Y/O CONDUMEX, CALIBRE 10, 12 Y 14, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	PZA	51.00	CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 54/100 M.N.	\$ 470.54	\$ 23,997.54
74	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, VISIBLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.D., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13,19 Y 25 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V, A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O CONDUMEX, CALIBRE 8.10 Y 12, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, CONTACTO LEVINTON COLOR NARANJA DE	SAL	73.00	CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 81/100 M.N.	\$ 420.81	\$ 30,719.13

111

REPRESENTANTE LEGAL




CONTINUACION DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO MÓDULO "Q" (ETAPA 2),  
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA, SEDE OCOTLÁN.  
 LICITACIÓN PÚBLICA NO: LI-002-CUCIENEGA-08R-2021  
 FECHA DE APERTURA: 13 DE JULIO DE 2021  
 FECHA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2021  
 FECHA DE TÉRMINO: 17 DE DICIEMBRE DE 2021  
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS NATURALES

## DOCUMENTO 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
80	NECESARIOS PARA SU INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO* SALIDA SANITARIA EN PISO CON TUBERIA DE PVC DE NORMA DE 2 DE DIAMETRO, HASTA 2.00 M INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, ACARREOS, CESPOL BOTE CON TRAMPA DE COLOR, CODOS, COPILES, CNEIXIONES, PEGAMENTO, ENCOFRADO DE TUBERIA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.*	SAL	3.00	UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.	\$ 1,464.80	\$ 4,454.40
81	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA PRINCIPAL, DE BRONCE MARCA URREA FIGURA N° 82, DE 1 DIAM. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA INCLUYE: RANURA EN MUROS EMBOQUILLADO, RESANES, MATLS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.*	PZA	1.00	OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.	\$ 899.99	\$ 899.99
82	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA SECUNDARIA POR MESA, DE BRONCE MARCA URREA, FIGURA N° 82, DE 1/2"DIAM., POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.*	PZA	7.00	TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 35/100 M.N.	\$ 331.35	\$ 2,319.45
83	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE COMBINADA AGUA-GAS ( 2 LLAVES DE GAS, LLAVE CUELLO DE GANSO, TORRETA, NIPLES Y TUERCAS ) NUMERO DE CATALOGO LLO5000 MARCA LABESSA, PARA MESS DE TRABAJO Y MESA DE DEMOSTRACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION, LLAVES, TUERCAS, NIPLES, VALVULAS DE GAS, SELLADORES, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	13.00	UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.	\$ 1,775.66	\$ 23,083.58
84	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA DE PISO MARCA HELVEX MODELO NO. 282-35CH DE FIERRO FUNDIDO, CONTRA DE LATON Y REJILLA DE AC. INOXIDABLE DE 2" DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, ACARREOS	PZA	3.00	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.	\$ 2,156.32	\$ 6,468.96
85	SUMINISTRO E INSTALACION EN RACK AEREO DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 1/2", 3 TUBOS AGUA, GAS Y ELECTRICO, INCLUYE: BAJADAS A LAS MESAS PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SOPORTES DE RACK, COPILES, CODOS, TEES DE TODO TIPO DE DIAMETROS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, EQUIPO, ACARREOS DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	20.00	CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.	\$ 172.18	\$ 3,443.60
86	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTERIA A BASE DE UNICANAL DE 2" X 2" X 15 CMS. DE LONGITUD VARILLA ROSCADA DE 5/16" X 40 CMS. DE LONGITUD, COPILES PARA VARILLA ROSCADA, ANCLAS, FULMINANTES, TUERCAS DE 5/16" PARA TUBERIAS DE GAS.	ML	20.00	CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N.	\$ 138.06	\$ 2,761.20

TOTAL DE HOJA: \$ 43,451.18  
 TOTAL ACUMULADO: \$ 765,646.07



REPRESENTANTE LEGAL





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénega

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO


En la Ciudad de **Ocotlán**, Jalisco a las **10:00** horas del **02** de **octubre** de **2021**, se reunieron en el **Centro Universitario de la Ciénega**, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra de **"CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO DE MÓDULO "Q" (ETAPA 2)"** para el Centro Universitario de la Ciénega, ubicado en **Av. Universidad, No. 1115, Col. Linda vista, C.P. 47810, Ocotlán, Jalisco**, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Licitación Pública **No. LI-002-CUCIÉNEGA-OBR-2021**, al contratista: 119

**OBRA CAPITALIZABLE** que dio inicio el día **02** del mes de **octubre** de 2021 y se concluyó el día **29** del mes de **enero** del **2022** fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS

<b>IMPORTE CONTRATADO</b>	\$ 8,898,521.90
---------------------------	-----------------

ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DEL CONTRATO	FECHAS DE LOS TRABAJOS
ANTICIPO	\$ 2'669,556.57	\$ 6'228,965.33	02 AL 20 OCTUBRE DEL 2021
Estimación 1	\$ 4'155,535.96	\$ 2'073,429.37	
Estimación 2	\$ 1'588,154.35	\$ 485,275.02	30 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Estimación 3	\$ 473,672.94	\$ 11,602.08	27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2021
Estimación 4	\$ 11,602.08	\$	02 DICIEMBRE DEL 2021 AL 28 DE ENERO DEL 2022
SALDO POR CANCELAR	\$ 0.00		



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Ciénega

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

La **Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Ciénega**, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes y haya lugar **por obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.**

 120 CONTRATISTA	 MTRO. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 MTRO. HAROLD GABRIEL ESCOBEDO MORA COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	 ARQ ALFONSO LOPEZ DUEÑAS COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS.



**ACTA DE ENTREGA DE OBRA**



En la Ciudad de Ocotlán, Jalisco a las 10:00 horas 02 de Octubre de 2021, se reunieron en el Centro Universitario de la Ciénega las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra de “CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO MÓDULO “Q”(ETAPA 2)., en el Centro Universitario del Ciénega, de la Universidad de Guadalajara en Ocotlán, Jalisco, ubicado en Av. Universidad, No.1115, Col. Lindavista, Código Postal 47810, Ocotlán, Jalisco, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Licitación, LI-002-CUCIENEGA-OBR-2021, al contratista: [REDACTED] 121

por un monto de \$ 8'898 521.9 (Ocho millones Ochocientos noventa y ocho mil quinientos veintinueve /100 M.N).

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinación General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado.

**OBRA CAPITALIZABLE** que dio inicio el día 02 del mes de Octubre del 2021 y se concluyó el día 29 del mes de Enero del 2022 fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del Centro Universitario de la Ciénega recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados, y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

 ARQ. HECTOR GARCIA CURIEL COORDINADOR GENERAL DE PATRIMONIO	 MTRO. EDGAR ELOY TORRES OROZCO RECTOR
 MTRO. HAROLD GABRIEL ESCOBEDO MORA COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	 MTRO. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES SECRETARIO























78. Eliminada(s) tres palabra(s), con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

79. Eliminada(s) una cifra alfanumérica(s), con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

80. Eliminada(s) una cifra alfanumérica(s), con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

81. Eliminada(s) diez palabra(s) y dos cifras numérica(s), con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

82. Eliminada(s) una firma(s) con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

83. Eliminada(s) tres palabra(s), con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

84. Eliminada(s) un código de barra(s), con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.











120. Eliminada(s) una firma(s) y tres palabra(s), con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

121. Eliminada(s) tres palabra(s), con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.