



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa Sur

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

## ACTA DE FALLO DEL CONCURSO

<b>CONCURSO</b>	<b>CONC-005-CUCSUR-P3E-2021</b>
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR</b>
<b>NOMBRE</b>	<b>EDIFICIO DE CONSULTORIOS PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y UNIDAD MÉDICA DE PRIMER CONTACTO (PRIMERA ETAPA).</b>

En la Ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco siendo las 09:35 horas del día 19 de noviembre del 2021, se reunieron en la Sala de Ex Rectores, ubicada en la Biblioteca Antonio Alatorre del Centro Universitario de la Costa Sur, los integrantes del Comité de Compras y Adquisiciones para emitir el siguiente fallo.

El C. Luis Alfredo Pelayo Brambila, Presidente del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de la Costa Sur, con base en las atribuciones del Comité, contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, se llevó a cabo el análisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa Sur, e hizo saber que la adjudicación por concurso para la EDIFICIO DE CONSULTORIOS PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y UNIDAD MÉDICA DE PRIMER CONTACTO (PRIMERA ETAPA), corresponde a la empresa:

**Empresa: TEUGUAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**, por un monto total de: **\$1'064,711.37** (Un millón sesenta y cuatro mil setecientos once pesos 37/100 M.N. IVA incluido).

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa Sur y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad con los artículos 18 fracción II) III), 20, 43, 44, 45, 46 del Reglamento de Obras y Servicios, así como con los artículos 16 fracción II), III) 21, 22, 24, del Capítulo VI del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara y, por haber presentado la propuesta técnica y económica solvente, cuyo precio es el más bajo.

**C. Luis Alfredo Pelayo Brambila**  
Presidente del Comité de Compras y  
Adquisiciones

**Dr. Luis Carlos Gámez Adame**  
Secretario Ejecutivo del Comité de Compras  
y Adquisiciones



## UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

## CARATULA CONTRATO DE OBRA

Exp: 8476/2021

## LAS PARTES

LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Nombre, denominación o razón social	Universidad de Guadalajara	Nombre, denominación o razón social	TEUGUAC CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.
Representante	Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo	Acta Constitutiva	Escritura Pública No. 44,777 de fecha 07 de octubre de 2015 ante la fe del Lic. Víctor Hugo Uribe Vázquez, Notario Público titular No.69 de Guadalajara, Jalisco
Título	Apoderada	Representante	1 Miguel Ángel Ojeda Rivera
Documento que acredita las facultades	Escritura Pública No. 48,826 de fecha 12 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Samuel Fernández Ávila, Notario Público No. 15 de Tlaquepaque, Jalisco	Título	Administrador General Único
Domicilio	Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco	Documento que acredita las facultades	Acta constitutiva
		R.F.C.	2
		Clave Patronal I.M.S.S.	3
Domicilio		Domicilio	4

## LA OBRA

Denominación	Edificio de consultorios para atención psicológica y unidad médica de primer contacto (primera etapa).		
Clave	CONC-005-CUCSUR-P3E-2021	Procedimiento de Adjudicación	Concurso
Dependencia responsable del seguimiento	Centro Universitario de la Costa Sur	Dependencia o comité que adjudicó	Comité de compras y adquisiciones del Centro Universitario de la Costa Sur
IMPORTE DE LA OBRA		VIGENCIA	
Cantidad a pagar	\$1'064,711.37 incluye I.V.A.	Fecha de inicio de la obra	Al día siguiente de la entrega del anticipo
Porcentaje de anticipo	50%	Duración de la obra	60 (sesenta) días naturales

## FIANZAS

<input checked="" type="checkbox"/>	a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo.
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente.
<input checked="" type="checkbox"/>	c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
<input type="checkbox"/>	d) Ninguna.

## FIRMAS

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.			
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco		Fecha	24 de noviembre de 2021
LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
		5	
Representante	Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo	Representante	6 Miguel Ángel Ojeda Rivera
Título	Apoderada	Título	Administrador General Único
TESTIGOS			
Nombre	Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez	Nombre	Dr. Luis Carlos Gamez Adame
Cargo	Rector del Centro Universitario de la Costa sur	Cargo	Secretario Administrativo del Centro Universitario de la Costa sur





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

**CONTRATO DE OBRA** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **LA UNIVERSIDAD**, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **EL CONTRATISTA**, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

## DECLARACIONES:

### DECLARA LA UNIVERSIDAD

- I. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- II. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad.
- III. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

### DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

- I. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, así como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.
- II. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que **EL CONTRATISTA** ejecute a favor de **LA UNIVERSIDAD** una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

## CLÁUSULAS

### OBJETO DEL CONTRATO

**PRIMERA.** Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que **EL CONTRATISTA** realice a favor de **LA UNIVERSIDAD** la obra cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por **LA UNIVERSIDAD**.

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que **EL CONTRATISTA** tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado **CONTRATISTA**.

### IMPORTE DE LA OBRA

**SEGUNDA.** Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor de todos los insumos, el precio que **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** por la obra encomendada será la cantidad establecida en la carátula del presente.

Dicha cantidad será pagada a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** de la siguiente manera:

- a) En el caso de que **EL CONTRATISTA** requiera **ANTICIPO**: Para el inicio de la obra **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de **ANTICIPO**. Comprometiéndose por su parte **LA UNIVERSIDAD** a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignación determinada se pagará a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y aprobada **LA UNIVERSIDAD** deducirá el porcentaje entregado como anticipo a **EL CONTRATISTA**, para la amortización del mismo.



- b) En el caso de no requerir anticipo, **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el monto total del presente conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por **EL CONTRATISTA**.

Por su parte **EL CONTRATISTA** asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

#### LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

**TERCERA. EL CONTRATISTA** deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

**EL CONTRATISTA** será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos necesarios ante las autoridades correspondientes.

Será también obligación de **EL CONTRATISTA** dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

**EL CONTRATISTA** deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción.

#### INICIACIÓN DE LA OBRA

**CUARTA. EL CONTRATISTA** se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correrá a cargo de **EL CONTRATISTA** hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de **EL CONTRATISTA**, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, **EL CONTRATISTA** pagará a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

#### EJECUCIÓN DE LA OBRA

**QUINTA. EL CONTRATISTA** queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

#### CESIÓN DE DERECHOS

**SEXTA.** Queda establecido que **EL CONTRATISTA** no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

#### SUPERVISIÓN DE LA OBRA

**SÉPTIMA.** La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.



Al respecto **EL CONTRATISTA** se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso o no adecuado.

## DIRECCIÓN DE LA OBRA

**OCTAVA. EL CONTRATISTA** además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las siguientes principales obligaciones:

- Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.
- Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.
- Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes.
- Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la relación laboral con sus trabajadores.

## AVANCE DE OBRA Y PAGOS

**NOVENA. LA UNIVERSIDAD** deberá hacer los pagos a **EL CONTRATISTA** dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte de **EL CONTRATISTA** ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a **LA UNIVERSIDAD** de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a **EL CONTRATISTA**, por los conceptos que a continuación se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:

- Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que **LA UNIVERSIDAD** lo haga del conocimiento de **EL CONTRATISTA**.
- En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado **EL CONTRATISTA** no realiza las correcciones correspondientes, **LA UNIVERSIDAD** podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de **EL CONTRATISTA**.
- Incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de **LA UNIVERSIDAD** por la obra objeto del presente contrato, por causas imputables a **EL CONTRATISTA**.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos.

## PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

**DÉCIMA.** Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de **LA UNIVERSIDAD**, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

## FINIQUITO

**DÉCIMA PRIMERA.** Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación:

- EL CONTRATISTA** dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dará aviso por escrito a **LA UNIVERSIDAD** de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
- Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, **LA UNIVERSIDAD** procederá a la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
- Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, **EL CONTRATISTA** deberá presentar la documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de **LA UNIVERSIDAD** del finiquito correspondiente:



- Números generadores autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
  - Última estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
  - Acta de recepción física de la obra.
  - Fianza de vicios ocultos.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a)- Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
  - b)- Determinado el saldo total, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición de **EL CONTRATISTA** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a)- Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por ejercer.
  - b)- **LA UNIVERSIDAD** deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que por concepto de pena se descontará a **EL CONTRATISTA**.
  - c)- Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de **EL CONTRATISTA**, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de **EL CONTRATISTA**, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente y **LA UNIVERSIDAD** quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de **EL CONTRATISTA** quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para **LA UNIVERSIDAD**.

#### RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

**DÉCIMA SEGUNDA.** Las partes convienen en que **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de obra; por lo tanto, **EL CONTRATISTA** será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente contrato y de la relación laboral.

En consecuencia, **EL CONTRATISTA** asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaren en contra de **LA UNIVERSIDAD**.

En consecuencia **LA UNIVERSIDAD**, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de **EL CONTRATISTA** presenten sus empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, será obligación de **EL CONTRATISTA** hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.

En caso de que **EL CONTRATISTA**, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, liberando a **LA UNIVERSIDAD** de toda responsabilidad.

#### VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

**DÉCIMA TERCERA.** **EL CONTRATISTA** se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato.

#### SUBCONTRATOS

**DÉCIMA CUARTA.** Previa autorización por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** podrá concertar los subcontratos que sean necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de **EL CONTRATISTA** el pago, la



coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos.

## DURACIÓN DEL CONTRATO

**DÉCIMA QUINTA.** El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminará tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma:

- Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación;
- Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada;
- De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar el finiquito correspondiente;

## RESCISIÓN DEL CONTRATO

**DÉCIMA SEXTA.** Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la ejecución de la obra por **EL CONTRATISTA**; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este contrato para dicha obra por **LA UNIVERSIDAD**.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:

- Si **EL CONTRATISTA**, por causas imputables a él o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo acordado en el anexo del contrato.
- Si **EL CONTRATISTA** no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el presente contrato.
- Si **EL CONTRATISTA** no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada una de ellos.
- Si **EL CONTRATISTA** suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que hubiere sido rechazada por **LA UNIVERSIDAD**.
- Si **EL CONTRATISTA** cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.
- Por muerte o disolución de **EL CONTRATISTA**, según corresponda.
- Si **EL CONTRATISTA**, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles.
- Incumplimiento de **EL CONTRATISTA** por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- En general por todo incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato **LA UNIVERSIDAD** podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

## PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

**DÉCIMA SÉPTIMA.** Convienen las partes que en caso de que **EL CONTRATISTA** incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en el presente o la ley, **LA UNIVERSIDAD** podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente:

- Se iniciará a partir de que **LA UNIVERSIDAD** le comunique por escrito a **EL CONTRATISTA** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- Transcurrido el término anterior, **LA UNIVERSIDAD** resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **EL CONTRATISTA**.
- En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos.
- Por su parte **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar la obra a **LA UNIVERSIDAD** sin más trámite que el requerimiento que al respecto realice **LA UNIVERSIDAD** por cualquier medio.
- LA UNIVERSIDAD**, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a **EL CONTRATISTA**, por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.



En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte rescindir el contrato por causa imputable a **EL CONTRATISTA**, éste, quedará obligado a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a **LA UNIVERSIDAD**, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho **LA UNIVERSIDAD**.

## FIANZAS

**DÉCIMA OCTAVA.** **EL CONTRATISTA** otorgará a favor de **LA UNIVERSIDAD** las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente **EL CONTRATISTA** manifiesta expresamente lo siguiente:

- (A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- (B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- (C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

## MODIFICACIONES A LA OBRA.

**DÉCIMA NOVENA.** Las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a **EL CONTRATISTA** dichas modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por **LA UNIVERSIDAD** a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que **LA UNIVERSIDAD** haya aprobado, por escrito, el presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo **LA UNIVERSIDAD**, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por **LA UNIVERSIDAD**, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar a **LA UNIVERSIDAD**, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que **EL CONTRATISTA** no cumpla con dicha entrega, **LA UNIVERSIDAD** podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por **EL CONTRATISTA**.

## SUPLETORIEDAD BASES

**VIGÉSIMA.** Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, la legislación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para **LA UNIVERSIDAD**, quedando sin efectos la disposición distinta.

## LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

**VIGÉSIMA PRIMERA.** Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

**ANEXO "A"**

 OBRA: EDIFICIO DE CONSULTORIOS PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y UNIDAD MÉDICA DE PRIMER CONTACTO (PRIMERA ETAPA)  
 SEDE: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO  
 CLAVE: CONC-005-CUCSUR-P3E-2021

**PRESUPUESTO A BASE DE PRECIOS DE MERCADO**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
<b>PRELIMINARES</b>					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE EDIFICIO ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRÁNSITO Y NIVEL, INCLUYE: PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO, ESTACAS, MATERIALES DE SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	123.08	\$ 11.62	\$ 1,430.19
2	DESPLAME DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS, DE 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPLAME AL SITIO DE ACOPIO SEÑALADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	123.08	\$ 31.65	\$ 3,895.48
3	EXCAVACIÓN DE CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREOS DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO, POR LA SUPERVISIÓN DE UDG, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.23	\$ 145.92	\$ 179.48
4	MANIOBRAS PARA DESCONECTAR Y REUBICAR, DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO, UN GABINETE DE BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS GENERALES DE 1.70 X 0.60 X 0.90 MTS. INCLUYE: DESCONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, DESATORNILLAR GABINETE DESDE SU BASE, MANIOBRAS CON CUIDADOS PARA RETIRO Y POSTERIOR COLOCACIÓN DENTRO DE LA MISMA LOSA DE CONCRETO, DISTANCIA DE 3.00 MTS DEL SITIO ORIGINAL, MATERIALES MENORES, MATERIAL DE FIJACIÓN, CORTE Y DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO CON SECCIÓN DE 15 X 15 CMS PARA ENCONTRAR INSTALACIONES Y REALIZAR LA CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA. TUBERÍA DE PVC Y CPVC DIÁMETROS DESDE 13 Y HASTA 50 MMS, PEGAMENTO PARA PVC Y CPVC, REPOSICIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PDA.	1.00	\$ 1,253.38	\$ 1,253.38
5	RETIRO DE TOCON. INCLUYE: EXCAVACIÓN REQUERIDA PARA LA EXTRACCIÓN DE TOCON Y RAÍCES, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZAS	2.00	\$ 1,817.57	\$ 3,635.14
<b>SUMA DE PRELIMINARES =</b>					<b>\$ 10,393.67</b>
<b>CIMENTACIÓN</b>					
6	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, T.M.A.= 3/4", DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, AFINE, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.	M2	9.63	\$ 252.35	\$ 2,430.13
7	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 KG/CM2, DE CUALQUIER DIÁMETRO, EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO, TRASLADOS, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y MANIOBRAS EN ÁREAS REDUCIDAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	143.61	\$ 41.97	\$ 6,027.31
8	LOSA DE CIMENTACIÓN DE 12 CMS, DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO T.M.A. 3/4", R.N. CON UNA RESISTENCIA DE F'c=250KG/CM2 CON ACABADO PULIDO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10 - 10, A TIRO DIRECTO INCLUYE: SUMINISTRO, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO, PRUEBAS DE LABORATORIO DIFERENTE A LA CONCRETERA A LOS 7, 14 Y 28 DÍAS, COLADO, VIBRADO, ACARREOS, REGLADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, CORTES CON DISCO, COLADO, CURADO, REMATES, ESCALONADO, MUESTREADO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	M2	115.50	\$ 575.22	\$ 66,437.91
9	RELLENO COMPACTADO EN CEPAS AL 90% DE SU PVSM CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, CON COMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA, PLACA), MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, TRASPALCOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	14.25	\$ 385.45	\$ 5,492.66
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BLOCK DE JALCRETO 11X14X28 CMS. PARA CONTENCIÓN DE RELLENOS DE CIMENTACIÓN DE 14 CMS DE ALTURA. INCLUYE: MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 2 CMS DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	ML	51.59	\$ 120.56	\$ 6,219.69
11	CIMBRA ACABADO COMÚN EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, NIVELACIÓN, PLOMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	12.32	\$ 332.89	\$ 4,101.20
12	CONCRETO EN CIMENTACIÓN F'c=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4, HECHO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	1.39	\$ 2,968.83	\$ 4,126.67
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS 1/2" DE DIÁMETRO X 6" ROSCADAS, EN PLACA DE 20 X 20 CMS. DE 3/8" DE ESPESOR CON 4 PERFORACIONES PARA ANCLAS, EN LOSA DE CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN DE CARTABON FIJADO EN PLACA Y POSTERIORMENTE FIJADO EN PTR, INCLUYE: HABILITADO, TRAZO, CORTES, PERFORACIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANCLAS, AJUSTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PINTURA ANTICORROSIVA Y MANO DE OBRA CALIFICADA. COLOCADO A CUALQUIER ALTURA.	PZA	25.00	\$ 1,210.08	\$ 30,252.00
<b>SUMA DE CIMENTACIÓN =</b>					<b>\$ 125,087.58</b>

 Col. Lomas del Refugio  
 C.P. 45199  
 Zapopan Jalisco  
 tel. 3315421537/3316717904  
 teguac@hotmail.com



## UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

OBRA: EDIFICIO DE CONSULTORIOS PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y UNIDAD MÉDICA DE PRIMER CONTACTO (PRIMERA ETAPA)  
SEDE: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO  
CLAVE: CONC-005-CUCSUR-P3E-2021

### PRESUPUESTO A BASE DE PRECIOS DE MERCADO

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
<b>ESTRUCTURA</b>					
14	SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PTR DE 4" X 4", VIGUERÍA, MONTENES, PLACAS, ÁNGULOS Y SOLERAS, DE ACERO A-36, INCLUYE: MATERIALES; ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PINTURA ANTICORROSIVA Y MANO DE OBRA CALIFICADA, COLOCADO A CUALQUIER ALTURA.	KG	3,248.87	\$ 94.22	\$ 306,108.53
SUMA DE ESTRUCTURA =					\$ 306,108.53
<b>ALBAÑILERÍAS</b>					
15	BANQUETA, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2, CON ESPESOR PROMEDIO DE 12 CM. ACABADO RALLADO, INCLUYE: NIVELACIÓN, TRAZO, CIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO.	M2	34.97	\$ 522.27	\$ 18,263.78
SUMA DE ALBAÑILERÍAS =					\$ 18,263.78
<b>MUROS Y LOSAS</b>					
16	CUBIERTA MULTYTECHO-100, PANEL PREFABRICADO DE 1.00 M. DE ANCHO EFECTIVO, 1 1/2" DE ESPESOR Y PESO DE 9.77 KG/M2, FORMADO POR DOS CARAS DE ACERO GALVANIZADO CON PINTURA CAL. 26/28, ACABADO POLIESTER ESTANDAR EMBOZADO, UNIDAS POR UN NUCLEO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO, FORMANDO UN ELEMENTO TIPO SANDWICH, CON UN DISEÑO DE JUNTA HERMETICA MACHO-HEMBRA, TAPA JUNTAS Y FIJACION OCULTA DE ACERO GALVANIZADO Y TROQUELADO CON CUATRO PERFORACIONES, EN CALIBRE 14 TIPO OMEGA CON NEOPRENO ADHERIDO EN SU BASE, PUA AUTORROSCABLE SILVER SENTRI DE 1/4" X 3/4" CON ARANDELA PLÁSTICA A CADA 1.50 M ALTERNADAS Y 2 EN CADA EXTREMO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAGOTERO A BASE DE LAMINA PINTRO ARENA CALIBRE 26 CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 1 PULGADA, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS., ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	127.76	\$ 2,395.56	\$ 306,056.75
SUMA DE MUROS Y LOSAS =					\$ 306,056.75
<b>INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA</b>					
17	SALIDA HIDRÁULICA OCULTA PARA MUEBLE CON TUBERIA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2" DE DIÁMETRO, HASTA 6.00 M DE DESARROLLO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, TENDIDO, DESPERDICIOS, COPLES, CODOS, TEES, PEGAMENTO, PRUEBAS, GOLPE DE ARIETE, MATERIALES MENORES Y DE FIJACIÓN, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	\$ 668.04	\$ 1,336.08
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CPVC DE 3/4" PARA ALIMENTACIÓN DE EDIFICIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, EXCAVACIÓN, PRUEBAS FINALES, MATERIALES MISCELÁNEOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA HASTA EL SITIO DE TRABAJO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y LIMPIEZA GRUESA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	5.30	\$ 203.03	\$ 1,076.06
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE CPVC HIDRÁULICA, DE 3/4" X 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PEGAMENTO, FIJACIÓN, PRUEBAS FINALES, MATERIALES MISCELÁNEOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA HASTA EL SITIO DE TRABAJO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 47.83	\$ 47.83
20	CONEXIÓN DE LÍNEA HIDRÁULICA A RED O REGISTRO EXISTENTE A BASE DE TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICO DE 3/4". INCLUYE: EXCAVACIONES NECESARIAS, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC, TRAZO, RELLENOS, ENCOFRADOS CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, MATERIALES NECESARIOS, PEGAMENTO, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PDA	1.00	\$ 1,306.32	\$ 1,306.32
21	SALIDA SANITARIA A MUEBLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIÁMETRO HASTA 30.00 M, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, COPLES, CODOS, YEEES, ENCOFRADO DE TUBERÍA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PRUEBAS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE FIJACIÓN, FLETES Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	\$ 1,219.39	\$ 2,438.78
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIO DIÁMETRO 2", INCLUYE: TRAZO, CODOS, COPLES, YEEES, CONEXIONES, SOPORTERIA, EXCAVACIONES, RELLENOS, PRUEBAS, EQUIPOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	8.09	\$ 130.11	\$ 1,052.59
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DIÁMETRO DE 4", INCLUYE: CODOS, COPLES, YEEES, CONEXIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, PASOS, PRUEBAS, EQUIPOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA	ML	16.64	\$ 180.69	\$ 3,006.68
24	CONEXIÓN DE LÍNEA SANITARIA A RED O REGISTRO EXISTENTE A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 4". INCLUYE: EXCAVACIONES NECESARIAS, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC, TRAZO, RELLENOS, ENCOFRADOS CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, MATERIALES NECESARIOS, PEGAMENTO, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PDA	1.00	\$ 1,217.25	\$ 1,217.25

Yahuatlca No 35  
Col. Lomas del Refugio  
C.P. 45199  
Zapopan Jalisco

tel. 3315421537/3316717904  
teguac@hotmail.com



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

OBRA: EDIFICIO DE CONSULTORIOS PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y UNIDAD MÉDICA DE PRIMER CONTACTO (PRIMERA ETAPA)  
SEDE: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO  
CLAVE: CONC-005-CUCSUR-P3E-2021

**PRESUPUESTO A BASE DE PRECIOS DE MERCADO**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
25	REGISTRO SANITARIO DE 60 X 60 CM INTERIOR Y 50 CM DE PROFUNDIDAD PROMEDIO DE LADRILLO DE LAMA, FORJADO A SOGA, CON TABIQUE DE 7 X 14 X 28 CM. MARCO DE 60 X 60 C/ÁNGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y CONTRAMARCO DE 2" X 1/4" 4 VAR SOLDADAS A TAPA, CALZAS DE SOLERA DE 1/4" M. CON MEDIA CAÑA DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" PARA EL DESALOJO DE AGUAS NEGRAS, TAPA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 CON , TERMINADO APALLADO FINO POR FUERA Y POR DENTRO TERMINADO CON MORTERO EN PROPORCIÓN 1:3 PARA DAR PENDIENTE ÓPTIMA. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, EXCAVACIÓN, MATERIALES, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA	1.00	\$ 3,460.96	\$ 3,460.96
26	ADECUACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE SANITARIO EN SECCIÓN DE .55X .55 CMS. AJUSTADO A LAS MISMAS DIMENSIONES, REALIZADO EN DÍAS SÁBADOS O DOMINGOS (POR CIERRE DE DESCARGAS). INCLUYE: DEMOLICIÓN DE HILADAS, LADRILLO DE LAMA 7 X 14 X 28 CM. RENOVACIÓN, DE MUROS , MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, CORRECCIÓN DE ESCUADRAS, APLANADOS, MEDIAS CAÑAS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE, MATERIALES, ACARREOS DESPERDIOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	PZA	1.00	\$ 829.33	\$ 829.33
27	ADECUACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE HIDRÁULICO EN SECCIÓN DE .55 X .55 CMS, AJUSTADO A LAS MISMAS DIMENSIONES. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE HILADAS, LADRILLO DE LAMA 7 X 14 X 28 CM. RENOVACIÓN DE MUROS , MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, CORRECCION DE ESCUADRAS, APLANADOS, MEDIAS CAÑAS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE, MATERIALES, ACARREOS DESPERDIOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	PZA	1.00	\$ 945.78	\$ 945.78
<b>SUMA DE INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA =</b>					<b>\$ 16,717.66</b>
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					
28	SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO AISLADA, CON TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.D., DE AJUSTE DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIÁMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY Y/O CONDUMEX, CALIBRE 10, 12 Y 14, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.	SAL	11.55	\$ 1,177.87	\$ 13,604.40
29	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR SENCILLO MONOFÁSICO, CON TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT PVC PESADO, DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIÁMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY Y/O CONDUMEX, CALIBRE 10, 12 Y 14, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS PVC PESADO, INCLUYE: TRAZO; MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACCESORIOS, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.	SAL	10.00	\$ 1,206.68	\$ 12,066.80
30	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, 15 AMP, 127V. , CON TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT PVC PESADO DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIÁMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O CONDUMEX, CALIBRE 8, 10 Y 12, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC PESADO, CONTACTO LEVINTON COLOR BLANCO DE TIERRA ESTANDAR CAT. 5325-SW, TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE: CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACCESORIOS, PRUEBAS; DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.	SAL	9.00	\$ 1,341.55	\$ 12,073.95
31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CON 1 POLO, DE 15-50 AMPERES, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	5.00	\$ 357.54	\$ 1,787.70
32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE EMPOTRAR EN PARED, MONOFÁSICO QO-8, MARCA SQUARE-D. INCLUYE: CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS DE ENERGÍA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 1,797.16	\$ 1,797.16
33	REGISTRO ELÉCTRICO FABRICADO EN OBRA DE 60 X 60 CMS (MEDIDA INTERIOR) Y 80 CMS. DE PROFUNDIDAD, CON CAMA DE GRAVA DE 5.0 CM. DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO, INTERIOR Y EXTERIOR LADRILLO DE LAMA 7 X 14 X 28 CM. A SOGA, MARCO DE 55 X 55 C/ÁNGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y CONTRAMARCO DE 2" X 1/4" 4 VAR SOLDADAS A TAPA, CALZAS DE SOLERA DE 1/4". INCLUYE: EXCAVACION, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$ 3,308.71	\$ 9,926.13

Yahualica No.35  
Col. Lomas del Refugio  
C.P. 45199  
Zapopan Jalisco  
tel. 3315421537/3316717904  
teguac@hotmail.com

15


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

 OBRA: EDIFICIO DE CONSULTORIOS PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y UNIDAD MÉDICA DE PRIMER CONTACTO (PRIMERA ETAPA)  
 SEDE: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO  
 CLAVE: CONC-005-CUCSUR-P3E-2021

**PRESUPUESTO A BASE DE PRECIOS DE MERCADO**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
34	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE FUERZA MEDIANTE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 2" CON UNA DISTANCIA APROX. DE 40 MTS. 1 CIRCUITO, CABLES CAL. 02, 04 Y 06 THW CONDUMEX. INCLUYE: EXCAVACIONES NECESARIAS PARA LLEGAR A ÁREA DE TABLERO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC, GUÍAS E INSTALACIÓN DE CABLEADO, CONEXIÓN ENTRE TABLEROS, (DISTANCIAS Y TRAYECTORIAS DE ACUERDO A PROYECTO), INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 1X 100 AMPS PARA DERIVACIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIO. TRAZO, CORTES, RELLENOS, ENCOFRADOS CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, MATERIALES NECESARIOS, EMPALMES, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TENDIDO DE CABLES Y CÓCAS NECESARIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PDA	1.00	\$ 15,957.87	\$ 15,957.87
<b>SUMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA = \$</b>					<b>67,214.01</b>
<b>ILUMINACIÓN</b>					
35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA DOMUS IV, MODELO 40/PANLED/65MVB, MARCA TECNOLITE, PARA SUSPENDER, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS : 100 V ~240 V ~ 50 Hz/60 Hz 40 W 0.4 A-0.17 AMPS, LUZ DE DÍA, TEMPERATURA DE COLOR: 6,500 K, DIMENSIONES 60X60 CMS. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES DE FIJACIÓN, COLGANTE, HERRAMIENTA, ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	11.00	\$ 1,098.15	\$ 12,079.65
36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA REFLECTOR PARA EXTERIOR LUMIERE II, MODELO LQ-LED/002/30, MARCA TECNOLITE, DE SOBREPONER. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS : 100 V ~240 V ~ 50 Hz/60 Hz 20 W 0.2 A-0.08 AMPS, LUZ SUAVE CÁLIDA, TEMPERATURA DE COLOR: 3,000 K, DIMENSIONES 11X13 CMS. INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 572.06	\$ 572.06
<b>SUMA DE ILUMINACIÓN = \$</b>					<b>12,651.71</b>
<b>VOZ Y DATOS</b>					
37	TUBERÍA PARA VOZ Y DATOS OCULTA EN PISO Y MUROS A BASE DE TUBO PVC PESADO DE 3/4", INCLUYE: CONECTORES, CURVAS, RANURAS, COPLES, PEGAMENTO, REGISTROS, GUÍAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	70.11	\$ 154.99	\$ 10,866.35
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP TX600 TIPO CMR 4 PARES, 24 AWG, CAT 6, JACKET AZUL. MARCA PANDUIT MODELO PUR 6004BUY, INCLUYE: LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE.	ML	70.11	\$ 149.71	\$ 10,496.17
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK MODULAR GIGA-TX-6 PLUS, RJ45 CAT 6, AZUL, CONFIGURACIÓN A/B MARCA PANDUIT MODELO C1688 TPBU INCLUYE: LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE.	PZA	5.00	\$ 419.72	\$ 2,098.60
40	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACIÓN PARA RED DE VOZ Y DATOS. CON TUBERÍA PVC PESADO, DE 2" DIAM. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, ENCOFRADO,, CODOS, CONECTORES HERRAMIENTA MANO DE OBRA, GUIA ALAMB. GALV. CAL 16. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ML	17.18	\$ 170.31	\$ 2,925.93
41	SALIDA PARA VOZ Y DATOS A BASE DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 3/4", INCLUYE: CODOS, CONECTORES, CURVAS, PEGAMENTO, RANURAS, REGISTROS, ENCOFRADO, GUÍAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	6.00	\$ 1,005.62	\$ 6,033.72
42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO HIMMEL DE 40 X 40 CM EN MURO PARA VOZ Y DATOS INCLUYENDO LLEGADA DE TUBERÍA DE AJUSTE DE 2" CON CODOS DE AJUSTE DE 2" EN 48 ENTRADAS A LOS MISMOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 3,591.54	\$ 7,183.08
<b>SUMA DE VOZ Y DATOS = \$</b>					<b>39,603.84</b>
<b>ACABADOS</b>					
43	PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO AUTOMOTIVO APLICADO EN ESTRUCTURA DE MONTENES, PLACAS, CANALES, VIGAS, PTR'S Y PERFILES COMERCIALES. CONSIDERAR UN DESARROLLO POR ELEMENTO DE 40 CMS. INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. (LA PINTURA ES POR EL DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS).	ML	177.49	\$ 84.21	\$ 14,946.43
<b>SUMA DE ACABADOS = \$</b>					<b>14,946.43</b>
<b>LIMPIEZA</b>					
44	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA DURANTE Y/O AL FINAL DE LA MISMA, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA CONSTRUCCION. INCLUYE: EXTRACCION DE BASURA, DESPERDICIOS DE MATERIALES COMO MADERA, ACERO, ESCOMBRO, ETC. FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PAGADERO UNA SOLA VEZ.	M2	21.56	\$ 37.60	\$ 810.66
<b>SUMA DE LIMPIEZA = \$</b>					<b>810.66</b>

 Yahualica No.35  
 Col. Lomas del Refugio  
 C.P. 45199  
 Zapopan Jalisco  
 tel. 3315421537/3316717904  
 teiguac@hotmail.com



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

OBRA: EDIFICIO DE CONSULTORIOS PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y UNIDAD MÉDICA DE PRIMER CONTACTO (PRIMERA ETAPA)  
SEDE: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO  
CLAVE: CONC-005-CUCSUR-P3E-2021

PRESUPUESTO A BASE DE PRECIOS DE MERCADO

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
RESUMEN PRESUPUESTAL					
				PRELIMINARES	\$ 10,393.67
				CIMENTACIÓN	\$ 125,087.58
				ESTRUCTURA	\$ 306,108.53
				ALBAÑILERÍAS	\$ 18,263.78
				MUROS Y LOSAS	\$ 306,056.75
				INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA	\$ 16,717.66
				INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 67,214.01
				ILUMINACIÓN	\$ 12,651.71
				VOZ Y DATOS	\$ 39,603.84
				ACABADOS	\$ 14,946.43
				LIMPIEZA	\$ 810.66
				<b>SUBTOTAL =</b>	<b>\$ 917,854.63</b>
				<b>IVA (16%) =</b>	<b>\$ 146,856.74</b>
				<b>TOTAL =</b>	<b>\$ 1,064,711.37</b>

UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTO ONCE PESOS 37/100 M.N.

17

18 MICHAEL ANGEL OJEDA RIVERA  
REPRESENTANTE LEGAL

19


Yahualica No.35  
Col. Lomas del Refugio  
C.P. 45199  
Zapopan Jalisco  
tel. 3315421537/3316717904  
teguac@hotmail.com

**DOCUMENTO 8**  
**PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**  
**( D I A G R A M A D E B A R R A S )**

OBRA: EDIFICIO DE CONSULTORIOS PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y UNIDAD MÉDICA DE PRIMER CONTACTO (PRIMERA ETAPA)

EMPRESA : TEUGUAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

CONCURSO N°: CONC-005-CUCSUR-P3E-2021



20

21

22

IG. ARQ. MIGUEL ANGEL OJEDA  
 REPRESENTANTE LEGAL




1- Eliminado un grado académico con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM, y Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción VIII de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previsto en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

2.- Eliminado una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM, y Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previsto en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

3- Eliminado un cifra numérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM, y Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previsto en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

4- Eliminado un domicilio con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM, y Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previsto en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

5- Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM, y Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previsto en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

6.- Eliminado un grado académico con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM, y Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción VIII de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previsto en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

7 – 17.- Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM, y Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previsto en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

18.- Eliminado un grado académico con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM, y Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción VIII de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previsto en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

19 – 20.- Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM, y Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previsto en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

21.- Eliminado un grado académico con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM, y Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción VIII de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previsto en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

22.- Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM, y Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previsto en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.