UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE FALLO

INVITACION No: INV-05-CUCSUR-CSG-2015

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
OBRA: “"CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA SEDE JALUCO, MUNICIPIO DE
CIHUATLAN, JALISCO”

EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO A LAS 14:30 HORAS DEL DIA 15 DEL MES DICIEMBRE
DE 2015, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR, SITA EN AV. INDEPENDENCIA NACIONAL #151,
COLONIA CENTRO, AUTLAN DE NAVARRO JAL., LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE COMPRAS Y
ADQUISICIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR, PARA EMITIR EL FALLO DE ESTE

CONCURSO.

EL ING. ANGEL MOISES GODINEZ RODRIGUEZ CON CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITE DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE
ACTO, CON BASE EN EL DICTAMEN TECNICO ELABORADO POR LA COORDINACION DE SERVICIOS
GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR, EL CUAL SE LLEVO A CABO CONFORME A
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, ASI COMO AL
REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA, HIZO SABER QUE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDEN A LA EMPRESA:

CEBRALSA, S.A. DE C.V.
POR UN IMPORTE TOTAL DE: $199,920.63 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS

VEINTE PESOS 63/100 M. N.) INCLUIDO EL IVA.

EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS
POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR Y
GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER
PRESENTADO PROPQSICIONES TECNICA Y ECONOMICA SOLVENTES Y CUYO PRECIO FUE EL MAS BAJO.

ING. ANGEL OISéS GODINEZ RODRIGUEZ DR:ELUIS-CARLOS GAME:
PRESIDENTE DEL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE DE COMPRAS Y
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR ADQUISICIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
SUR

Av. Independencia Nacional No. 151, Col. Centro C.P. 48900
Autldn de Navarro, Jalisco. México Tel. (317) 382 5010 ext, 57109
www.cucsur.udg.mx
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(CARATULA CONTRATO DE OBRA)

}|Cebralsa, S.A. de C.V..

Universidad de Guadalajara

| Escritura Publica No. 2,706 de fecha 10 de febrero de
1998, ante el Lic. Mario Enrique Camarena Obeso,
Notario Publico Titular No. 7 de Guadalajara, Jalisco,

Mtra. Carmen Enedina Rodriguez Armenta

Representante iguel Angel Cebreros Sierra
5| Apoderada Titulo ™~ | Administrador General Unico
Escritura Publica No. 6,931 de fecha 18 de ta - |Acta Constitutiva

abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic.
Juan José Serratos Cervantes, Notario
Publico No. 116 de Guadalajara, Jalisco

Avenida Juarez nimero 976, Zona Centro,
Codigo Postal 44100, en Guadalajara,
Jalisco

LA OBRA

"Construccién de andadores en la sede Jaluco, municipio de Cihuatlan, Jalisco”

e acion -
e R Procedimiento: - -

4 o INV-05-CUCSUR-CSG -2015 ‘de Ad]ﬂgl?@cléﬂ Invitacién
Dependencia - ‘Dependencia ) o
responsable del |Centro Universitario de la Costa Sur comité que: Sﬁxgii‘::ﬁg‘:;:ﬁ;aégs:;dg‘:"s'c“’"es de Centro
seguimiento adjudicé r

| IMPORTE DE LA OHRA o C L VIcENGIA

ar($199,920.63 Incluye IVA Al dia siguiente de la entrega del anticipo

Porcentajede |, o ‘Duracié
o

(anticipo ‘obra

FIANZAS

(~ [a) Fianza para garantizar la correcta aplicacién de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual debera ser)

[ | cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que debera ser entregada previo a la entrega de dicho

anticipo.

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que

[ | se contratara por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que debera ser entregada dentro de los tres dias naturales

siguientes a la firma del presente.

c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor

total de la obra ejecutada, la que contara con una duracion de 1 (un) afio a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la

[ |obra por escrito, y debera ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de

recepcion expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procedera a la cancelacion de las establecidas

en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.

\ [ | d) Ninguna.

45 (Cuarenta y cinco) dias naturales J

FIRMAS
Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad dnte los testigos.
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco Fecha = |18 de enero de 2016

LA'UNWERQ'.DAQ S R ORI A T AN

Mtra. Carmen Enedina Miguez Armenta™\] Representante

)‘itulo 2

[Miguel Angel Cebreros Sierra

Apoderada

Administradgr General Unico

TIGO
/>
Nombre = |Mtro. Alfredo Tomas Ortega Ojeda Nombre . —]Dr, Luis Carloy"Gariaz Adanle
‘ Rector del Centro Universitario de la Costa Sur Cargo ‘ ¢ " e gzz;:‘;z: Admmnstra/vo de¥Contrs Unkersliaria dela
4 )
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CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA
CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE

ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

I Que es un organismo pulblico descentralizado del gobiemo del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y
patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Organica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia
15 de enero de 1994, en ejecucion del Decreto nimero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

Il Que el Rector General es la méaxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con
el articulo 32 de la Ley Organica de la Universidad. :

L. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han
sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno. &

DECLARA EL CONTRATISTA baijo protesta de decir verdad

I Que tiene la capacidad juridica para obligarse a la realizacion de la obra materia de este contrato, y que dispone de la
organizacion, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles,
factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecucion, aplicando para ello toda su
experiencia y conocimientos, asi como los procesamientos mas eficientes para su realizacion utilizando materiales de primera
calidad y mano de obra especializada.

1. Que conace el contenido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA
UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo “A” de caracter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte
integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL. CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra
cuya denominacién aparece en la caratula del mismo, sujetandose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo “A”, que firmado por
ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo
que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetaran a las bases y demas documentos emitidos en el proceso de adjudicacion por
LA UNIVERSIDAD.

La adquisicion de los materiales, la aportacién del equipo y herramienta, la contratacion de la mano de obra y en general todo aquello que
EL CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realizacién de la obra contratada sera a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecanica de suelos, catalogo de
conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y
considerando el valor de todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA por la obra encomendada sera
la cantidad establecida en la caratula del presente.

Dicha cantidad serd pagada a EL. CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagard a EL CONTRATISTA
el porcentaje establecido en la caratula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose
por su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mas tardar 08 (ocho) dias habiles posteriores a que la Dependencia
Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignacion determinada se pagard a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentacion de|
estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan

ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimacion periddica ejecutada y|
aprobada LA UNIVERSIDAD deducira el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortizacion del mismo.
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b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagar4 a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la
presentacion de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes,
las que deberan ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendra de los numeros generadores debidamente autorizados por la Coordinacién de Servicios
Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso
por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligacion fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

TERCERA. EL CONTRATISTA debera recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este
contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA sera el unico responsable por la ejecuciéon de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitacion
de los permisos y licencias debera presentar un PERITO registrado en la direccion de Obras Publicas Municipales y demas requisitos
necesarios ante las autoridades correspondientes.

Sera también obligacion de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminacion de la obra y en general, todas las
notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, asi mismo se debera sujetar a las normas de salubridad e higiene

y demas que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de
Construccion.

INICIACION DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la caratula del presente contrato y a entregarla
terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correré a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecucion de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo “A”,
conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad
podra ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagara a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del

monto pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conforme al calendario debié haber quedado
concluida dicha obra, cantidad que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA

QUINTA. EL. CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", asi como
de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratacién de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asi como
la direccion, estimacion y pago de los mismos hasta la terminacion y recepcion de cada uno de ellos a entera satisfaccion de LA

UNIVERSIDAD.

CESION DE DERECHOS

SEXTA. Queda establecido que EL. CONTRATISTA no podra ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones
derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los dafios y

perjuicios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISION DE LA OBRA

SEPTIMA. La supervision de la obra, estara a cargo de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la
persona que sea designada por esta ultima, quien podra inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios
que se utilicen en la ejecucion de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de la
especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso
rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.
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Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad,
siendo responsable de los dafios y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL. CONTRATISTA reemplazara a su costa el material, equipo o trabajo
defectuoso o no adecuado.

DIRECCION DE LA OBRA

OCTAVA. EL. CONTRATISTA ademas de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecucion de la obra, tendr4 entre otras las
siguientes principales obligaciones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales,
asi como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.

b) Hacer la revisiéon detallada de la terminacion de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe
correspondiente.

c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la direccion de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula
expedida por la direccién general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecucion de dicha obra incluyendo a quien
fungira como perito responsable ante las autoridades correspondientes.

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y
derivadas de la relacion laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD debera hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes a que la Coordinacién de
Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura
correspondiente por parte de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de dafios, perdidas o perjuicios, se suspenderan
los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuacién se
mencionan de manera enunciativa mas no limitativa:

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD
lo haga del conocimiento de EL. CONTRATISTA.

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo sefalado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones
correspondientes, LA UNIVERSIDAD podra contratar a un tercero para la ejecucion de los mismos, a cargo y por cuenta de EL
CONTRATISTA.

c) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligacién de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o
por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

d) Por presentacion de reclamacion de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto
del presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudaran los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

DECIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberan quedar terminados en el tiempo
sefialado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberan haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el
anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminacién de la obra solo podra ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA
UNIVERSIDAD, asi como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO

DECIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetaran a lo establecido a continuacion:

I~ EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusion de los trabajos, conforme a los plazos acordados,
dara aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminacion de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminacion de
los trabajos en un plazo no mayor de 15 dias habiles.

.- Una vez finalizada la verificacion, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procedera a la
recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente.

.- Dentro de los 30 dias habiles siguientes al levantamiento del acta de recepcion fisica, EL CONTRATISTA deber4 presentar la
documentacion que se describe a continuacién para la autorizacion por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente:
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*  Nuameros generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.

*  Ultima estimacion de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA
UNIVERSIDAD.

*  Acta de recepcion fisica de la obra.

*  Fianza de vicios ocultos.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente
forma:

a)-. Las partes deberan elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se haran constar los créditos a favor y
en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes.

o  En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes seialado la documentacion, se procedera de la siguiente
forma:

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a
LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en dias adicionales que trascurra hasta la
presentacion de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA
UNIVERSIDAD. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes sefialada, no podra exceder al monto por
ejercer.

b)-. LA UNIVERSIDAD debera elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se haran constar la cantidad que
por concepto de pena se descontara a EL CONTRATISTA.

c)-. Si, no obstante la aplicacion de la pena sefialada, se determina algin saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD
pondra a disposicion del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara
el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL. CONTRATISTA, se tendra por elaborado el finiquito correspondiente
y LA UNIVERSIDAD quedara liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido
a favor de EL. CONTRATISTA quedara sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones
que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demdas ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecucion de
obra; por lo tanto, EL CONTRATISTA ser4 el tnico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean
administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra
objeto del presente contrato y de la relacién laboral.

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrén en relacion con los trabajadores que emplee en
esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier
reclamacion que éstos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamacién que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus
empleados o colaboradores, obligandose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion de esta naturaleza,
ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, sera obligacion de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en
la obra.

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente, estaré obligado a prevenir, minimizar o reparar los dafios que cause, asi como a asumir los costos que dicha /
afectacion implique, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DECIMA TERCERA. EL. CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que
aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construccion de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DECIMA CUARTA. Previa autorizacion por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podra concertar los subcontratos que sean
necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la
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coordinacion de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que
se pudiera originar por dicho motivo, asi como la calidad de los mismos.

DURACION DEL CONTRATO

DECIMA QUINTA. El presente contrato tendra una duracion igual al tiempo sefialado para ejecucion y terminacién de la obra, y terminara
tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente este
contrato, en cuyo caso, se procedera de la siguiente forma:

a) Se deberé dar aviso por escrito con 5 (cinco) dias de anticipacion;
b)  Se hara una estimacion de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminacion anticipada mencionada:
¢) De acuerdo con dicha estimacion y con lo estipulado en las clausulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procedera a realizar

el finiquito correspondiente;

RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA SEXTA. Ademas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido por
alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato,
en especial la ejecucion de la obra por EL. CONTRATISTA; asi como la falta de pago y suministro de las cantidades sefialadas en este
contrato para dicha obra por LA UNIVERSIDAD.

Seran causas de rescision del presente contrato las que a continuacién se mencionan enunciativamente mas no limitativamente:

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el 0 a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segtin lo
acordado en el anexo del contrato.

b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo sefialado en el anexo de caracter técnico citados y el
presente contrato.

c) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo “A”, conforme a los tiempos establecidos en
dicho anexo para cada una de ellos.

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construccién o se niega a reparar o reponer alguna de las obras
que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.

e) SiEL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.

f)  Por muerte o disolucion de EL CONTRATISTA, segun corresponda.

g) SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por mas de 5 dias habiles.

h)  Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

i) En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato,

su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA
UNIVERSIDAD podra rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescision
previstas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podré iniciar el procedimiento de rescision administrativa conforme a lo siguiente:

I.  Se iniciara a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en el término de cinco dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas
que estime pertinentes.

Il.  Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

lll. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL
CONTRATISTA.

IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescision, la misma operara de pleno derecho sin necesidad de declaracion
judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantara acta circunstanciada en la que se establezcan las
condiciones y avances de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el area destinada a los trabajos.

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin mas tramite que el requerimiento que al
respecto realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio.

VI. LA UNIVERSIDAD, formulara el finiquito correspondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que se
levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por
concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescision.
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En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedara obligado a cubrir los
darios y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA

UNIVERSIDAD.

FIANZAS
DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descrilas en la caratula del presente contrato,

las que deberan ser expedidas por una compaiiia legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y
que se sujeten a la jurisdiccion de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso
ante instancias del orden administrativo o no judicial.
(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciacion de

todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relacion al presente contrato,
hasta que sea dictada resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(€) Su aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido
cumplidas en su totalidad a satisfaccién de LA UNIVERSIDAD.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DECIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto
en ejecucion o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas
modificaciones y solicitandole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y
aprobado por LA UNIVERSIDAD a través de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificacion se iniciara hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el
presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificacion amerita un aumento en el plazo de terminacion de la obra, pudiendo LA
UNIVERSIDAD, modificar los volimenes de los materiales del catalogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios
unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA
UNIVERSIDAD, deberan de constar por escrito en el convenio madificatorio correspondiente, apegandose a la normatividad aplicable, y a
través de los instrumentos juridicos correspondientes, obligandose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificacion al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a
entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) dias naturales siguientes a la formalizacion del convenio modificatorio respectivo; el
documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le
garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no
cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD podra determinar la rescisién administrativa del contrato. El documento modificatorio debera
contener la estipulacion de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGESIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretacion, contenido o ejecucion del presente
contrato, se sujetara a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos sefialados a
continuacion y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA, la legislacion universitaria y demas leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informacién contenida en alguno de los documentos sefalados
en el parrafo anterior, siempre sera aplicable la disposicion que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la

disposicién distinta.

LEGISLACION Y JURISDICCION APLICABLES

VIGESIMA PRIMERA. Para la interpretacion, cumplimiento, controversia o cualquier cuestion derivada de este contrato, las partes
convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a
cualquier otro que les pudiera corresponderles en razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la caratula del
mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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