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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA CARATULA DEL
PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

L. Que es un organismo publico descentralizado del-gobierno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y patrimonio
propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Organica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia 15 de enero de 1994,
en ejecucion del Decreto ntimero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

1. Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el
articulo 32 de la Ley Organica de la Universidad.

T, Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido
revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA baijo protesta de decir verdad

I Que tiene la capacidad juridica para obligarse a la realizacién de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organizacién,
elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de
pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecucion, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, asi
como los procesamientos mas eficientes para su realizacion utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.

It Que conoce el contenido y los alcances del articulo 60 de! Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL. CONTRATISTA ejecute a favor de LA UNIVERSIDAD una
obra conforme al Anexo “A" de caracter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual
sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra cuya
denominacion aparece en la caratula de! mismo, sujetandose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo “A", que firmado por ambas partes se
agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o
exista duda, en su caso se sujetaran a las bases y demas documentos emitidos en el proceso de adjudicacion por LA UNIVERSIDAD.

La adquisicion de los materiales, la aportacion del equipo y herramienta, la contratacion de la mano de obra y en general todo aquello que EL
CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realizacién de la obra contratada sera a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.

IMPORTE DE L A OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecanica de suelos, catdlogo de conceptos,
especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor de
todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA por la obra encomendada sera la cantidad establecida en la
caratula de! presente.

Dicha cantidad sera pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de ia siguiente manera:

a) En el caso de que EL. CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagard a EL. CONTRATISTA el
porcentaje establecido en la caratula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose por su parte

LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mas tardar 08 (ocho) dias habiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso
ff"autorice el pago correspondiente.

correspondientes a los frabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberdn ser previamente
aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimacion periddica ejecutada y aprobada LA UNIVERSIDAD
deducira el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortizacién del mismo.

/ El saldo de la asignacién determinada se pagara a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentacion de estimaciones

En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a¥la’presentacién de
estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por perfodos no mayores de un rﬁes, las que deberan ser
p{eviamente aprobadas y firmadas por la Coordinacitn de Servicios Generales de la dependencia gefsponsable.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

El importe de las estimaciones se obtendra de los nimeros generadores debidamente autorizados por la Coordinacién de Servicios Generales de la
dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por EL. CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligacién fiscal que se derive de! presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacién que al respecto se pudiera originar.

Asi mismo, del importe de cada una de las estimaciones se deducira el equivalente al § (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, para
la realizacion de los serviclos de vigilancia, inspeccién, control y evaluacion sobre los trabajos y servicios, de conformidad con las disposiciones
legales en la materia.

Adicionalmente, las partes acuerdan que el presente contrato quedara sujeto a la disponibilidad presupuestal, por lo que sus efectos estaran
condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realizacion de! mismo por esta causa origine
responsabilidad para L.A UNIVERSIDAD.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

TERCERA. EL CONTRATISTA debera recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato,
haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL. CONTRATISTA sera el tnico responsable por la ejecucién de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitacién de los

permisos y licencias debera presentar un PERITO registrado en la direccidn de Obras Publicas Municipales y demas requisitos necesarios ante las
autoridades correspondientes.

Sera también obligacion de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminacién de la obra y en general, todas las notificaciones que
sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, asi mismo se debera sujetar a las normas de salubridad e higiene y demds que se deriven de
las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construccion.

INICIACION DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en |a caratula del presente contrato y a entregarla terminada dentro
del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correrd a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en Ia ejecucion de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexa “A”, conforme
a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA UNIVERSIDAD por dicho

retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida de la cantidad
pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagara a LA UNIVERSIDAD €! 1.5% del monto
pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conforme al calendario debié haber quedado concluida dicha obra,
cantidad que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", asi como de
encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratacion de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asi como la
direccion, estimacion y pago de los mismos hasta la terminacion y recepcion de cada uno de ellos a entera satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.

CESION DE DERECHOS

SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podra ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del

presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los dafios y perjuicios que tal
incumplimiento cause.

SUPERVISION DE LA OBRA

SEPTIMA. La supervision de la obra, estara a cargo de la Coordinacién de Servicios Generales de la dependencia resporisable, o de la persona
ue sea designada por esta titima, quien podra inspeccionar en todo tiempo todos los maleriales, equipos, trabajos y servicio)& que se utilicen en la

ejecucion de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo

exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito Iosh‘

trabajos que no se ajusten a to estipulado en el contrato y su anexo.

i i
Al respecto EL. CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo
y reSponsable de los dafios y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

u‘\>\\\>

materiales, equipos y
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De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazaré a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso
o no adecuado.

DIRECCION DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA ademas de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecucion de la obra, tendra entre otras las
siguientes principales obligaciones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, asi como
la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.

b) Hacer la revisién detallada de !a terminacion de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.

¢) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la direccion de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida
por la direccion general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecucion de dicha obra incluyendo a quien fungira como perito
responsable ante las autoridades correspondientes. )

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la
relacién laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD debera hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dfas siguientes a que la Coordinacién de Servicios

Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte
de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de dafios, pérdidas o perjuicios, se suspenderan los

trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL. CONTRATISTA, por los conceptos que a continuacion se mencionan de
manera enunciativa mas no limitativa:

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD lo haga
del conocimiento de EL. CONTRATISTA.

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo sefialado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones correspondientes, LA
UNIVERSIDAD podra contratar a un tercero para la ejecucién de los mismos, a cargo y por cuenta de EL CONTRATISTA.

c) Incumplimiento de EL. CONTRATISTA, en cuanto a su obligacion de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no
estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

d) Por presentacion de reclamacion de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto del
presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los inclisos anteriores, reanudarén los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

DECIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberan quedar terminados en el tiempo sefialado
conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberan haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de
conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminacién de la obra solo podra ser ampliado en caso de que haya medificaciones de las obras contratadas por parte de LA
UNIVERSIDAD, asi como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

EINIQUITO

DECIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetaran a lo establecido a continuacién:

l.- EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusion de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dara aviso
por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminacion de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminacién de los trabajos en un
plazo no mayor de 15 dias habiles.

1l.- Una vez finalizada la verificacion, si los trabajos se realizaron conforme a fo pactado, LA UNIVERSIDAD procedera a la recepcién fisica,
mediante el levantamiento del acta correspondiente.

.- Dentro de los 30 dias habiles siguientes al levantamiento del acta de recepcitn fisica, EL. CONTRATISTA deberd presentar la

/ documentacion que se describe a continuacion para la autorizacion por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente:

¢ Numeros generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.

o Ultima estimacion de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA
UNIVERSIDAD. !

e Acta de recepcién fisica de la obra.
»  Fianza de vicios ocultos. -

En el supuesto de que EL. CONTRATISTA entregue conforme a lo antes seiialado la docugnentacion, se procedera de lé};iggiente forma:

Pagina 4 de 7



Jose Razo
Texto escrito a máquina
1


i3

e

CGADM/SEMS-1041/2016

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

a)-. Las partes deberan elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se haran constar los créditos a favor y en
contra que resuiten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes.

o Enelsupuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente forma:

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL. CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en dias adicionales que trascurra hasta la presentaciéon de
la misma y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida de! monto pendiente por cubrir a2 cargo de LA UNIVERSIDAD. En este
sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes seiialada, no podra exceder al monto por ejercer.

b)-. LA UNIVERSIDAD debera elaborar ei finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se haran constar la cantidad que par
concepto de pena se descontara a EL CONTRATISTA.

c)-. Si, no obstante la aplicacion de la pena sefialada, se determina algtn saldo a favor de EL. CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD pondra a
disposicion del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de
los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendra por elaborado el finiquito correspondiente y LA
UNIVERSIDAD quedaré liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato, Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de
EL CONTRATISTA quedara sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que
imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y deméas ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecucion de obra; por lo
tanto, EL CONTRATISTA sera el tnico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas,
judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente
contrato y de la relacion laboral.

En consecuencia, EL. CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrén en relacién con los trabajadores que emplee en esta obra,
directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamacion que éstos
iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamacion que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus empleados
o colaboradores, obligdndose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o
penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, sera obligacion de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.
En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente, estara obligado a prevenir, minimizar o reparar los dafios que cause, asi como a asumir los costos que dicha afectacion implique,
liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DECIMA TERCERA, EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan
y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construccion de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DECIMA CUARTA. Previa autorizacién por escritc de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podrd concertar los subcontratos que sean
necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL. CONTRATISTA el pago, la coordinacién de

estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por
dicho motivo, asi como la calidad de los mismos.

DURACION DEL CONTRATO

DECIMA QUINTA. El presente contrato tendré una duracion igual al tiempo sefialado para ejecucién y terminacién de la obra, y terminara tan
pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

Ng/obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado antncnpadamente este contrato,

; cuyo caso, se procedera de la siguiente forma:

a) Se debera dar aviso por escrito con 5 (cinco) dias de anticipacion; -
b) Se hara una estimacion de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminacién anticipada mencionada;'

c) De, acuerdo con dicha estimacién y con lo estipulado en las clausulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procedera a realizar el
fi mquuto correspondiente;

PaginaSde 7

1



Jose Razo
Texto escrito a máquina
1


o

fe

CGADM/SEMS-1041/2016

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA SEXTA. Ademas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido por alguna de
las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la
ejecucion de la obra por EL. CONTRATISTA,; asl como la falta de pago y suministro de las cantidades sefialadas en este contrato para dicha obra
por LA UNIVERSIDAD.

Seran causas de rescision del presente contrato las que a continuacion se mencionan enunciativamente mas no limitativamente:

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientes 0 en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segun lo
acordado en el anexo dei contrato.

b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo seiialado en el anexo de caracter técnico citados y el presente
contrato.

c) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo “A”, conforme a los tiempos establecidos en dicho
anexo para cada una de ellos.

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construccién o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que
hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.

e) SiEL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.

f)  Por muerte o disolucién de EL. CONTRATISTA, segtin corresponda.

g) SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por mas de 5 dias habiles.

h)  Incumplimiento de EL. CONTRATISTA por ho estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

i)  En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su
anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL. CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podra
rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen las paries que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescisién previstas en el
presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa conforme a lo siguiente:

I.  Seiniciara a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiente en que haya incurrido,

para que en el término de cinco dias hébiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes.

Il.  Transcumido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

{ll. Ladetemiinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL. CONTRATISTA.

IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescisién, la misma operara de pleno derecho sin necesidad de declaracion judicial, y sin
que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantara acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances
de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el area destinada a los trabajos.

V. Por su parte EL. CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin mas tramite que el requerimiento que al respecto
realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio.

VI. LA UNIVERSIDAD, formulara el finiquito correspondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que se levante el

acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL. CONTRATISTA, por concepto de los
servicios prestados hasta el momento de la rescision.

En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedara obligado a cubrir los dafios y
perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA UNIVERSIDAD.

FIANZAS

DECIMA OCTAVA. EL GONTRATISTA otorgaré a favor de LA UNIVERSIDAD las filanzas descritas en la caratula del presente contrato, las que
deberan ser expedidas por una compaiiia legalmente constituida y registrada, con domicilic en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a
Ia jurisdiccién de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmgnte EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

(A

Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante
instancias del orden administrativo o no judicial.

Su conformidad para que Ia fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciacién de todos los
procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con refacion al presenté contrato, hasta que sea
dict\ada resolucidn definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

-4C) Su dceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su
3

totalidad a satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.
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SEBTHARTY

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

MODIFICACIONES AL A OBRA,

DECIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrd hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en
ejecucion o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL. CONTRATISTA dichas modificaciones y
solicitdndole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) dfas naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por LA
UNIVERSIDAD a través de la Coordinacién de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificacion se iniciara hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el presupuesto
correspondiente y se haya definido si la modificacion amerita un aumento en el plazo de terminacién de la obra, pudiendo LA UNIVERSIDAD,
modificar los volimenes de los materiales del catdlogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados
originaimente. .

En este sentido queda establecido que las nuevas condiclones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA UNIVERSIDAD,
deberan de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegéndose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos
juridicos correspondientes, obligandose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificacion al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL. CONTRATISTA se obliga a entregar a
LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) dias naturales siguientes a la formalizacidn de! convenio modificatorio respectivo; el documento
modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las
obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, LA
UNIVERSIDAD podra determinar la rescision administrativa del contrato. El documento modificatorio debera contener la estipulacion de que es
conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL. CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGESIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretacion, contenido o ejecucion del presente confrato, se
sujetara a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos sefialados a continuacién y en el orden

siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la
legislacion universitaria y demas leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informacién contenida en alguno de los documentos sefialados en el
parrafo anterior, siempre sera aplicable la disposicion que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposicion distinta.

LEGISLACION Y JURISDIGCION APLICABLES

VIGESIMA PRIMERA. Para la interpretacion, cumplimiento, controversia o cualquier cuestion derivada de este contrato, las partes convienen en
someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera
corresponderies en razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la caratula del mismo,
de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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. ANEXO "A"

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTO Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Instalaci6n de Subestaci6én eléctrica en Ia Extension Tuxcacuesco de la Preparatoria Regional de El Grullo, En
Tuxcacuesco, Jalisco.

SEMS-CONC-002-FCHEMS15-2016 \

RN

No. | .o fOONGEPTO | . oo stosli il Ui ] OANG ] . PUC | | IMPORTE

SUMINISTRO ¥ COLOGAGION DE POSTE DE CONGRETO PG
12-750, MATERIALES VARIOS DE FIJACION Y CONEXION

1 PZA 10.00 11,216.69 112,166.90
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO "

RD30/CCF " QUE INCLUYE; CRUCETA PR200 (2 PZAS ), 0JO
RE ( 2 PZAS ), GRAPA RAL 8 ( 3 PZAS ), PERNO DOBLE
ROSCA 5/8"X18" ( 4 PZAS ), MOLDURA RE ( 1 PZA ),
AISLADOR SINTETICO ASUS 25 KV ( 3 PZAS ), CONECTOR
ESTRIBO CAL 1/0 (3 PZAS ), CONECTOR PERICO ( 3 PZAS),
ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4 ( 5 KGS ),
CORTACIRCUITOS FUSIBLES PARA 25 KV (3 PZAS ), LISTON SscreTARD| AR s TRATIVA
FUSIBLE PARA MEDIA TENSION ( 3 PZAS ), CONECTOR
PURO CAL 1/0 ( 3 PZAS ), MATERIALES VARIOS DE FIJACION
Y CONEXION
2 PZA | _ 2.00 13,730.20 27,460.40
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUGTURA TIPO " VA30
" QUE INCLUYE; CRUCETA PV200 ( 2 PZAS ), PLACA PR ( 6
PZAS ), TIRANTE T2 ( 2 PZAS ), OJO RE ( 6 PZAS ), \
ABRAZADERA 3BS ( 1 PZA ), GRAPA RAL 8 ( 6 PZAS ),
TORNILLO MAQUINA 5/8"X2 1/2" ( 2 PZAS ), PERNO DOBLE \

ROSCA 5/8"X18" ( 4 PZAS ), AISLADOR SINTETICO ASUS 25
WV (6 PZAS ), AISLADOR 22PD ( 3 PZAS ), ALAMBRE DE
ALUMINIO SUAVE CAL 4 (1 KG ), CONECTOR PURO CAL 1/0 (
3 PZAS ), MATERIALES VARIOS DE FIJACION Y CONEXION

PZA 3.00 10,887.98 32,663.94

SUMINISTRO Y COL.OCACION DE ESTRUCTURA TIPO " VD30
" QUE INCLUYE; CRUCETA PV200 ( 2 PZAS ), PLACA PR (4
PZAS ), TIRANTE T2 (2 PZAS ), ABRAZADERA 3BS (1 PZA),
TORNILLO MAQUINA 5/8"X2 1/2" ( 2 PZAS ), PERNO DOBLE
ROSCA 5/8"X18" ( 4 PZAS ), AISLADOR 22PD ( 6 PZAS ),
ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 ( 1 KG ), VARILLA
GUARDALINEA ( 3 PZAS ), MATERIALES VARIOS DE
FIJACION Y CONEXION

PZA 2.00 9,239.05 18,478.10

SUMINISTRO Y COLOCAGION DE ESTRUGTURA TIPO ™ VR30
" QUE INCLUYE; CRUCETA PV200 (2 PZAS ), PLACA PR ( 10
PZAS ), TIRANTE T2 ( 2 PZAS ), OJO RE ( 3 PZAS ),
ABRAZADERA 3BS ( 1 PZA ), GRAPA RAL 8 ( 3 PZAS ),
TUERCA DE OJO ( 2 PZAS ), TORNILLO MAQUINA 5/8"X2 1/2"
( 2 PZAS ), PERNO DOBLE ROSCA 5/8"X18" ( 4 PZAS ),
NSLADOR SINTETICO ASUS 25 KV ( 3 PZAS ), MATERIALES|
VARIOS DE FIJACION Y CONEXION

n

RZA 3.00 6,684.97 20,054.91
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO ™ V830 L

" QUE INCLUYE: CRUCETA PV200 ( 1 PZA ), PLACA PRY 3
PZAS ), TIRANTE T2 ( 1 PZA ), ABRAZADERA 3BS ( 1 PZA\,
ABRAZAD PZA), TORNILLO MAQUINA 5/8"X2 1/2" X

(3 PZAS ), GUARDALINEAS C
10 (3 PZASY, ALAMBRE DE)ALUMINIO SUAVE CAL 4 (1K

/27

), MATERIALES VARIOS DEFIJACION Y CONEXION 1 \i
%
G } ! PZA 30 4,916.02 14,748.06 -t
. v :
— ING. LUIS i
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DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Instalacion de Subestacion eléctrica en la Extensién Tuxcacuesco de la Preparatoria Regional de Ef Grullo, En
Tuxcacuesco, Jalisco.

3EMS-CONC-002-FCIUEMS15-2016

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO " RD30
" QUE INCLUYE; CRUCETA PR200 (2 PZAS ), OJORE (2
PZAS ), MOLDURA RE (1 PZA ), GRAPA RAL 8 (3 PZAS),
PERNO DOBLE ROSCA 5/8"X18" ( 4 PZAS ), AISLADOR
SINTETICO ASUS 25 KV ( 3 PZAS ), MATERIALES VARIOS DE
FIJACION Y CONEXION

PZA

1.00

4,585.44

4,595.44

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CAL
1/0 TIPO SEMIAISLADO 25 KV. , MATERIALES VARIOS DE
FIJACION Y CONEXION.

M.L.

936.00

126.83

118,712.88

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO " K "
QUE INCLUYE; VARILLA COPPER WELD 5/8"X3 MTS (3 PZAS
), CARGA CADWELD N° 90 ( 3 PZAS ), CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL 2 ( 8 KGS ), MATERIALES VARIOS DE
FIJACION Y CONEXION

PZA

3.00

5,054.78

15,164.34

10

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA T1PO " RVE "
QUE INCLUYE; CRUCETA CANAL MUERTO (1 PZA ), PERNO
ANCLA 1PA (1 PZA ), PLACA 2PC ( 1 PZA ), GUARDACABO
3/8" (1 PZA ), GRAPA PARALELA GP1 (2 PZAS ), CABLE DE
ACERO PARA RETENIDA 3/8" (25 MTS ), AISLADOR PINA 3R (|
2 PZAS ), REMATE PARA RETENIDA ( 5 PZAS ), POSTE DE
CONCRETO PC-7-500 ( 1 PZA ), PERNO DE OJO 1PO ( 1 PZA
), MATERIALES VARIOS DE FIJACION Y CONEXION

PZA

4.00

8,467.28

SECRETAR[A

33,869.12

1

SUMINISTRO Y COLOCAGION DE ESTRUCTURA 11PO " RBA ©
QUE INCLUYE; CRUCETA CANAL MUERTO (1 PZA ), PERNO
ANCLA 1PA (1 PZA ), PLACA 2PC ( 1 PZA ), GUARDACABO
3/8" (1 PZA ), GRAPA PARALELA GP1 (1 PZAS ), CABLE DE
ACERO PARA RETENIDA /8" ( 20 MTS ), AISLADOR PINA 3R (
1 PZAS ), REMATE PARA RETENIDA ( 4 PZAS ), TUBO GALV.
CED. 40 DE 2" ( 2 MTS ), GRAPA Y BASE RB ( 1 JGO ),
ABRAZADERA 3BS ( 2 PZAS ), MATERIALES VARIOS DE
FIJACION Y CONEXION

PZA

2.00

4,640.60

13,921.80

SUMA

411,836.89

SUBESTAOION DE 75 KVA.

SUMINISTRO Y COLOCAGION DE ESTRUCTURA TIPO "
1TR3B " QUE INCLUYE; CRUCETA PT200 ( 1 PZA ),
ABRAZADERA UC (1 PZA), PLACA PR (4 PZA ), CONECTOR
ESTRIBO CAL 1/0 (3 PZA), CONECTOR PERICO (3 PZAS),
CORTACIRCUITOS FUSIBLES PARA 25 KV ( 3 -PZAS ),
APARTARRAYOS OXIDO DE ZINC 21 KV POLIMERICO ( 3
PZAS ), ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4 (8 KGS ),
PLATAFORMA T3 ( 1 PZA ), CONECTOR DE COMPRESION
TIPO PURO CAL 1/0 (4 PZA), ABRAZADERA 5/8"X10"X14" (4
PZAS ), LISTON FUSIBLE MEDIA TENSION ( 3 PZAS ),
MATERIALES VARIOS DE FIJACION Y CONEXION

PZA

1.00

23,011.65

23,011.65

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR
TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA 23KV/220-127 VOLTS
MARCA "ESI', MATERIALES VARIOS DE FIJACION Y
CONEXION

PZA

87,985.83

87,985.83

14

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICION
TRIFASICA DE 7 TERMINALES, 200 AMPERES, MARCA
CUTLER . DE ACUERDO A NORMAS DE C.F.E.

HNCLAIYE: MATERIAL FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO
DE ORRA.

PZA

2,146.69

SUMINIRTRO Y COLO élON DE CABLE DE COBRE CON

ING. LUIS ALBE!
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DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Instalacion de Subestacion eléctrica en la Extension Tuxcacuesco de la Preparatoria Regional de El Grulio, En
Tuxcacuesco, Jalisco,

BEMS-CONC-002-FCIIEMS156-2016

16

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON
AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 2 AWG, MCA. CONDUMEX Y/O
VIACON INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CONEXION
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ML.

20.00

118.07

2,361.40

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC USO PESADO
DE 76 MM. DE DIAM., INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
CONEXIONES, CORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ML.

10.00

81.17

811.70

18

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.G.G. DE
76 MM INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION SOPORTERIA Y
MANO DE OBRA

ML.

6.00

804.29

4,825.74

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA CALAVERA
GALVANIZADA DE 76 MM INCLUYE : MATERIAL DE FIJACION
SOPORTERIA Y MANO DE OBRA

PZA

1.00

440.86

440.86

20

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR
GALVANIZADO DE 76 MM INCLUYE : MATERIAL DE FIJACION,
SOPORTERIAY MANO DE OBRA

JGO

2.00

88.92

177.84

SECRE]

DICTAMEN DE VERIFICACION A LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS DEL PLANTEL (SUBESTACION Y BAJA
TENSION). EMITIDO POR UNA UNIDAD DE VERIFICACION
APROBADA POR LA SECRETARIA DE ENERGIA Y CON
REGISTRO VIGENTE. INCLUYE: ADECUACION DE LOS
PLANOS ELECTRICOS DEL NUCLEO DE LA ESCUELA CON
CUADROS DE CARGAS Y DIAGRAMAS UNIFILAR PARA
REVISION Y APROBACION DE LA UNIDAD VERIFICADORA.

PDA

1.00

36,388.85

36,388.85

N
N

TRAMITE ANTE C. F. E. PARA LA CONEXION DE ACOMETIDA
EN MEDIA TENSION, A LA SUB-ESTACION, INCLUYE: PAGOS
NECESARIOS POR CONEXION Y LIBRANZA,

PDA,

1.00

34,591.91

34,591.91

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
ANTE LA C.F.E. INCLUYE PAGO DE DEPOSITO DE GARANTIA
POR 40 KW DE DEMANDA,

PDA

1.00

42,112.95

42,112.95

SUMA

260,793.82

ALUMBRADO EXTERIOR

24

SUMINISTRO Y COLOGACION DE LUMINARIA PUNTA POSTE
DE ADITIVOS METALICOS DE 175 WATTS, MARCA
AMERICAN ELECTRIC LIGTHING MODELO CONTEMPO,
SERIE 245, CAT. 24517TMRH240R3GL, INCLUYE BALASTRO
ELECTROMAGNETICO AUTORREGULADO ALTO FACTOR DE
POTENCIA, LAMPARA DE 175 WATTS ADITIVOS METALICOS,
MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA.

PZA

15.00

8,695.34

130,430.10

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR
DE 5.00 MTS. DE ALTURA DE LAMINA CAL. 11 CON NIPLE DE
63 A 101 MM DE DIAMETRO,INCLUYE: MATERIALES DE
FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE A COLOR,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

_15.00

3,052.81

45,792.15

26

\

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA PARA POSTE DE
3/4X0.75MTS CON 10CMS DE ROSC (4 PIEZAS), INCLUYE:
TUERC ARANDELAS, FIJACION,  PLANTILLA,
NIVELACION, MAT ES MENORES, EXCAVACIONES,
RELLENOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y

MANO E\OBRA"

JGO

ING. LUIS ALBER

)
N

15.00

11,742.15

1
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DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Instalacién de Subestacion eléctrica en la Extension Tuxcacuesco de }a Preparatoria Regional de El Grullo, En
Tuxcacuesco, Jalisco.

SEMS-CONC-002-FCIHEMS15-2016

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO DE
Fe'= 200 KG/CM2 DE 30 x 30 x 40 CMS. PARA COLADO DE
ANCLAS. INCLUYE: ZAPATA ARMADA CON VARILLA N° 4 A
CADA 20 CMS., CON SECCION DE 0.60 X 0.60 X 0.18 MTS DE
PERALTE, EXCAVACION, CIMBRA, TRAZO RELLENO Y \
RETIRC DE MATERIAL EXCEDENTE.

27 PZA 15.00 1,599.67 23,995.05
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO

PREFABRICADO MCA. CM TIPO 1 PARA BAJA TENSION DE
40 X 40 X 60 CMS. CON TAPA, MARCO Y CONTRAMARCO
GALV. FONDO DE GRAVA DE 25 CMS. DE ESPESOR,
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

28 PZA 20.00 1,098.74 21,974.80
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C.

PESADO, DE 32 MM DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO,
CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES
MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE
OBRA 'Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.

SECRE
29 ML 390.00 17.86 6,965.40
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS
600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY,
(VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS
600 V. A 75° C, 80° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX
PROTOCOLIZADQ). CAL. 6, INCLUYE: DESPERDICIOS,
MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES,
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREOS.

30 _ ML 890.00 50.50 44,945.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS

G600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY,
(VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS
600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX
PROTOCOLIZADO). CAL. 10, INCLUYE: DESPERDICIOS,
MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES,
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREOS.

31 ML 42000 18.71 7,858.20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS

600 V. A75° C, 80° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY,
(VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS
600 V. A 75° C, 80° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX
PROTOCOLIZADO). CAL. 12, INCLUYE: DESPERDICIOS,
MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES,
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREOS.

32 ML 380.00 11.39 4,328.20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR A TABLERO

DE ALUMBRADOC A BASE DE TUBO LICUATITE DE 32 MM.,
CONECTORES PARA TUBO LICUATITE DE 32 MM.,4 HILOS
DE CABLE CALIBRE 6 AWG, 1 HILO DE CABLE CALIBRE 10
AWG, MARCA CONDUMEX O VIACON, MATERIAL DE
FIJACION Y MANO DE OBRA

EXCAVACION DE CEPA DE 0.40 MTS. DE ANCHO POR 0.60
MTS DE (PR IDAD POR MEDIOS MANUALES ©
MECANICOS. EN MAT I%TIPO "B". INCLUYE: RELLENO Y

3.00 492.90 1,478.70

1 1
% A

390»’0/ 90.92 35,458.80

TE:[L CESAR 415

COMPACTADO, CON TERIAL. PRODUCTO DE LA
EXCAVACION Y RETIRO MATERIAL EXCEDENTE, AFINE

DE TALUDES Y O | TRASPALEO, HERRAMIENTA Y|
MANO DE OB I{‘
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DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Instalacion de Subestacion eléctrica en Ia Extension Tuxcacuesco de la Preparatoria Regional de El Grullo, En
Tuxcacuesco, Jalisco.

3EMS-CONC-002-FCHEMS15-2016
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MENTEL CESA

SUMINISTRO E_INSTALACION DE JALCRETO Fc=100
KGS/CM2 PARA ENCOFRADO DE 10 X 10 CMS. HECHO EN
OBRA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA.
a5 |Y MANO DE OBRA. ML 390.00 14.73 5,744.70
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL DE ENCENDIDO
DE ALUMBRADO MEDIANTE UNA COMBINACION DE
ALUMBRADO 3 POLOS Y CON CAPACIDAD DE 30 AMPS.
FORMADO POR INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y
CONTACTOR MAGNETICO, ALOJADOS EN GABINETE
METALICO NEMA 1 Y CELDA FOTOELECTRICA DE 1000
WATTS. DE LA MARCA SQUARE D, INCLUYE: CONEXION,
. |MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA
36 PZA 1.00 5,424.85 5,424.85
SUMINISTRO ¥ COLOCAGCION _ DE _ INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO I-LINE DERIVADO CON 3 POLOS, DE 15
A 60 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. HDA-36015-60, -
INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES,
HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA
a7 |YACARREOS. PZA 1,00 7,000.53 7,000.53
SUMA 353,138.63
-RESUMEN B . ] .
LINEA DE MEDIA TENSION EN 23 KV. 411,835.89
SUBESTACION DE 75 KVA. 260,793.82
ALUMBRADO EXTERIOR 353,138.63
SUMA 1,025,768.34
SUBTOTAL 1,025,768.34
VA, 164,122.93
TOTAL 1,189,891.27
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Cancurse No: 3EMS-CONC-002-F2 (EMS15.2015 Fecha:  03/082048

Obra: Tslaiasion ce Supestacion sléctica en & Eqersidn Tuxcacusssa de ja Sreparatoriz Regonal
de ErCrdo En Tuxcacuesco Jailsco

Lugar: Tuxcacuesco
CUADALAJARA, 8m descripadn

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA ESJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

I earTiDA |l PARTIDA
LiINEADE MEDIA TENSIGN EN 23 KV

SUBESTACION DE 75 KvA,
ALUMBRADC EXTERIOR
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1.- Se testan diez y nueve firmas, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién |, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidon Publica de Estado de Jalisco y sus
Municipios; asi como el articulo 3, punto 1, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos
personales en posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al
Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fraccion |, de los Lineamientos Generales de
Proteccién de Informacién Confidencial y Reservada por contener datos de cardcter
personal.

2.- Se testa un RFC, con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1, fraccion |, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios; asi
como el articulo 3, punto 1, fraccién IX de la Ley de Proteccién de Datos personales en
posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento
Quincuagésimo Octavo, fraccion |, de los Lineamientos Generales de Proteccién de
Informacién Confidencial y Reservada por contener datos de cardcter personal.

3.- Se testa un Registro Patronal del IMSS, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1,
fraccion |, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica de Estado de Jalisco
y sus Municipios; asi como el articulo 3, punto 1, fraccién IX de la Ley de Proteccidn de Datos
personales en posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al
Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciéon |, de los Lineamientos Generales de
Protecciéon de Informacidon Confidencial y Reservada por contener datos de cardacter
personal.

4.- Se testa un domicilio, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios;
asi como el articulo 3, punto 1, fraccién IX de la Ley de Proteccidon de Datos personales en
posesidon de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento
Quincuagésimo Octavo, fraccion |, de los Lineamientos Generales de Proteccién de
Informacién Confidencial y Reservada por contener datos de caracter personal.
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