



INVITACIÓN A CONCURSO

Empresa: EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A. DE C.V.

Apoderado: [REDACTED] MIGUEL OJEDA GOMEZ.

Concurso No: SEMS-CONC-015-FCIIEMS14-2018

Obra:

CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (2DA ETAPA)

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar a más tardar el día **12 de MARZO** del presente, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

8. Currículo de la empresa.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.
10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

Los requisitos números 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

Guadalajara, Jal. 09 de Marzo de 2018



ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS
COORDINADOR

SEMS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales



INVITACIÓN A CONCURSO

Empresa: VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Apoderado: [REDACTED] PRIMITIVO CARRANZA LOPEZ.

Concurso No: SEMS-CONC-015-FCIIEMS14-2018

Obra:


CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (2DA ETAPA)

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar a más tardar el día **12 de MARZO** del presente, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.





8. Currículo de la empresa.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.
10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

Los requisitos números 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

Guadalajara, Jal. 09 de Marzo de 2018



ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS
COORDINADOR

SEMS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales



INVITACIÓN A CONCURSO

Empresa: BUHO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Apoderado: [REDACTED] ESTHER GUADALUPE FABIAN LOPEZ.

Concurso No: SEMS-CONC-015-FCIIEMS14-2018

Obra:

CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (2DA ETAPA)

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar a más tardar el día **12 de MARZO** del presente, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

8. Currículo de la empresa.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.
10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

Los requisitos números 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

Guadalajara, Jal. 09 de Marzo de 2018

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS
COORDINADOR



SEMS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales



INVITACIÓN A CONCURSO

Empresa: DIONE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.

Apoderado: [REDACTED] JUAN ALBERTO LÓPEZ GÓMEZ.

Concurso No: SEMS-CONC-015-FCIEMS14-2018

Obra:

CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (2DA ETAPA)

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar a más tardar el día **12 de MARZO** del presente, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

8. Currículo de la empresa.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.
10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

Los requisitos números 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

Guadalajara, Jal. 09 de Marzo de 2018



ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS
COORDINADOR
SEMS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales



INVITACIÓN A CONCURSO

Empresa: GCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Apoderado: [REDACTED] MARTIN GONZALEZ ULLOA.

Concurso No: SEMS-CONC-015-FCIIEMS14-2018

Obra:

CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (2DA ETAPA)

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar a más tardar el día **12 de MARZO** del presente, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

8. Currículo de la empresa.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.
10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

Los requisitos números 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

Guadalajara, Jal. 09 de Marzo de 2018

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS
COORDINADOR



SEMS

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales



INVITACIÓN A CONCURSO

Empresa: CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ, S.A. DE C.V.

Apoderado: [REDACTED] LEONARDO MIGUEL GOMEZ MUÑOZ.

Concurso No: SEMS-CONC-015-FCIIEMS14-2018

Obra:

CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (2DA ETAPA)

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar a más tardar el día **12 de MARZO** del presente, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.



8. Currículo de la empresa.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.
10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

Los requisitos números 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

Guadalajara, Jal. 09 de Marzo de 2018



ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS
COORDINADOR

SEMS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales



BASES DE CONCURSO PARA OBRAS

La Universidad de Guadalajara por conducto de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, en cumplimiento al Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, le invita a participar en la formulación de propuestas para la ejecución de la obra que se detalla a continuación, las cuales se sujetarán a lo dispuesto en las siguientes:

BASES

CONCURSO. No. SEMS-CONC-015-FCIIEMS14-2018

1. FUENTE DE LOS RECURSOS

Los recursos corresponden a productos financieros y saldos del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2013 y 2014.

- 1.1. El presente concurso quedará sujeta a la disponibilidad presupuestal, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realización de la presente origine responsabilidad para la contratante.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACION:

Construcción de auditorio en la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos (2da etapa)

UBICACIÓN: Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, situada en Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE:

Se requiere experiencia y capacidad técnica de la empresa en: construcción de obras de edificación, acreditada con copia de las carátulas, actas de entrega-recepción de los contratos y/o curriculum que demuestre su experiencia, misma que se entregan en la documentación de inscripción o en la documentación de registro de la empresa.

La capacidad financiera será comprobada con la declaración anual del ejercicio inmediato anterior en la documentación de registro de la empresa.

3. FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA:

El concursante podrá designar la persona que suscriba la Propuesta en el Concurso y deberá contar con documentos notariales que lo acrediten como Apoderado Legal o Administrador general de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma. Los documentos para la acreditación son los solicitados en los requisitos de la invitación (este requisito se cumple al momento de la inscripción).



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

4. IDIOMA:

La proposición debe presentarse en idioma español.

5. MONEDA:

Las propuestas deberán ser presentadas en moneda nacional.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de **80 DÍAS NATURALES**.

La fecha estimada de inicio de los trabajos es el día: **10 DE ABRIL DE 2018**

7. PORCENTAJE DE ANTICIPOS:

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, otorgará un anticipo de un **30%** del importe total del contrato para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

Para el caso en que el participante a este concurso opte por no requerir el anticipo señalado en el párrafo que antecede, deberá manifestarlo expresamente por escrito, documento que deberá ser adjuntado a su propuesta, obligándose a no contemplar en los costos indirectos de su propuesta el concepto de fianza de anticipo. En consecuencia de lo anterior, de resultar adjudicado deberá iniciar los trabajos en la fecha de firma del contrato respectivo.

8. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS:

Se efectuará una visita al sitio de los trabajos el día **13 de marzo del 2018, la cita para realizarla será en el ingreso del Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos de la Universidad de Guadalajara de la Universidad de Guadalajara, situada en Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco., a las 12:00 hrs., la asistencia a la misma no es obligatoria.**

9. JUNTA DE ACLARACIONES:

La Junta de Aclaraciones se celebrará el día **13 de marzo del 2018, a las 16:00 hrs., el lugar de reunión será, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, sita en calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, la asistencia a la misma no es obligatoria.**

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, indica a los participantes que las aclaraciones que llegaren a solicitar con relación a las Bases del concurso y sus anexos, se lleven a cabo en esta instancia.



10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

En Junta Pública que se celebrará a las **17:30 hrs. el día 15 de marzo de 2018 en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, sita en calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.**, se llevará a cabo la Presentación de Proposiciones y Apertura de las Propuestas, levantándose el Acta correspondiente. Los sobres que contengan la propuesta deberán ser entregados por un representante de la empresa concursante directamente. No se recibirán propuestas que se hagan llegar por mensajería o servicio postal.

A la fecha y hora convenida se nombrará lista de asistentes acreditándose la asistencia solamente a los presentes en ese momento, sin existir plazo de espera, el no asistir o la impuntualidad a este acto, será motivo para desechar la propuesta.

El acto de apertura de las propuestas será llevado a cabo en una etapa, conforme a lo siguiente:

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá con la apertura de la propuesta y a la revisión cuantitativa de los documentos solicitados en estas Bases, desechándose aquellas que hubieren omitido alguno de los documentos exigidos, se dará lectura al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Por lo menos un Licitante, si asistiere alguno, y el funcionario que preside el acto rubricarán Doc.7 Programa de Ejecución de los Trabajos y el Doc.12, Catálogo de Conceptos.

Al término de esta etapa, se levantará el acta, en la que se hará constar el resultado de la revisión cuantitativa de los requisitos que integra las Propuestas, citando las que fueron aceptadas para su análisis cualitativo, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron.

11. ACTO DE LECTURA DE FALLO:

En Junta Pública, se dará a conocer el Fallo de Concurso, la cual se celebrará a **las 12:30 hrs., del día 23 de marzo de 2018, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, sita en calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.**, levantándose el Acta correspondiente.

12. GARANTÍAS:

De anticipo, el concursante que hubiere sido favorecido con la adjudicación del contrato, deberá garantizar el 100% del importe total del anticipo otorgado incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A), previo a su entrega, mediante constitución de fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Universidad de Guadalajara.



De cumplimiento del contrato, la empresa adjudicada deberá garantizar el cumplimiento del contrato mediante fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Universidad de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del mismo (incluyendo el I.V.A.), dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo de Adjudicación.

De Vicios ocultos, no obstante su recepción formal, la Contratista quedará obligada a responder por los defectos y vicios ocultos que resultaren en la misma, para ello, deberá constituir garantía de vicios ocultos mediante fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Universidad de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del mismo (incluyendo el I.V.A.), esta deberá ser presentada por el contratista a más tardar junto con la estimación de finiquito.

13. DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN:

Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes Bases, los anexos con los cuales se integrará la propuesta; los documentos de los cuales no se entrega formato en los anexos, podrán ser presentados con el formato propio respetando todos los datos solicitados. La propuesta se presentará mediante un sobre cerrado, el cual contendrá, los Aspectos Técnicos y los Aspectos Económicos, integrados de conformidad como se señala a continuación:

a) Las propuestas deberán presentarse, en el orden que se establece en el inciso c) de esta cláusula, dentro del sobre cerrado en forma inviolable, el sobre deberán indicar en la parte superior izquierda el nombre del concursante y al centro del mismo, el número de concurso.

b) Toda la documentación deberá estar rubricada por el representante legal de la empresa.

c) Los documentos contenidos en el sobre serán identificados con los mismos títulos y ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuación y deberá contener los siguientes documentos:

- doc. 1 Carta compromiso, de acuerdo a formato anexo elaborada en papel membretado de la empresa.
- doc. 2 Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos de acuerdo a formato anexo.
- doc. 3 Manifestación escrita de asistencia o conocimiento de los acuerdos de la junta aclaratoria, según formato anexo, a la que se deberá anexar copia del Acta de la Junta de Aclaraciones aunque no se haya asistido a la misma, en señal de aceptación de la misma.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

- doc. 4 Bases del concurso firmadas en señal de su aceptación de las mismas.
- doc. 5 Explosión de Insumos con los datos básicos de costos de materiales puestos en el sitio de los trabajos, datos básicos de la mano de obra y datos básicos del costo de la maquinaria de construcción. Incluyendo volúmenes de cada uno e importes, sin considerar IVA.
- doc. 6 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando el número de unidades a utilizar en la obra, si es propia o rentada y su ubicación física de acuerdo a formato anexo.
- doc. 7 Programa calendarizado de ejecución de los trabajos, graficado como diagrama de barras, desglosado por partidas, calendarizado por días naturales.
- doc. 8 Programa calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo de construcción, graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.
- doc. 9 Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.
- doc. 10 Programa calendarizado de utilización de personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.
- doc. 11 Manifestación de los contratos en vigor, celebrados con la administración pública o con particulares, indicando importe del contrato, importe por ejercer, porcentaje de avance físico, según formato anexo.
- doc. 12 Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales por partida y el total de la proposición.
- doc. 13 Análisis de precios unitarios solicitados, de todos los conceptos a utilizar, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y la relación de los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, estructurados con costos directos y costos indirectos, costos de financiamiento de los trabajos, cargo por utilidad y cargos adicionales (De acuerdo a formato anexo). Deberán incluirse todos los análisis de precios básicos utilizados.



- doc. 14 Análisis del factor del salario real. El que deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
- doc. 15 Cálculo de los costos indirectos que estarán representados como un porcentaje del costo directo. Dichos costos se desglosarán en lo correspondiente a la administración central de oficina y administración de la obra, seguros y fianzas, según formato anexo.
- doc. 16 Cálculo del costo de financiamiento de los trabajos. Estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Para la determinación de este costo, deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, debiendo adjuntarse el análisis correspondiente, según formato anexo.
- doc. 17 Cargo por utilidad, el cual será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de costos directos, indirectos y de financiamiento, según formato anexo.
- doc. 18 Análisis de los costos horarios de maquinaria y equipo. Este se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo.
- doc. 19 Análisis del cargo adicional incluyendo el 5 al millar por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas, por lo que deberá considerarse como cargo adicional en la elaboración de las tarjetas de precios unitarios de la licitación. De acuerdo a formato anexo.
- doc. 20 Dos discos compactos. Cada uno debe contener el catálogo de conceptos y el programa de ejecución de los trabajos, en formato de Excel. Deberá etiquetarse anotando el nombre de la empresa participante y el número de concurso.

14. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará:

En el presupuesto de obra.

- a) Que los datos entregados en el catálogo de conceptos, no hayan sido alterados o modificados en forma alguna.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

- b) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
- c) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente, y
- d) Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de concurso y sus Anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rublo en lo individual este incompleto, será motivo para desechar la propuesta.

En el aspecto técnico que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, sean los requeridos por la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior.

En el aspecto económico, que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo, demás cargos de naturaleza análoga y que en el costo por financiamiento se haya considerado la repercusión de los anticipos.

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, también verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, solicitados.

Valorará la factibilidad de la ejecución satisfactoria de la obra, cuando el concursante esté realizando otras y que éstas puedan ocasionar incumplimiento.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en las fracciones anteriores, se calificarán como solventes. Sólo éstos serán considerados para el análisis comparativo, rechazándose las restantes.

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, formulará un dictamen que servirá como fundamento para el fallo mediante el cual el Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior, adjudicará el contrato al participante que reúna las condiciones necesarias que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra y haya presentado la oferta evaluada solvente más baja. Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.



Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior adjudicará el contrato de entre los participantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta económica solvente más baja.

Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno.

15. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA:

Se considerará como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes causas:

A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de concurso y sus anexos.

B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones, Concesiones, Arrendamientos, Contrataciones de Obra y de Servicio de la Universidad de Guadalajara.

C) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o formando parte de cualquier compañía o asociación.

D) Que se ponga de acuerdo con otros participantes para elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás concursantes.

E) Que el postor se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en estado de quiebra o concurso mercantil, aun cuando ésta declaración sea con posterioridad a la Apertura del concurso.

F) Que el concursante no presente su propuesta con tinta indeleble.

G) La falta de alguno de los requisitos o que algún rubro en lo individual esté incompleto, o diferente a lo solicitado o incumpla lo acordado en el acta de la junta aclaratoria, en su caso.

H) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios, tanto en su análisis como en su cálculo o no consideren alguno de los requisitos solicitados.

I) Que el programa presentado para la ejecución de los trabajos contenga plazos y/o procesos incongruentes o inadecuados para la obra.

J) Si modifica las especificaciones solicitadas.



- K) La falta de la firma autógrafa del Representante Legal en alguna de las hojas de la propuesta.
- L) Si no presenta el programa de ejecución de los trabajos diagramados por DÍAS NATURALES.
- M) Si presenta alguno de los documentos solicitados elaborados a lápiz o si lo presenta con tachaduras o enmendaduras.
- N) Si el sobre presentado con la propuesta no se encuentra cerrado.
- O) Cuando no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en estas bases y sus anexos, y que no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de propuestas.

16. PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN:

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases, así como en las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas por los concursantes.

17. CONCURSO DESIERTO:

El Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior, procederá a declarar desierto un concurso cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases del concurso o sus precios no fueren aceptables, y expedirán una segunda invitación.

La Secretaría Administrativa del Sistema de Educación Media Superior, podrá cancelar un concurso por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para contratar, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Universidad, situación que será informada al Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara.

18. COMUNICACIÓN DEL FALLO:

El Fallo será comunicado según el Capítulo 10, de estas Bases.

19. DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará a la Universidad y a la persona en quien hubiere recaído a su formalización, que deberá realizarse en un plazo no mayor de veinte días hábiles a partir de la notificación del fallo.

- a) NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.



Si el concursante seleccionado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, la Universidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere este reglamento y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. Y el contratista que no firmó el contrato será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, así como en el artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de servicios de la Universidad de Guadalajara.

b) BITÁCORA DE OBRA

La Bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los órganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se debe considerar que dicha Bitácora forma parte del Contrato.

20. CONDICIONES DE PRECIO:

Los trabajos motivo de este concurso, se regirán bajo la modalidad de Contrato de Obra a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

21. RETENCIONES SOBRE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR:

El Licitante que resulte adjudicado, de las estimaciones que se le cubran se le hará la retención del (5) cinco al millar del importe de cada estimación, para cumplir con lo estipulado en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Secretaría de la Función Pública, según lo establece el artículo 37 y derivado del artículo transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Mismos, que serán enterados a la Contraloría del Estado de Jalisco, con base en el Acuerdo de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que celebren el Ejecutivo del Estado de Jalisco y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

22. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS:

La Universidad pagará los trabajos objeto del contrato en moneda nacional, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, que la Contratista presentará a la Residencia de Supervisión por períodos no mayores de un mes, acompañadas de los números generadores previamente autorizados por la citada Residencia y la factura correspondiente. La Universidad cubrirá a la Contratista el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de la recepción de la misma.

23. DOCUMENTO CONTRACTUAL:



La proposición del concursante favorecido con el fallo, será incorporada como documentación anexa al Contrato.

Deberán considerar al elaborar la propuesta que será obligación de la empresa adjudicada, realizar los trámites necesarios para obtener el permiso de construcción, ante las autoridades respectivas del ayuntamiento del lugar donde se ejecutaran los trabajos, entregándole copia del proyecto de la obra, datos de identificación fiscal de la empresa y todos aquellos datos que le solicite el municipio, debe considerar cargo por el pago al perito responsable de la obra, no se incluye en esta obligación el pago por concepto de permisos de construcción.

24. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

Los acuerdos, disposiciones y decisiones tomadas por los miembros del Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, con respecto al resolutivo del concurso, serán inapelables.

El Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, tendrá la facultad de decidir sobre cualquier controversia que pudiera presentarse durante el desarrollo de la licitación, y aplicar la normatividad universitaria.

25. PENA POR ATRASO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA.

En caso de retraso parcial por parte del contratista, en la ejecución de alguno de los trabajos, conforme a los tiempos establecidos para cada uno de ellos, el contratista estará obligado a pagar a la Universidad por dicho retraso el 0.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de la Universidad.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, el contratista pagará a la Universidad el 0.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de la Universidad.

En este sentido acuerdan las partes que en caso de que se haya aplicado a el contratista una o varias penas por retraso parcial, de conformidad a lo estipulado en el primer párrafo de la presente cláusula, las mismas serán tomadas en cuenta, al momento de cuantificarse la pena que, en su caso le corresponda pagar por el retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, conforme lo establecido en el párrafo anterior.

Guadalajara, Jalisco a 6 de marzo de 2018.



DICTAMEN TÉCNICO

GUADALAJARA, JALISCO, A 16 DE MARZO DE 2018

CONCURSO No: SEMS-CONC-015-FCIEMS14-2018
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
O B R A: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (2DA ETAPA)

1.- RELACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DECLARADAS SOLVENTES POR QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS.

No.	CONTRATISTA	IMPORTE INCLUYE I.V.A.
1	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$2'880,021.35
2	EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A. DE C.V.	\$3'010,263.28
3	BUHO INGENIERA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$3'029,218.55
4	CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ, S.A DE C.V.	\$3'050,370.39
5	DIONE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$3'054,880.85
6	GCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3'170,777.05

2.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, PARA HACER LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA, VERIFICÓ:

- QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN PROPUESTOS SEAN FACTIBLES Y CONGRUENTES DE REALIZAR, DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONCURSANTE, Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEAN LAS REQUERIDAS.
- EL DEBIDO ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



- c) LA COINCIDENCIA DEL PRECIO UNITARIO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, ASÍ COMO EL CÁLCULO DEL IMPORTE DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS Y EL PRECIO TOTAL.

LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EMITE EL PRESENTE DICTAMEN QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, EN EL QUE HACE CONSTAR EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS Y SE MENCIONA LAS PROPOSICIONES DESECHADAS.

PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EN NINGÚN CASO SE UTILIZARON MECANISMOS DE PUNTOS O PORCENTAJES.

3.- LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, SUGIERE QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDA A LA EMPRESA: **VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE \$2'880,021.35 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL VEINTIUN PESOS, 35/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.),** EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE, CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO.

4.- NO FUE RECHAZADA NINGUNA PROPUESTA.

ELABORÓ

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR



SEMS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Sistema de educación media superior
Comité de compras

ACTA DE FALLO

CONCURSO No: SEMS-CONC-015-FCIEMS14-2018
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
O B R A: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (2DA ETAPA).

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A LAS 20:00 HORAS DEL DIA 21 DEL MES DE MARZO DE 2018, SE REUNIERON EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, UBICADA EN LA CALLE LICEO 496 PISO 8 DEL EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, PARA EMITIR EL FALLO DE ESTE CONCURSO.

EL **LIC. JORGE NAVARRO PEÑA** CON CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ, CON BASE EN EL DICTAMEN TÉCNICO ELABORADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO, ASÍ COMO AL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, HIZO SABER QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDEN A LA EMPRESA:


VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

POR UN IMPORTE TOTAL DE \$2'880,021.35 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL VEINTIUN PESOS, 35/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTES Y CUYO PRECIO FUE EL MÁS BAJO.


LIC. JORGE NAVARRO PEÑA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
SUPERIOR



MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE COMPRAS Y
ADQUISICIONES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA
SUPERIOR





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CARATULA CONTRATO DE OBRA

LAS PARTES

LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Nombre, denominación o razón social	Universidad de Guadalajara	Nombre, denominación o razón social	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente S.A. de C.V.
Representante	Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta	Acta Constitutiva	Escritura Pública 41024 de fecha 2 de mayo de 2001, ante el Lic. Enrique Casillas Franco, Notario Público Suplente 3, de Tepatlitan de Morelos, Jalisco.
Título	Apoderada	Representante	Primitivo Carranza López
Documento que acredita las facultades	Escritura Pública No. 6,931 de fecha 18 de abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Serratos Cervantes, Notario Público No. 116 de Guadalajara, Jalisco	Título	Administrador General Único
Domicilio	Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco	Documento que acredita las facultades	Acta constitutiva.
		R.F.C.	2
		Clave Patronal I.M.S.S.	3
		Domicilio	4

LA OBRA

Denominación	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (2DA ETAPA).		
Clave	SEMS-CONC-015-FCIIEMS14-2018	Procedimiento de Adjudicación	Concurso.
Dependencia responsable del seguimiento	Sistema de Educación Media Superior	Dependencia o comité que adjudicó	Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior
IMPORTE DE LA OBRA		VIGENCIA	
Cantidad a pagar	\$ 2'880,021.35 Incluye I.V.A.	Fecha de inicio de la obra	Al día siguiente de la entrega del anticipo.
Porcentaje de anticipo	30%	Duración de la obra	80 días naturales

FIANZAS

<input checked="" type="checkbox"/>	a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo.
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente.
<input checked="" type="checkbox"/>	c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
<input type="checkbox"/>	d) No aplica

FIRMAS

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco		Fecha	16 de abril de 2018
LA UNIVERSIDAD			
Representante	Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta	Representante	[Redacted]
Título	Apoderada	Título	Administrador General Único

TESTIGOS

Nombre	Ing. Fernando Calvillo Vargas	Nombre	Mtra. Adriana Lorena Fierros Lara
Cargo	Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior	Cargo	Secretario Administrativo del Sistema de Educación Media Superior



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

- I. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- II. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad.
- III. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

- I. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, así como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.
- II. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que **EL CONTRATISTA** ejecute a favor de **LA UNIVERSIDAD** una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLÁUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que **EL CONTRATISTA** realice a favor de **LA UNIVERSIDAD** la obra cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por **LA UNIVERSIDAD**.

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que **EL CONTRATISTA** tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado **CONTRATISTA**.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor de todos los insumos, el precio que **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** por la obra encomendada será la cantidad establecida en la carátula del presente.

Dicha cantidad será pagada a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** de la siguiente manera:

- a) En el caso de que **EL CONTRATISTA** requiera **ANTICIPO**: Para el inicio de la obra **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de **ANTICIPO**. Comprometiéndose por su parte **LA UNIVERSIDAD** a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignación determinada se pagará a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y aprobada **LA UNIVERSIDAD** deducirá el porcentaje entregado como anticipo a **EL CONTRATISTA**, para la amortización del mismo.

- b) En el caso de no requerir anticipo, **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el monto total del presente conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia resp



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por **EL CONTRATISTA**.

Por su parte **EL CONTRATISTA** asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

Así mismo, del importe de cada una de las estimaciones se deducirá el equivalente al 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, para la realización de los servicios de vigilancia, inspección, control y evaluación sobre los trabajos y servicios, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Adicionalmente, las partes acuerdan que el presente contrato quedará sujeto a la disponibilidad presupuestal, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realización del mismo por esta causa origine responsabilidad para **LA UNIVERSIDAD**.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos necesarios ante las autoridades correspondientes.

Será también obligación de **EL CONTRATISTA** dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción.

INICIACIÓN DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correrá a cargo de **EL CONTRATISTA** hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de **EL CONTRATISTA**, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, **EL CONTRATISTA** pagará a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

CESIÓN DE DERECHOS

SEXTA. Queda establecido que **EL CONTRATISTA** no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISIÓN DE LA OBRA

SÉPTIMA. La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.

Al respecto **EL CONTRATISTA** se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato a personal capacitado y con experiencia, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

De producirse este supuesto a solicitud de **LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA** reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso o no adecuado.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las siguientes principales obligaciones:

- Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.
- Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.
- Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes.
- Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la relación laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a **EL CONTRATISTA** dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte de **EL CONTRATISTA** ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a **LA UNIVERSIDAD** de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a **EL CONTRATISTA**, por los conceptos que a continuación se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:

- Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que **LA UNIVERSIDAD** lo haga del conocimiento de **EL CONTRATISTA**.
- En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado **EL CONTRATISTA** no realiza las correcciones correspondientes, **LA UNIVERSIDAD** podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de **EL CONTRATISTA**.
- Incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de **LA UNIVERSIDAD** por la obra objeto del presente contrato, por causas imputables a **EL CONTRATISTA**.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de **LA UNIVERSIDAD**, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO

DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación:

- EL CONTRATISTA** dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dará aviso por escrito a **LA UNIVERSIDAD** de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
- Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, **LA UNIVERSIDAD** procederá a la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
- Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, **EL CONTRATISTA** deberá presentar la documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de **LA UNIVERSIDAD** del finiquito correspondiente:
 - Números generadores autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Última estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Acta de recepción física de la obra.
 - Fianza de vicios ocultos.

En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

- a)- Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
 - b)- Determinado el saldo total, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición de **EL CONTRATISTA** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a)- Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por ejercer.
 - b)- **LA UNIVERSIDAD** deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que por concepto de pena se descontará a **EL CONTRATISTA**.
 - c)- Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de **EL CONTRATISTA**, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de **EL CONTRATISTA**, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente y **LA UNIVERSIDAD** quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de **EL CONTRATISTA** quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para **LA UNIVERSIDAD**.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de obra; por lo tanto, **EL CONTRATISTA** será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente contrato y de la relación laboral.

En consecuencia, **EL CONTRATISTA** asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaren en contra de **LA UNIVERSIDAD**.

En consecuencia **LA UNIVERSIDAD**, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de **EL CONTRATISTA** presenten sus empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, será obligación de **EL CONTRATISTA** hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.

En caso de que **EL CONTRATISTA**, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, liberando a **LA UNIVERSIDAD** de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DÉCIMA TERCERA. **EL CONTRATISTA** se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DÉCIMA CUARTA. Previa autorización por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** podrá concertar los subcontratos que sean necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de **EL CONTRATISTA** el pago, la coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos.

DURACIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminará tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma:

- a) Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación;
- b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada;
- c) De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar el finiquito correspondiente;



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

RESCISIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la ejecución de la obra por **EL CONTRATISTA**; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este contrato para dicha obra por **LA UNIVERSIDAD**.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:

- a) Si **EL CONTRATISTA**, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo acordado en el anexo del contrato.
- b) Si **EL CONTRATISTA** no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el presente contrato.
- c) Si **EL CONTRATISTA** no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada una de ellos.
- d) Si **EL CONTRATISTA** suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que hubiere sido rechazada por **LA UNIVERSIDAD**.
- e) Si **EL CONTRATISTA** cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.
- f) Por muerte o disolución de **EL CONTRATISTA**, según corresponda.
- g) Si **EL CONTRATISTA**, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles.
- h) Incumplimiento de **EL CONTRATISTA** por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- i) En general por todo incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato **LA UNIVERSIDAD** podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que **EL CONTRATISTA** incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en el presente o la ley, **LA UNIVERSIDAD** podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente:

- I. Se iniciará a partir de que **LA UNIVERSIDAD** le comunique por escrito a **EL CONTRATISTA** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- II. Transcurrido el término anterior, **LA UNIVERSIDAD** resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **EL CONTRATISTA**.
- IV. En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos.
- V. Por su parte **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar la obra a **LA UNIVERSIDAD** sin más trámite que el requerimiento que al respecto realice **LA UNIVERSIDAD** por cualquier medio.
- VI. **LA UNIVERSIDAD**, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a **EL CONTRATISTA**, por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.

En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte rescindir el contrato por causa imputable a **EL CONTRATISTA**, éste, quedará obligado a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a **LA UNIVERSIDAD**, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho **LA UNIVERSIDAD**.

FIANZAS

DÉCIMA OCTAVA. **EL CONTRATISTA** otorgará a favor de **LA UNIVERSIDAD** las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente **EL CONTRATISTA** manifiesta expresamente lo siguiente:

- (A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- (B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- (C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a **EL CONTRATISTA** dichas modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por **LA UNIVERSIDAD** a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que **LA UNIVERSIDAD** haya aprobado, por escrito, el presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo **LA UNIVERSIDAD**, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por **LA UNIVERSIDAD**, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar a **LA UNIVERSIDAD**, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que **EL CONTRATISTA** no cumpla con dicha entrega, **LA UNIVERSIDAD** podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por **EL CONTRATISTA**.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, la legislación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para **LA UNIVERSIDAD**, quedando sin efectos la disposición distinta.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.




COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION


SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Construcción de auditorio en la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos (2da etapa)

DOCUMENTO 12: CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EMPRESA: VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

CONCURSO: SEMS-CONC-015-FCIEMS14-2018

No.	CONCEPTO	U.	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
PRELIMINARES						
1	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE EN ESTRADO DE AUDITORIO DE 0.10 CMS. DE ESPESOR, INC. ; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.	M2	47.50	97.96	***** NOVENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.***	\$4,653.10
2	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, EN FRANJAS DE 40 A 50 CMS. DE ANCHO, PARA COLOCACION DE INSTALACIONES, INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR AREA DE DEMOLICION, AFINE Y COMPACTACION DEL MATERIAL DE RELLENO, MATERIALES, REPOSICION DEL PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO IGUAL AL EXISTENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.	ML	16.49	46.08	***** CUARENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.***	\$759.86
SUMA						\$ 5,412.96
CIMENTACION						
3	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, TMA=3/4, DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION."	M2	11.42	158.5	***** CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.***	\$1,810.07
4	CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	16.33	149.2	***** CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.***	\$2,436.44
5	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE CUALQUIER DIAMETRO, EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, PRUEBAS, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	KG	145.95	25.7	***** VEINTICINCO PESOS 70/100 M.N.***	\$3,750.92
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4, R.N. EN CIMENTACION, INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA."	M3	5.50	2224.87	***** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 87/100 M.N.***	\$12,236.79
7	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK SOLIDO DE CEMENTO 11 X 14 X 28 CM DE SECCION, A TEZON, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3, ACABADO COMUN, INC.: ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.	M2	16.70	579.26	***** QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.***	\$9,673.84
8	RELLENO COMPACTADO AL 95 % PVSM, CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: EQUIPO, SUMINISTRO DE MATERIAL, PRUEBAS DE COMPACTACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y LOS ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.	M3	16.70	351.24	***** TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS	



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Construcción de auditorio en la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos (2da etapa)

DOCUMENTO 12: CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EMPRESA: VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

CONCURSO: SEMS-CONC-015-FCIEMS14-2018

9	EXCAVACION EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO B", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO Y ACARREOS DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MEDIDO EN BANCO."	M3	5.09	79.12	***** SETENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.***	\$402.72
10	ANCLAJE DE CASTILLO K-0 EN CIMENTACION, CON SECCION DE 14 X 14 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, ANCLADO 30 CMS. EN CONTRATRABE, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	ML	10.00	288.76	***** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.***	\$2,887.60
SUMA						\$ 39,084.96
ESTRUCTURA						
11	SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL GRADO 36 Fy= 2,531 KG/CM2. Y COMERCIAL, SOLDADOS Y/O ATORNILLADOS PARA PASO DE GATO, (PERFILES IPS DE 4" Y 5", PTR's DE DIFERENTES SECCIONES, TUBO DE DIFERENTES DIAMETROS CAL. 40, PLACAS DE DIFERENTES DIMENSIONES Y CALIBRES, ETC.) ENSAMBLADAS Y AJUSTADAS DE ACUERDO A PLANOS DE DETALLE. INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ENDEREZADO, ROLADO, BISELADO, DESCALIBRES, SOLDADURA ASTM-7018, UNA PRUEBA RADIOLOGICA POR CADA 500 KG. DE ACERO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE LIQUIDOS PENETRANTES PROPORCIONADAS POR UN LABORATORIO CON REGISTRO DE CAMARA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS A UNA ALTURA DE 10 MTS.	KG	2,052.45	60.96	***** SESENTA PESOS 96/100 M.N.***	\$125,117.35
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA TRIPLAY PINO DE 6 MM, PARA PISO DE PASOS DE GATO, INCLUYE: CORTES, ACARREOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, NIVELACION, PIJAS DE 1" PARA MADERA COMO FIJACION A ESTRUCTURA METALICA, ELEVACIONES, RECORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA. A CUALQUIER ALTURA.	M2	54.60	275.79	***** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.***	\$15,058.13
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CAUCHO DE 50 X 50 CMS CON ESPESOR DE 3.2MM PESO 1.20 KG Y GRAVADO EN CIRCULOS DE 2.2 CMS, EN COLOR NEGRO MARCA DECORFLEX, PARA CABINA Y PASOS DE GATO, INCLUYE: ELEVACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MONTAJE, MATERIAL DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	47.63	772.70	***** SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.***	\$36,803.70
SUMA						\$ 176,979.18
CUBIERTA Y ACABADOS DE AZOTEA						
14	CONSTRUCCION DE BASES PARA AIRES ACONDICIONADOS SOBRE LOSA DE AZOTEA CON DIMENSIONES DE 1.00 x 0.80 MTS. ALCANZANDO UN ESPESOR MÁXIMO DE 15 CMS., FORJADAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE 150 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CMS. EN AMBAS DIRECCIONES, INCLUYE: TERMINADO DE LOSA CON BROCHA DE PELO Y DOBLADOR, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	10.00	791.01	***** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.***	\$7,910.10
15	FORJADO DE ZVALETA A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2, DE 10 CMS. POR LADO, A 45°, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, A CUALQUIER NIVEL.	ML	39.90	115.63	***** CIENTO QUINCE PESOS 63/100 M.N.***	\$4,512.64



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Construcción de auditorio en la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos (2da etapa)

DOCUMENTO 12: CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EMPRESA: VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

CONCURSO: SEMS-CONC-015-FCIEMS14-2018

16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE MARCA ACRITON 6 AÑOS, COLOR ROJO TERRACOTA, COLOCANDO UNA CAPA DE ACRITON SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.75 LTS./M2 DEJANDO DE SECAR 24 HRS, UNA CAPA DE MALLA DE REFUERZO INTERMEDIA DE ACRIFLEX EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE, CON TRASLAPES ENTRE MALLAS DE 10 CM DE ANCHO, Y UNA 2DA. CAPA DE ACRITON SIN DILUIR EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CON RENDIMIENTO DE 0.75 LTS./M2, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACION CON ACRITON DILUIDO, CALAFATEO DE GRIETAS CON VINLOX CWC SEALANT, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA MENOR Y RETIRO DE MATERIALES DE DESPERDICIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. GANTIA POR ESCRITO DE 6 AÑOS. EN CUALQUIER NIVEL.	M2	130.20	200.21	***** DOSCIENTOS PESOS 21/100 M.N.***	\$26,067.34
SUMA						\$ 38,691.08
ALBAÑILERIA						
17	DALA D-1 DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. SECCION 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 Y E # 3 @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, CURADO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. A CUALQUIER ALTURA.	ML	16.48	314.04	***** TRESCIENTOS CATORCE PESOS 04/100 M.N.***	\$5,175.38
18	DALA D-2 DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. SECCION 15 X 20 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 Y E # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, CURADO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. A CUALQUIER ALTURA.	ML	16.48	335.43	***** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N.***	\$5,527.89
19	CASTILLO K-0 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A.=3/4, CON SECCION DE 14 X 14 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER ALTURA.	ML	14.18	307.17	***** TRESCIENTOS SIETE PESOS 17/100 M.N.***	\$4,355.67
SUMA						\$ 15,058.94
RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS						
20	MURO DE TABIQUE DE LAMA, DE 14 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON TABIQUE DE LAMA 7 X 14 X 28 CMS., ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREOS.	M2	4.73	291.72	***** DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.***	\$1,379.84
21	IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE DESPLANTE EN MUROS, CON UNA CAPA DE EMULTEX DOS CAPAS DE BITUMEX Y UNA CAPA DE CRISTAFLEX.	ML	16.49	36.89	***** TREINTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.***	\$608.32
22	APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROP. 1:5 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, PLOMEO, NIVELACION, REMATES, BOQUILLAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	M2	20.03	155.79	***** CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.***	\$3,120.47
24	RECUBRIMIENTO EN MUROS DE AZULEJO PORCELANICO ESMALTADO MARCA INTERCERAMIC LINEA AMAZONIA, COLOR OIBA BROWN ESMALTADO DE 19.50 X 119 CMS. ASENTADO CON CEMENTO CREST. INCLUYE: JUNTA A HUESO COLOR BEIGE, DESPERDICIOS, DESPATINADOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	M2	173.68	884.88	***** OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.***	\$153,651.22
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFILES DE FIERRO ESTRUCTURAL, (P.T.R., ANGULOS, PLACAS, TEEs, SOLERA, ETC.) PARA FIJAR PANEL W" O DUREX. INCLUYE: SOLDADURA, EQUIPO DE SOLDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS A DOBLE ALTURA, ESMALTE ANTICORROSIVO, ACARREOS.	KG	869.6			

Handwritten mark resembling the number '4'.

Large handwritten scribble or signature on the left side of the page.





SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Construcción de auditorio en la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos (2da etapa)

DOCUMENTO 12: CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EMPRESA: VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

CONCURSO: SEMS-CONC-015-FCIEMS14-2018

26	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CAJILLOS VERTICALES Y/O HORIZONTALES EN FORMA RECTANGULAR, DE L", "U" Y/O "Z" A BASE DE DUROCK A UNA CARA, PORA ABULTADO DE COLUMNAS Y OCULTAR INSTALACIONES (ELECTRICAS, SANITARIAS, HIDRAULICAS, ETC.), (VER PLANO DE DETALLES), INCLUYE: DUROCK DE 13 MM., POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM., TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, QUIEBRES, REMATES, FILETES, TORNILLO AUTORROSCABLE DS DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", CINTA DE REFUERZO EXTERIORES DE NYLON, COMPUESTO PARA JUNTAS Y AFINADO BASE COAT EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA."	M2	207.90	470.94	***** CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 94/100 M.N.***	\$97,908.43
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON CORRIDO A BASE DE TABLAROCA LISO DE 13 MM. DE ESPESOR, EN SECCIONES CURVADAS DE DIFERENTES MEDIDAS, SEGÚN PLANOS. INCLUYE: PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PARA SOPORTERIA Y SUSPENSION OCULTA, NIVELACION, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, PERFACINTA, REDIMIX, PIJAS AUTARRASCABLES S1, RESANES DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA LA APLICACION DEL ACABADO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA.	M2	320.91	304.97	***** TRESCIENTOS CUATRO PESOS 97/100 M.N.***	\$97,867.92
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE TABLAROCA LISO DE 13MM. DE ESPESOR, (NO REGISTRABLE) INCLUYE: PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PARA SOPORTERIA Y SUSPENSION OCULTA, NIVELACION, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, PERFACINTA, REDIMIX, PIJAS AUTARRASCABLES S1, RESANES DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA LA APLICACION DEL ACABADO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA.	M2	396.23	304.97	***** TRESCIENTOS CUATRO PESOS 97/100 M.N.***	\$120,838.26
			SUMA			\$ 520,456.08
PISOS						
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, CORTES, AJUSTES, MATERIAL DE FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	M2	47.77	54.01	***** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.***	\$2,580.06
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION ELASTOMERICA DE 1RA. EN PISOS, A BASE DE PLASTICEMEN, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA A TRATAR, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	ML	128.83	30.48	***** TREINTA PESOS 48/100 M.N.***	\$3,926.74
31	FIRME DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 TMA= 3/4, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO APALILLADO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, MATERIALES, EXTENDIDO, REGLEADO, CURADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	M2	46.20	272.29	***** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.***	\$12,579.80
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA MARCA DALTILE MODELO ARMONI COLOR MARFIL ZHB2 DE 60 X 60 CMS; DE PRIMERA LINEA, COLOCADO A MUESO, ASENTADO CON PEGAPISO PERDURA Y JUNTEADOR DE COLOR GRIS, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPATINADO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	M2	356.21	390.03	***** TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 03/100 M.N.***	\$138,932.59





SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Construcción de auditorio en la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos (2da etapa)

DOCUMENTO 12: CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EMPRESA: VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

CONCURSO: SEMS-CONC-015-FCIEMS14-2018

33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE MADERA MARCA CAPPA, COLECCIÓN PIACENZA, COLOR ACACIA ORIENTAL WALNUT, DE 12 MM DE ESPESOR. INCLUYE: NIVELACION, CORTES, AJUSTES, FIJACION A PISO, MACHIMBRADO, DESBASTADO Y PREPARACION DE SUPERFICIE DE LA MADERA, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	49.98	1,980.28	***** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 28/100 M.N.***	\$98,974.39
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE MADERA ENTINTADO AL COLOR, TIRA DE 240 M Y 6 MM DE ALTO. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, TINTA, LACA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, TRASLADO DE MATERIALES."	ML	19.53	238.05	***** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.***	\$4,649.12
35	PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM², T.M.A. 3/4, DE 0.10 M. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE FORMA INTEGRAL (SIN UTILIZAR PASTA). INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, MATERIALES, CIMBRA EN FRONTERAS, DECIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, NIVELACION, REGLEADO, REMATES, EQUIPO, MUESTREO, LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS., HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREOS.	M2	15.75	358.14	***** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.***	\$5,640.71
36	ACABADO OXIDADO EN LOSAS DE CONCRETO PULIDO, A BASE DE LA APLICACIÓN DE OXIDANTE PARA CONCRETO SPG TIPO SOX Y/O KMOX Y ACABADO FINAL CON SELLADOR ACRILICO SPG TIPO SA33, SEGUN MUESTRA AUTORIZADA, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE OXIDANTE Y ACABADO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES Y ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	173.25	149.08	***** CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.***	\$25,828.11
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 10 CMS. A BASE DE LOSETA DE CERAMICA MARCA DAL TILE MODELO ARMONI COLOR MARFIL ZHB2 DE PRIMERA LINEA, ASENTADO CON PEGAPISO PERDURA Y JUNTEADOR DE COLOR GRIS, INCLUYE: CORTES, PERFILADO, DESPERDICIOS, ACARREOS A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	93.76	135.16	***** CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.***	\$12,672.60
38	FORJADO DE ESCALÓN DE 30 CM. DE HUELLA Y 17 CM DE PERALTE CON LADRILLO DE LAMA 5 X 11 X 22, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y RECUBRIMIENTO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. INC.: BOLEADO EN ARISTAS Y ACARREOS.	ML	20.16	273.19	***** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.***	\$5,507.51
SUMA						\$ 311,291.63
CANCELERIA Y CARPINTERIA						
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA AUTO ADHERIBLE PARA POLARIZADO DE CRISTAL FLOTADO, EN TONALIDAD A INDICACION DE LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M2	70.04	558.50	***** QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.***	\$39,117.34
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRA PUERTAS MARCA PENICHER O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	1,605.63	***** UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 63/100 M.N.***	\$3,211.26
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES DE PISO PARA PUERTA. INC.: ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	PZA	17.00	116.44	***** CIENTO DIECISEIS PESOS 44/100 M.N.***	\$1,979.48
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA PM-01 DE PINO DE 0.70 X 2.40 MTS. FORMADA A BASE DE JAMBA METALICA DE 2 CMS. COLOR ROJO AZAFRAN D-114 DE COMEX, BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2.00 CMS. EN AMBOS SENTIDOS FORRADA CON FORMICA BLANCA. INCLUYE: MARCO PERIMETRAL METALICO DE 2.00 CMS. COLOR MAPLE CANADIENSE, CHAPA MARCA YALE MODELO PRAIRE X 440 NIQUEL SATINADO, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				***** TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE	



DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Construcción de auditorio en la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos (2da etapa)

DOCUMENTO 12: CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EMPRESA: VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

CONCURSO: SEMS-CONC-015-FCIEMS14-2018

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA PM-02 DE PINO DE 1.00 X 2.40 MTS. FORMADA A BASE DE JAMBA METALICA DE 2 CMS. COLOR ROJO AZAFRAN D-114 DE COMEX, BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2.00 CMS. EN AMBOS SENTIDOS FORRADA CON FORMICA BLANCA. INCLUYE: MARCO PERIMETRAL METALICO DE 2.00 CMS. COLOR MAPLE CANADIENSE, CHAPA MARCA YALE MODELO PRAIRE X440 NIQUEL SATINADO, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	5,608.39	***** CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 39/100 M.N.***	\$11,216.78
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA PM-03 DE PINO DE 1.10 X 2.40 MTS. FORMADA A BASE DE JAMBA METALICA DE 2 CMS. COLOR ROJO AZAFRAN D-114 DE COMEX, BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2.00 CMS. EN AMBOS SENTIDOS FORRADA CON FORMICA BLANCA. INCLUYE: MARCO PERIMETRAL METALICO DE 2.00 CMS. COLOR MAPLE CANADIENSE, CHAPA MARCA YALE MODELO PRAIRE X440 NIQUEL SATINADO, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	6,978.58	***** SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.***	\$13,957.16
				SUMA		\$ 81,473.59
PINTURA						
45	PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX, COLOR BLANCO OSTION 744 MATE, EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA Y TABLAROCA, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO, ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	229.12	72.32	***** SETENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.***	\$16,569.96
46	PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX, COLOR BLANCO OSTION 764 MATE, EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO, ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	234.56	72.32	***** SETENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.***	\$16,963.38
47	PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX, COLOR NEGRO 744 MATE, EN TECHOS APLANADOS CON MEZCLA, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO, ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	354.65	72.32	***** SETENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.***	\$25,648.29
48	PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX, COLOR GRIS FRANCES 718 BRILLANTE, EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	390.45	68.78	***** SESENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.***	\$26,855.15
49	PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX, COLOR NEGRO ACABADO SATINADO EN HERRERIA ABIERTA, MEDIDA POR UN SOLO LADO, TRABAJO TERMINADO. INCLUYE: MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	20.53	69.35	***** SESENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.***	\$1,423.76
50	PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX, COLOR NEGRO ACABADO SATINADO EN HERRERIA CERRADA MEDIDA POR LOS DOS LADOS, TRABAJO TERMINADO. INCLUYE: MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	88.70	69.35	***** SESENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.***	\$6,151.35
				SUMA		\$ 93,611.89
LIMPIEZA						
58	LIMPIEZA EN PISO DE CERAMICA, CON AGUA Y JABON.	M2	543.35	15.31	***** QUINCE PESOS 31/100 M.N.***	\$8,318.69
69	LIMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y JABON, 2 CARAS.	M2	77.67	13.28	***** TRECE PESOS 28/100 M.N.***	\$1,031.46
70	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	780.00	17.44	***** DIECISIETE PESOS 44/100 M.N.***	\$13,603.20
				SUMA		\$ 22,953.35
INSTALACION ELECTRICA						
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED EMPOTRADO 12W CAT 51074 HAZ PHILCO, INCLUYE: SOPORTERIA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS.	PZA	30.00		***** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
PROYECTO: Construcción de auditorio en la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos (2da etapa)
DOCUMENTO 12: CATÁLOGO DE CONCEPTOS
EMPRESA: VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
CONCURSO: SEMS-CONC-015-FCIEMS14-2018

54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED EMPOTRADO 15W CAT 51368 HAZ PHILCO, INCLUYE: SOPORTERIA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS	PZA	19.00	487.84	***** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.***	\$9,268.96
55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED EMPOTRADO 15W CAT 51368 HAZ PHILCO, INCLUYE: SOPORTERIA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS.	PZA	10.00	487.84	***** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.***	\$4,878.40
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO TIRA LED EMPOTRADO 9W YD1500EPB TECNOLITE, INCLUYE: SOPORTERIA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS.	PZA	4.00	518.47	***** QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 47/100 M.N.***	\$2,073.88
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO TIRA LED TIRA DE LED ILLUMINER FSL3528WWW300NR MONTAJE SOBREPUESTO EN PLAFON, INCLUYE: SOPORTERIA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS.	FT	100.00	856.31	***** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.***	\$85,631.00
58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED CIRCULAR COB 18W ILLUMINER-DL-18W-41MONTAJE EMPOTRADO EN PLAFON, INCLUYE: SOPORTERIA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS.	PZA	16.00	786.86	***** SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.***	\$12,589.76
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED CIRCULAR COB 30W ILLUMINERMS-DL-30W-41, MONTAJE EMPOTRADO EN LOSA, INCLUYE: SOPORTERIA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS.	PZA	9.00	815.74	***** OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 74/100 M.N.***	\$7,341.66
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPOCAT KGAMT5647U MCA ILLUMINER, MONTAJE SUSPENDIDO EN LOSA, INCLUYE: SOPORTERIA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS.	PZA	3.00	4,757.14	***** CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N.***	\$14,271.42
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO BARRA MCA. NOVALUX. OPERA TABLETA LED DE 31 WATTS, 3500 *K, 120-277 VOLTS, CAT. 350-APS-835-CZO, MONTAJE SOBREPUESTO EN MURO, INCLUYE: SOPORTERIA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS.	PZA	8.00	1,933.83	***** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.***	\$15,470.64
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO KIT LUMINARIOB2X18 W/T8/65K-CLO 85-264VCA MONTAJE SOBREPUESTO EN LOZA, INCLUYE: SOPORTERIA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS.	PZA	2.00	796.93	***** SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.***	\$1,593.86
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 POLO 15 A 30 AMP. CAT. BTN1/15-30, MARCA BTICINO, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA	PZA	16.00	206.21	***** DOSCIENTOS SEIS PESOS 21/100 M.N.***	\$3,299.36
64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3 POLOS, 50 AMP. CAT. BTN3/50, MARCA BTICINO, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00		***** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE	

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Construcción de auditorio en la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos (2da etapa)

DOCUMENTO 12: CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EMPRESA: VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

CONCURSO: SEMS-CONC-015-FCIEMS14-2018



SEMS

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

65	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 50 MM DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	ML	120.00	66.28	***** SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.***	\$7,953.60
66	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO TELEFONICO CON FONDO DE MADERA Y MARCO DESATORNILLABLE DE 56 X 56 X 13 CMS. INCLUYE: MATERIALES MENORES Y ACARREOS.	PZA	1.00	1,122.42	***** UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 42/100 M.N.***	\$1,122.42
				SUMA		\$ 180,462.51
AIRE ACONDICIONADO						
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE PARA EXTERIOR, SOLO FRIO, MARCA TRANE, MOD. TSH-180-E3R0A, ULTRA ALTA EFICIENCIA, CONTROL ELECTRÓNICO RELIATEL, CAPACIDAD DE 15 TR, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, EFICIENCIA MÍNIMA 12.5 EER, OPERA A 220V-3F-60C. INCLUYE ECONOMIZADOR 0-100% AIRE EXTERIOR MARCA TRANE MOD. BYECON087A + BAYENTH006A, INCLUYE MATERIAL, IZAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	PZA	2.00	207,545.92	***** DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.***	\$415,091.84
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA MARCA S&P MODELO TD-800/200 PARA 478 CFM, OPERA A 127V-1F-60C. 169 WATTS, 59 DBA INCLUYE MATERIAL, IZAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	PZA	2.00	7,945.74	***** SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.***	\$15,891.48
69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR AXIAL PARA PLAFON MARCA S&P MODELO SILENT 100, PARA 56 CFM OPERA A 127V-1F-60C. 13 WATTS, 27 DBA INCLUYE MATERIAL, IZAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PUESTA EN MARCHA	PZA	5.00	2,148.30	***** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.***	\$10,741.50
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO ELECTRONICO MARCA TRANE MODELO BAYSENS107A. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PUESTA EN MARCHA	PZA	11.00	3,107.48	***** TRES MIL CIENTO SIETE PESOS 48/100 M.N.***	\$34,182.28
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA AHULADA CAL.10 PARA LA INTERCONEXIÓN ENTRE DUCTOS Y EQUIPOS PARA ELIMINAR VIBRACIONES.	PZA	10.00	902.13	***** NOVECIENTOS DOS PESOS 13/100 M.N.***	\$9,021.30
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA MARCA TERNIUM CALIBRE 24, PRIMERA CALIDAD PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS.	KG	2,282.00	84.02	***** OCHENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.***	\$191,733.64
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACUSTICO DUCT LINER DE 1-1/2" PARA DUCTOS AL EXTERIOR MARCA MANVILL.	M2	160.56	340.26	***** TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 26/100 M.N.***	\$54,632.15
74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTOS INTERIORES CON FIBRA DE VIDRIO RF-3075 DE 1.5" DE ESPESOR. INCLUYE ADHESIVOS Y SELLADOR CI.MASTIC PROTEXA.	M2	148.52	185.06	***** CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.***	\$27,485.11
75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE AISLADO TÉRMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y RECUBIERTO CON FOIL DE ALUMINIO DE 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	ML	78.00	176.01	***** CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.***	\$13,728.78
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCTOS AL EXTERIOR A BASE MANTA SINTETICA REFORZADA, PEGADA AL DUCTO CON HI-MASTIC Y ACABADO CON PINTURA AHULADA COLOR BLANCO GARANTIA DE 10 AÑOS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	m2	160.56	280.15	***** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 15/100 M.N.***	\$44,980.88
77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADOR CI.MASTIC 6025 PARA UNIONES DE DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO.	LT	42.00	217.99	***** DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 99/100 M.N.***	\$9,155.58
78	KIT DE INSTALACIÓN PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE CONSTA DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 5/8" - 3/8"Ø, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO INSULTUBE DE 5/8" X 1/2" DE ESPESOR. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	ml	30.00	389.61	***** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.***	\$11,688.30
79	GAS REFRIGERANTE R410A.	KG	2			

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Construcción de auditorio en la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos (2da etapa)

DOCUMENTO 12: CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EMPRESA: VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

CONCURSO: SEMS-CONC-015-FCIEMS14-2018



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR LINEAL DE INYECCIÓN MARCA NAMM MODELO DLI DE 10 FT DE LONGITUD, 3 RANURAS DE 3/4". INCLUYE RESORTES, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	6.00	8,500.57	***** OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 57/100 M.N.***	\$51,003.42
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR LINEAL DE INYECCIÓN MARCA NAMM MODELO DLI DE 10 FT DE LONGITUD, 2 RANURAS DE 3/4". INCLUYE RESORTES, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	3.00	7,991.68	***** SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.***	\$23,975.04
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR LINEAL DE INYECCIÓN MARCA NAMM MODELO DLI DE 5 FT DE LONGITUD, 2 RANURAS DE 3/4". INCLUYE RESORTES, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00	5,998.47	***** CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.***	\$5,998.47
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN ALETAS AJUSTABLES EN ALUMINIO, MARCA NAMM MODELO D- DE 16"X14" SCV . INCLUYE MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00	2,050.45	***** DOS MIL CINCUENTA PESOS 45/100 M.N.***	\$2,050.45
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE RETORNO ALTA EFICIENCIA ALETAS FIJAS A 0 GRADOS EN ALUMINIO SOLIDO 1/8" ESPESOR, MARCA NAMM MODELO HHR DE 26"X34" (VERTICAL) CCV . INCLUYE MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00	8,996.86	***** OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.***	\$8,996.86
85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE RETORNO ALTA EFICIENCIA ALETAS FIJAS A 0 GRADOS EN ALUMINIO SOLIDO 1/8" ESPESOR, MARCA NAMM MODELO HHR DE 36"X26" (HORIZONTAL) CCV . INCLUYE MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	2.00	7,801.15	***** SIETE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 15/100 M.N.***	\$15,602.30
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN MARCA NAMM MODELO HR DE 6X6" CCV. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	10.00	480.38	***** CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 38/100 M.N.***	\$4,803.80
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE INYECCION MARCA NAMM DOBLE DEFLEXION MODELO GS DE 6X6" SCV. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	5.00	509.52	***** QUINIENTOS NUEVE PESOS 52/100 M.N.***	\$2,547.60
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE DESFOGUE EN PVC SANITARIO DE 4" DIAM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	ML	12.00	254.92	***** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.***	\$3,059.04

4

1 1 1

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
 PROYECTO: Construcción de auditorio en la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos (2da etapa)
 DOCUMENTO 12: CATÁLOGO DE CONCEPTOS
 EMPRESA: VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
 CONCURSO: SEMS-CONC-015-FCIEMS14-2018




SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE DESFOGUE EN PVC SANITARIO DE 4" DIAM X 90°. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	ML	5.00	262.80	***** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.***	\$1,314.00
90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA VENTILADORES TD Y MINISPLITS A BASE DE VARILLA ROSCADA, TAQUETES EXPANSIVOS, TUERCAS Y RONDANAS DE 1/4".	PZA	4.00	394.96	***** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.***	\$1,579.84
91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTOS INTERIORES A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 2 MTS (2 PZAS), TUERCAS Y ROLDANAS DE 3/8" (6 PZAS), 2 MORDAZAS DE 3/8", UNICANAL 4X2 DE 0.8 MT LONG.	PDA	15.00	940.32	***** NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 M.N.***	\$14,104.80
92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CAJAS PARA DIFUSOR LINEAL A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 2 MTS (2 PZAS), TUERCAS Y ROLDANAS DE 3/8" (6 PZAS), 2 MORDAZAS DE 3/8".	PDA	10.00	939.92	***** NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.***	\$9,399.20
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL DE 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y RONDANAS DE 1/4".	PZA	8.00	941.16	***** NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.***	\$7,529.28
94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACONES DE NEOPRENO DE 1" ESPESOR DE 8"X4" ANCLADOS A EQUIPOS.	PZA	18.00	339.79	***** TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.***	\$6,116.22
SUMA						\$ 997,410.86
OBRA EXTERIOR						
RESUMEN						
PRELIMINARES						\$ 5,412.96
CIMENTACION						\$ 39,084.96
ESTRUCTURA						\$ 176,979.18
CUBIERTA Y ACABADOS DE AZOTEA						\$ 38,591.08
ALBAÑILERIA						\$ 15,058.94
RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS						\$ 620,466.08
PISOS						\$ 311,291.63
CANCELERIA Y CARPINTERIA						\$ 81,473.59
PINTURA						\$ 93,611.89
LIMPIEZA						\$ 22,953.35
INSTALACION ELECTRICA						\$ 180,452.51
AIRE ACONDICIONADO						\$ 997,410.86
SUMA EDIFICIO						\$ 2,482,777.03
SUMA EDIFICIO + OBRA EXTERIOR						\$ 2,482,777.03
SUB-TOTAL						\$ 2,482,777.03
16% I.V.A.						\$ 397,244.32
TOTAL						\$ 2,880,021.35

***** DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL VEINTIUN PESOS 35/100 M.N.***

UP



1.- Se testa 54 firmas, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal.

2.- Se testa un RFC, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal.

3.- Se testa una clave patronal, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal.

4.- Se testa un domicilio, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal.