UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Sistema de educacion media superior
Comité de compras

ACTA DE FALLO

CONCURSO No: SEMS-CONC-017-2018
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR .
OBRA: ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION,

INSTALACION DE TRANSFORMADORES EN LA PREPARATORIA DE
SAN JOSE DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A LAS 19:40 HORAS DEL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE
2018, SE REUNIERON EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR, UBICADA EN LA CALLE LICEO 496 PISO 8 DEL EDIFICIO VALENTIN GOMEZ
FARIAS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, PARA EMITIR EL FALLO
DE ESTE CONCURSO.

EL LIC. JORGE NAVARRO PENA CON CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITE, CON BASE EN EL
DICTAMEN TECNICO ELABORADO POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA
DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EL CUAL SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO, ASI COMO AL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, HIZO SABER QUE LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, CORRESPONDEN A LA EMPRESA:

CONSTRUCTORA ALTA Y BAJA TENSION, S.A. DE C.V.

POR UN IMPORTE TOTAL DE $3'806,764.67 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 67/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.).

EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS
REQUERIDAS POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO PROPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA SOLVENTES Y CUYO
PRECIO FUE EL MAS BAJO.
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LIC. JORGE NAVARRO PENA MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA
PRESIDENTE DEL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE DE COMPRAS Y
DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR ADQUISICIq ION MEDIA

Cal Le Liceo 496, Edificio Valentin Gémez Farias, Co
Guadalajara, Jalisco, [52] (33) 394241 00 Ext. 14401
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

5. IDIOMA:
La proposicion debe presentarse en idioma espafiol.

6. MONEDA:
Las propuestas deberan ser presentadas en moneda nacional.

7. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo méximo de ejecucién de los trabajos serd de 45 DIAS NATURALES.
La fecha estimada de inicio de los trabajos es el dia: 23 DE ABRIL DE 2018
8. PORCENTAJE DE ANTICIPOS:

La Coordinacién de Servicios Generales del Sistema de Educaciéon Media Superior, otorgara un
anticipo de un 30% del importe total del contrato para que el contratista realice en el sitio de los
trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para
los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como,
para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.

Para el caso en que el participante a este concurso opte por no requerir el anticipo sefialado en
el parrafo que antecede, debera manifestarlo expresamente por escrito, documento que debera
ser adjuntado a su propuesta, obligdndose a no contemplar en los costos indirectos de su
propuesta el concepto de fianza de anticipo. En consecuencia de lo anterior, de resultar
adjudicado debera iniciar los trabajos en la fecha de firma del contrato respectivo.

9. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS:

Se efectuara una visita al sitio de los trabajos el dia 23 de marzo del 2018, la cita para realizaria
sera en Preparatoria de San Jose del Valle de la Universidad de Guadalajara, ubicada en
Av. Concepcién S/N (a lado de Multiplaza del Valle), San José del Valle, Tlajomulco de
Zuiiga, Jalisco, a las 10:00 hrs., la asistencia a la misma no es obligatoria.

10. JUNTA DE ACLARACIONES:

La Junta de Aclaraciones se celebrara el dia 23 de marzo del 2018, a las 12:00 hrs.,, el lugar
de reunién ser, en la Sala de Juntas de la Coordinacion de Servicios Generales del
Sistema de Educacién Media Superior, sita en calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia
Centro, Guadalajara, Jalisco, la asistencia a la misma no es obligatoria.

La Coordinacién de Servicios Generales del Sistema de Educacién Media Superior, indica a los
participantes que las aclaraciones que llegaren a solicitar con relacién a las Bases del concurso y
sus anexos, se lleven a cabo en esta instancia.
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11. PRESENTACION DE PROPOSICIONES:

En Junta Publica que se celebrara a las 11:30 hrs. el dia 10 de abril de 2018 en la Sala de
Juntas de la Coordinacion de Servicios Generales del Sistema de Educacién Media
Superior, sita en calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco., se
llevara a cabo la Presentacion de Proposiciones y Apertura de las Propuestas, levantandose el Acta
correspondiente. Los sobres que contengan la propuesta deberan ser entregados por un
representante de la empresa concursante directamente. No se recibirdn propuestas que se hagan
llegar por mensajeria o servicio postal.

A la fecha y hora convenida se nombrara lista de asistentes acreditandose la asistencia solamente
a los presentes en ese momento, sin existir plazo de espera, el no asistir o la impuntualidad a
este acto, sera motivo para desechar la propuesta.

El acto de apertura de las propuestas sera llevado a cabo en una etapa, conforme a lo siguiente:

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederd con la apertura de la
propuesta y a la revision cuantitativa de los documentos solicitados en estas Bases,
desechandose aquellas que hubieren omitido alguno de los documentos exigidos, se dara
lectura al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Por lo menos un Licitante, si asistiere alguno, y el funcionario que preside el acto rubricaran
Doc.7 Programa de Ejecucion de los Trabajos y el Doc.12, Catalogo de Conceptos.

Al término de esta etapa, se levantara el acta, en la que se hara constar el resultado de la revisién
cuantitativa de los requisitos que integra las Propuestas, citando las que fueron aceptadas para
su analisis cualitativo, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron.

12. ACTO DE LECTURA DE FALLO:

En Junta Publica, se dara a conocer el Fallo de Concurso, la cual se celebrara a las 11:30 hrs.,
del dia 19 de abril de 2018, en la Sala de Juntas de la Coordinacion de Servicios
Generales del Sistema de Educacion Media Superior, sita en calle Liceo No. 496, 4to
Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco., levantandose el Acta correspondiente.

13. GARANTIAS:

De anticipo, el concursante que hubiere sido favorecido con la adjudicacion del contrato, debera
garantizar el 100% del importe total del anticipo otorgado incluido el impuesto al valor agregado
(I.V.A), previo a su entrega, mediante constitucion de fianza por institucion legalmente autorizada,
a favor de la Universidad de Guadalajara.
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De cumplimiento del contrato, la empresa adjudicada debera garantizar el cumplimiento del
contrato mediante fianza por institucidn legalmente autorizada, a favor de la Universidad de
Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del mismo (incluyendo el
I.V.A.), dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo
de Adjudicacion.

De Vicios ocultos, no obstante su recepcion formal, la Contratista quedara obligada a responder
por los defectos y vicios ocultos que resultaren en la misma, para ello, debera constituir garantia
de vicios ocultos mediante fianza por institucién legalmente autorizada, a favor de la Universidad
de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del mismo (incluyendo
el I.V.A.), esta debera ser presentada por el contratista a mas tardar junto con la estimacién de
finiquito.

14. DOCUMENTAGIéN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICION Y FORMA DE
PRESENTACION:

Para preparar la proposicion, se acompafan a las presentes Bases, los anexos con los cuales se
integrara la propuesta; los documentos de los cuales no se entrega formato en los anexos, podran
ser presentados con el formato propio respetando todos los datos solicitados. La propuesta se
presentara mediante un sobre cerrado, el cual contendrd, los Aspectos Técnicos y los Aspectos
Econdmicos, integrados de conformidad como se sefiala a continuacion:

a) Las propuestas deberan presentarse, en el orden que se establece en el inciso ¢) de esta
cldusula, dentro del sobre cerrado en forma inviolable, el sobre deberan indicar en la parte
superior izquierda el nombre del concursante y al centro del mismo, el nimero de concurso.

b) Toda la documentacion debera estar rubricada por el representante legal de la empresa.
c¢) Los documentos contenidos en el sobre seran identificados con los mismos titulos y

ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuacién y deberd contener los
siguientes documentos:

doc. 1 Carta compromiso, de acuerdo a formato anexo elaborada en papel membretado
de la empresa.

doc. 2 Manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos de acuerdo a formato
anexo.

doc. 3 Manifestacion escrita de asistencia o conocimiento de los acuerdos de la junta

aclaratoria, segun formato anexo, a la que se debera anexar copia del Acta de la
Junta de Aclaraciones aunque no se haya asistido a la misma, en sefal de
aceptacion de la misma.
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Bases del concurso firmadas en sefial de su aceptacién de las mismas.

Explosién de Insumos con los datos basicos de costos de materiales puestos en el
sitio de los trabajos, datos basicos de la mano de obra y datos basicos del costo
de la maquinaria de construccion. Incluyendo volimenes de cada uno e importes,
sin considerar IVA.

Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando el nimero de unidades
a utilizar en la obra, si es propia o rentada y su ubicacion fisica de acuerdo a
formato anexo.

Programa calendarizado de ejecucion de los trabajos, graficado como diagrama
de barras, desglosado por partidas, calendarizado por dias naturales.

Programa calendarizado de utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion,
graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.

Programa calendarizado de adquisicion de materiales y equipo de instalacion
permanente, graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.

Programa calendarizado de utilizacién de personal técnico, administrativo y de
servicios encargado de la direccion, supervision y administracién de los trabajos,
graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.

Manifestacion de los contratos en vigor, celebrados con la administracién publica
o con particulares, indicando importe del contrato, importe por ejercer, porcentaje
de avance fisico, segin formato anexo.

Catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales por partida y el total de la proposicion.

Analisis de los precios unitarios de todos los conceptos, estructurados por costos
directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad. Deberan
incluirse todos los basicos utilizados.

Andlisis del factor del salario real. El que debera incluir las prestaciones derivadas
de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Desglose y calculo de los costos indirectos, de acuerdo a formato anexo.

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

doc. 16

doc. 17

doc. 18

doc. 19

Célculo de los costos de financiamiento, de acuerdo a formato anexo.
Determinacion del cargo por utilidad, de acuerdo a formato anexo.
Andlisis de los costos horarios de maquinaria y equipo.

Dos discos compactos. Cada uno debe contener el catalogo de conceptos y el
programa de ejecucién de los trabajos, en formato de Excel. Debera etiquetarse
anotando el nombre de la empresa participante y el nimero de concurso.

15. CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO:

La Coordinacion de Servicios Generales del Sistema de Educacién Media Superior, para hacer la
evaluacidn de las proposiciones, verificara:

En el presupuesto de obra.

a) Que los datos entregados en el catdlogo de conceptos, no hayan sido alterados o
modificados en forma alguna.

b) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del
precio unitario;

¢) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales
deben ser coincidentes; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el
andlisis de precio unitario correspondiente, y

d) Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de
que una o mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto
correcto, sera el que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones;

Que las mismas incluyan la informacion, documentos y requisitos solicitados en las Bases de
concurso y sus Anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algtn rublo en lo individual
este incompleto, serd motivo para desechar la propuesta.

En el aspecto técnico que el programa de ejecucién sea factible de realizar con los recursos
considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las caracteristicas, especificaciones
y calidad de los materiales que deban suministrar, sean los requeridos por la Coordinacion de
Servicios Generales del Sistema de Educacion Media Superior.
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En el aspecto econémico, que se hayan considerado para el analisis, calculo e integracién de los
precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y demas insumos en la zona
o regidén de que se trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construccidn se haya
determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde
con las condiciones de ejecucién del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del
costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal
técnico y administrativo, demas cargos de naturaleza analoga y que en el costo por
financiamiento se haya considerado la repercusion de los anticipos.

La Coordinacion de Servicios Generales del Sistema de Educacién Media Superior, también
verificara el debido analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, solicitados.

Valorara la factibilidad de la ejecucion satisfactoria de la obra, cuando el concursante esté
realizando otras y que éstas puedan ocasionar incumplimiento.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos sefialados en las fracciones anteriores, se
calificardn como solventes. Sélo éstos seran considerados para el analisis comparativo,
rechazandose las restantes.

La Coordinacion de Servicios Generales del Sistema de Educacién Media Superior , formulara un
dictamen que servira como fundamento para el fallo mediante el cual el Comité de Compras y
Adquisiciones del Sistema de Educacién Media Superior , adjudicara el contrato al participante
que relina las condiciones necesarias que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato y la ejecucién de la obra y haya presentado la oferta evaluada solvente mas baja. Para
la evaluacion de las proposiciones, en ningin caso podran utilizarse mecanismos de puntos o
porcentajes.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el Comité de Compras y Adquisiciones del
Sistema de Educacion Media Superior adjudicard el contrato de entre los participantes a aquel
cuya propuesta resulte solvente porque reline, las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por La Coordinacion de Servicios Generales del Sistema de Educacion Media Superior
y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la Coordinacién de Servicios Generales del Sistema de Educacion Media
Superior, el contrato se adjudicara a quien presente la propuesta econdmica solvente mas baja.

Contra la resolucidn que contenga el fallo, no procedera recurso alguno.
16. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA:

Se considerard como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes

causas:
A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de

CONCUrsSo Yy suUs anexos.
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B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Articulo 29 del Reglamento de
Adquisiciones, Concesiones, Arrendamientos, Contrataciones de Obra y de Servicio de la
Universidad de Guadalajara.

C) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo
o formando parte de cualquier compafiia o asociacion.

D) Que se ponga de acuerdo con otros participantes para elevar el costo de los trabajos o
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demés concursantes.

E) Que el postor se encuentre sujeto a suspension de pagos o declarado en estado de quiebra
o concurso mercantil, aun cuando ésta declaracion sea con posterioridad a la Apertura del
concurso.

F) Que el concursante no presente su propuesta con tinta indeleble.

G) La falta de alguno de los requisitos o que algtin rubro en lo individual esté incompleto, o
diferente a lo solicitado o incumpla lo acordado en el acta de la junta aclaratoria, en su caso.

H) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de analisis de precios unitarios, tanto en
su analisis como en su célculo o no consideren alguno de los requisitos solicitados.

I) Que el programa presentado para la ejecucién de los trabajos contenga plazos y/o procesos
incongruentes o inadecuados para la obra.

J) Si modifica las especificaciones solicitadas.

K) La falta de la firma autégrafa del Representante Legal en alguna de las hojas de la
propuesta.

L) Sino presenta el programa de ejecucion de los trabajos diagramados por DiAS NATURALES.

M) Si presenta alguno de los documentos solicitados elaborados a lapiz o si lo presenta con
tachaduras o enmendaduras.

N) Si el sobre presentado con la propuesta no se encuentra cerrado.

O) Cuando no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en estas bases y sus

anexos, y que no hayan sido detectados en el acto de presentacién y apertura de propuestas.
17. PROHIBICION DE LA NEGOCIACION:

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases, asi como en las proposiciones
presentadas, podrén ser negociadas por los concursantes.

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

18. CONCURSO DESIERTO:

El Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educacion Media Superior, procedera a
declarar desierta un concurso cuando las propuestas presentadas no reunan los requisitos de
las bases del concurso o sus precios no fueren aceptables, y expediran una segunda invitacion.

La Secretaria Administrativa del Sistema de Educacion Media Superior, podra cancelar un
concurso por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podran cancelar cuando existan
circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extincion de la necesidad para
contratar, y que de continuarse con el procedimiento de contratacion se pudiera ocasionar un
dafio o perjuicio a la propia Universidad, situacion que sera informada al Comité de Compras y
Adquisiciones del Sistema de Educacién Media Superior de la Universidad de Guadalajara.

19. COMUNICACION DEL FALLO:
El Fallo serd comunicado segun el Capitulo 10, de estas Bases.
20. DEL CONTRATO:

La adjudicacién del contrato obligara a la Universidad y a la persona en quien hubiere recaido
a su formalizacién, que deberd realizarse en un plazo no mayor de veinte dias habiles a partir
de la notificacion del fallo.

a) NO FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Si el concursante seleccionado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, la
Universidad podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al
participante que haya presentado la siguiente proposicién solvente mas baja, de conformidad
con lo asentado en el dictamen a que se refiere este reglamento y asi sucesivamente en caso
de que este Ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto
a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.
Y el contratista que no firmé el contrato sera sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
77 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de
Guadalajara, asi como en el articulo 45 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratacion de servicios de la Universidad de Guadalajara.

b) BITACORA DE OBRA

La Bitacora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las
partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los organos de control, verificar
los avances y modificaciones en la ejecucién de los trabajos, motivo por el cual se debe
considerar que dicha Bitacora forma parte del Contrato.

21. CONDICIONES DE PRECIO:
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Los trabajos motivo de este concurso, se regiran bajo la modalidad de Contrato de Obra a base
de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

22. FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS:

La Universidad pagara los trabajos objeto del contrato en moneda nacional, mediante la
formulacién de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, que la Contratista presentard a
la Residencia de Supervision por periodos no mayores de un mes, acompaiiadas de los nimeros
generadores previamente autorizados por la citada Residencia y la factura correspondiente. La
Universidad cubrira a la Contratista el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
de 30 dias naturales contados a partir de la recepcion de la misma.

23. DOCUMENTO CONTRACTUAL:

La proposicion del concursante favorecido con el fallo, sera incorporada como documentacion
anexa al Contrato.

Deberan considerar al elaborar la propuesta que sera obligacion de la empresa adjudicada,
realizar los trdmites necesarios para obtener el permiso de construccion, ante las autoridades
respectivas del ayuntamiento del lugar donde se ejecutaran los trabajos, entregandole copia
del proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos datos que
le solicite el municipio, debe considerar cargo por el pago al perito responsable de la obra, no
se incluye en esta obligacidn el pago por concepto de permisos de construccion.

24. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

Los acuerdos, disposiciones y decisiones tomadas por los miembros del Comité de Compras y
Adquisiciones del Sistema de Educacion Media Superior de la Universidad de Guadalajara, con
respecto al resolutivo del concurso, seran inapelables.

El Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educacién Media Superior de la
Universidad de Guadalajara, tendra la facultad de decidir sobre cualquier controversia que
pudiera presentarse durante el desarrollo de la licitacion, y aplicar la normatividad universitaria.

25. PENA POR ATRASO EN LA TERMINACION DE LA OBRA.

En caso de retraso parcial por parte del contratista, en la ejecucion de alguno de los trabajos,
conforme a los tiempos establecidos para cada uno de ellos, el contratista estara obligado a
pagar a la Universidad por dicho retraso el 0.5% del monto por ejercer de la partida en la que
se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida de la cantidad pendiente
de cubrir a cargo de la Universidad.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, el contratista pagara
a la Universidad el 0.5% del monto pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra
después del dia que conforme al calendario debié haber quedado concluida dicha obra, cantidad
que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de la Universidad.

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
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(CARATULA CONTRATO DE OBRA)

LAS PARTES

~ ELCONTRATISTA

Denominacién

DE SAN JOSE DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA,

; Nombre,

Nombre, ) ]

denominacién o P denominacién o|Constructora Alta Y Baja Tensién S.A. de C.V.
razén social Universidad de Guadalajara razén social

: : s Escritura Publica No. 4,486 de fecha 30 de marzo de
Representante . . g = 2000, ante el Lic. José Martin Hernandez Nufio, Notario

P Mtro. Luis Alejandro Ledn Davila Constitutiva Pablico Suplente No, 38, en Guadalajara, Jalisco.

: Representante |Luis Alberto Pimentel Cesar

Titulo Apoderado Titulo Apoderado

e . L Z Documento que |Escritura Pablica No. 14,351 de fecha 10 de mayo de
Documento que Escritura Publica No. 13,934 de fecha 12 de abrilde | 50 radita las 2017, ante el Lic. José Martin Hernandez Nufio, Notario
acredita las 2018, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Serratos | g0y 1tades (blica T 1, en Guadalajara, Jalisco.
facultaties Ce!'vames. Notario Pdblico No. 116 de Guadalajara,

Jalisco
Clave Patronal
Avenida Jus ( 976, Zona Cent e
= venida Juarez numero , Zona Centro,
oy Cédigo Postal 44100, en Guadalajara, |pomicitio 5
\\ Jalisco
LA OBRA

i ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION, INSTALACION DE TRANSFORMADORES EN LA PREPARATORIA )

JALISCO.

Clave

SEMS-CONC-017-2018

Procedimiento
de Adjudicacion

Concurso.

Dependencia
responsable del
seguimiento

Cantidad a pagar

Sistema de Educacion Media Superior

IMPORTE DE LAOBRA
$ 3'806,764.67 Incluye |.V.A.

Dependencia o
comité que
adjudico

Fecha de inicio
de la obra

Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de
Educacion Media Superior

Al dia siguiente de la entrega del anticipo.

Porcentaje de

\anticipo

30%

Duracién de la
obra

45 dias naturales

>

FIANZAS

e —

e — =

~
=

a) Fianza para garantizar la correcta aplicacién de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual debera ser
cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que debera ser entregada previo a la entrega de dicho

anticipo.

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que

se contratara por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que debera ser entregada dentro de los tres dias naturales

siguientes a la firma del presente.

c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor

solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de
} , ¥ una vez entregada esta fianza, se procedera a la cancelacion de las establecidas
en los incisos a) ¥ b), mediante el escrito ge para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
d) Ninguna. \

\ FIRMAS
Enteradas las pari:é§ del contenido y alcanc‘q. lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad 3

En la ciudad\de Guadalajara, Jalisco 30 de abril de 2018

Fecha

. LAUNIVERSIDAD ELCONIRA 209w
\ f‘f\ .
\ s - /
/
Representante Mh‘q& Luis fil‘b‘iandrlg Leé@'dﬁa Representante
Titulo Apoddrado | Titulo

= —yrsiicos

\. |
Ing. Ferfando Calvilla Vafgas

Nombre Nombre Mtra. Adriana LorenaF#eTros Lara
Cargo Coordifiador'de Servicios Generales del Sistema de Cargo Secretario Administrativo del Sistema de Educacion
EducgcionMedia Superio Media Superior
- ‘ 4
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA D'ENOMINACION APARECE EN LA
CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE
ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

L. Que es un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y
patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Organica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia
15 de enero de 1994, en ejecucion del Decreto nimero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

. Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con
el articulo 32 de la Ley Organica de la Universidad.

. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han
sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

I Que tiene la capacidad juridica para obligarse a la realizacion de la obra materia de este contrato, y que dispone de la
organizacion, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles,
factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecucidn, aplicando para ello toda su
experiencia y conocimientos, asi como los procesamientos mas eficientes para su realizacion utilizando materiales de primera
calidad y mano de obra especializada.

Il Que conoce el contenido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA
UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo "A" de caracter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte
integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra
cuya denominacién aparece en la caratula del mismo, sujetdndose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo “A”, que firmado por
ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo
que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetaran a las bases y demas documentos emitidos en el proceso de adjudicacion por
LA UNIVERSIDAD.

La adquisicion de los materiales, la aportacion del equipo y herramienta, la contratacion de la mano de obra y en general todo aquello que
EL CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realizacion de la obra contratada sera a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecanica de suelos, catalogo de
conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y
considerando el valor de todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagarad a EL CONTRATISTA por la obra encomendada sera
tidad establecida en la caratula del presente.

fcha cantidad sera pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATIST
el porcentaje establecido en la caratula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndos|
por su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mas tardar 08 (ocho) dias habiles posteriores a que la Dependenci
Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El sgldo de la asignacion determinada se pagara a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentacién d
estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que debera
ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimacion periédica ejecutada
aprpbada LA UNIVERSIDAD deducira el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortizacién del mismo.
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b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagard a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la
presentacion de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes,
las que deberan ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinacién de Servicios Generales de |la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendrd de los nimeros generadores debidamente autorizados por la Coordinacion de Servicios
Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso
por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligacion fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

TERCERA. EL CONTRATISTA debera recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este
contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA seré el lnico responsable por la ejecucion de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitacién
de los permisos y licencias debera presentar un PERITO registrado en la direcciéon de Obras Publicas Municipales y demas requisitos
necesarios ante las autoridades correspondientes.

Sera también obligacion de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminacion de la obra y en general, todas las
notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, asi mismo se debera sujetar a las normas de salubridad e higiene
y demas que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de
Construccioén.

INICIACION DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la caratula del presente contrato y a entregarla
terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correra a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecucion de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A”,
conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad
podréa ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagara a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del
monto pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conforme al calendario debié haber quedado
concluida dicha obra, cantidad que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", asi como
de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratacion de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asi como
la direccién, estimacién y pago de los mismos hasta la terminacion y recepcion de cada uno de ellos a entera satisfaccion de LA
UNIVERSIDAD.

CESION DE DERECHOS

SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podra ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones
ghivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los dafios y
gerjuicios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISION DE LA OBRA

SEPTIMA. La supervision de la obra, estard a cargo de la Coordinacién de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la
persona gue sea designada por esta (ltima, quien podra inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios
que se

tilicen en la ejecucion de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las
especifigaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso,
rechazaf por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.
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Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad,
siendo responsable de los dafios y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazara a su costa el material, equipo o trabajo
defectuoso o no adecuado.

DIRECCION DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA ademas de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecucion de la obra, tendra entre otras las
siguientes principales obligaciones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales,
asi como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.

b) Hacer la revisién detallada de la terminacién de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe
correspondiente.

¢) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la direccion de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula
expedida por la direccién general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecucién de dicha obra incluyendo a quien
fungira como perito responsable ante las autoridades correspondientes.

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y
derivadas de la relacion laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD debera hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes a que la Coordinacién de
Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura
correspondiente por parte de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de daiios, pérdidas o perjuicios, se suspenderan
los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuacion se
mencionan de manera enunciativa mas no limitativa:

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD
lo haga del conocimiento de EL CONTRATISTA.

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo sefialado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones
correspondientes, LA UNIVERSIDAD podra contratar a un tercero para la ejecucién de los mismos, a cargo y por cuenta de EL
CONTRATISTA.

¢) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligacién de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o
por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

d) Por presentacién de reclamacion de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto
del presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudaran los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

DECIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberan quedar terminados en el tiempo
sefialado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para gue la obra se pueda considerar terminada se deberan haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el
aneyb y de conformidad con los mismos y este contrato.

plazo de terminacion de la obra solo podréa ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA
NIVERSIDAD, asi como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO
DECIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetaréan a lo establecido a continuacion:

CONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusion de los trabajos, conforme a los plazos acordados,
dara aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminacion de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminacién de
ps trabajos en un plazo no mayor de 15 dias habiles.

na vez finalizada la verificacion, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procedera a la
recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente.

Dentro de los 30 dias habiles siguientes al levantamiento del acta de recepcion fisica, EL CONTRATISTA debera presentar la
documentacion que se describe a continuacién para la autorizacion por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente:
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*  Numeros generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.

»  Ultima estimacién de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA
UNIVERSIDAD.

»  Acta de recepcion fisica de la obra.

+  Fianza de vicios ocultos.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente
forma:

a)-. Las partes deberan elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se haran constar los créditos a favor y
en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente
forma:

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a
LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en dias adicionales que trascurra hasta la
presentacion de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA
UNIVERSIDAD. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes sefalada, no podra exceder al monto por
ejercer.

b)-. LA UNIVERSIDAD debera elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se haran constar la cantidad que
por concepto de pena se descontara a EL CONTRATISTA.

¢)-. Si, no obstante la aplicacion de la pena sefialada, se determina algun saldo a faver de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD
pondra a disposicion del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara
el reintegro de los importes resultantes,

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendra por elaborado el finiquito correspondiente
y LA UNIVERSIDAD quedara liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido
a favor de EL CONTRATISTA quedara sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones ;‘ll
que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demas ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecucion de |\
obra; por lo tanto, EL CONTRATISTA sera el tnico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean | *\
administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra f
objeto del presente contrato y de la relacion laboral. {

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrén en relacion con los trabajadores que emplee en \
esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier \
reclamacién que éstos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamacion que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus
empleados o colaboradores, obligandose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion de esta naturaleza,
ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, sera obligacién de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en
4 obra.

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente, estara obligado a prevenir, minimizar o reparar los dafios que cause, asi como a asumir los costos que dicha
afectacion implique, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DECIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que
aparegcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construccion de la obra objeto del presente contrato.

SUBLCONTRATOS

CIMA CUARTA. Previa autorizacion por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podra concertar los subcontratos que sean
negesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la
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coordinacién de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que
se pudiera originar por dicho motivo, asi como la calidad de los mismos.

DURACION DEL CONTRATO

DECIMA QUINTA. El presente contrato tendra una duracion igual al tiempo sefalado para ejecucion y terminacion de la obra, y terminara
tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente este
contrato, en cuyo caso, se procedera de la siguiente forma:

a) Se debera dar aviso por escrito con 5 (cinco) dias de anticipacion;

b) Se hara una estimacion de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminacion anticipada mencionada;

c) De acuerdo con dicha estimacion y con lo estipulado en las clausulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procedera a realizar
el finiquito correspondiente;

RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA SEXTA. Ademas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido por
alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato,
en especial la ejecucién de la obra por EL CONTRATISTA; asi como la falta de pago y suministro de las cantidades sefaladas en este
contrato para dicha obra por LA UNIVERSIDAD.

Seran causas de rescision del presente contrato las que a continuacién se mencionan enunciativamente mas no limitativamente:

a) SiEL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segtn lo
acordado en el anexo del contrato.

b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo sefalado en el anexo de caracter técnico citados y el
presente contrato.

c) SiEL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A”, conforme a los tiempos establecidos en
dicho anexo para cada una de ellos.

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construccion o se niega a reparar o reponer alguna de las obras
que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.

e) SiEL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.

f)  Por muerte o disolucién de EL CONTRATISTA, segln corresponda.

g) SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por mas de 5 dias habiles.

h) Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

i) En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato,
su anexoy la ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA
UNIVERSIDAD podra rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescision
previstas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimiento de rescisiéon administrativa conforme a lo siguiente:

Se iniciara a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en el término de cinco dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas
que estime pertinentes.

. Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

lll. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL
CONTRATISTA.

IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescision, la misma operara de pleno derecho sin necesidad de declaracian
judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantard acta circunstanciada en la que se establezcan las
copdiciones y avances de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el drea destinada a los trabajos.

V. Parsu parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin mas tramite que el requerimiento que al
respecto realice LA UNIVERSIDAD por cualguier medio.

VI. LA UNIVERSIDAD, formulara el finiquito correspondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que se
lgvante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por

oncepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescision.
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En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedara obligado a cubrir los
dafios y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA
UNIVERSIDAD.

EIANZAS
DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la caratula del presente contrato,
las que deberan ser expedidas por una compafiia legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y

que se sujeten a la jurisdiccion de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso
ante instancias del orden administrativo o no judicial.
(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciacion de

todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relacion al presente contrato,
hasta que sea dictada resolucién definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(C) Su aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido
cumplidas en su totalidad a satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DECIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto
en ejecucion o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas
modificaciones y solicitdndole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y
aprobado por LA UNIVERSIDAD a través de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificacion se iniciara hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el
presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificacion amerita un aumento en el plazo de terminacién de la obra, pudiendo LA
UNIVERSIDAD, modificar los volimenes de los materiales del catalogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios
unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA
UNIVERSIDAD, deberan de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegandose a la normatividad aplicable, y a
través de los instrumentos juridicos correspondientes, obligandose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificacién al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexaos, EL CONTRATISTA se obliga a
entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) dias naturales siguientes a la formalizacion del convenio modificatorio respectivo; el
documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le
garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no
cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD podra determinar la rescision administrativa del contrato. El documento modificatorio debera
contener la estipulacion de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGESIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretacion, contenido o ejecucion del presente
contrato, se sujetard a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos sefalados a
continuacién y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta
presenfada por EL CONTRATISTA, la legislacién universitaria y demas leyes aplicables.

En gste sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informacién contenida en alguno de los documentos sefialados
en/el parrafo anterior, siempre sera aplicable la disposicién que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la
posicidn distinta.

/ LEGISLACION Y JURISDICCION APLICABLES

VIGESIMA PRIMERA. Para la interpretaciéon, cumplimiento, controversia o cualquier cuestion derivada de este contrato, las partes
convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a
cualquier/otro que les pudiera corresponderles en razon de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la caratula del
le conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Pégina 7de 7



Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
1


ANEXO “A”

Pagina1de9
_ SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
[ . SECRETARIA ADMINISTRATIVA
7 COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
PROYECTO: Alimentaciones eléctricas en media y baja tensién, instalacién de transformadores en la Preparatoria de San Jose
del Valle, Tlajomulco de Zaiiga, Jalisco.
PRESUPUESTO DE OBRA
No. | CONCEPTO I . | CANT. | PU. | IMPORTE | 8
~ SUBESTACION 2 X
ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR A TABLERO %r
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL|ML 91.00 $333.90 $30,384.90 ' r,’%'l.

THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES "y
MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE SE
VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA
CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 3/0,
INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES,
HERRAMIENTA, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.

Tubo conduit PVC pesado de 78 mm (3") de diametro,|m 450 $124.68 $561.06
2 incluye: materiales, acamreos, cortes, desperdicios,

instalacién, mano de obra, equipo y herramienta.

Registro eléctrico tipo trinchera de 0.8 x 0.8 m. de medidas|PZA 1.00 $3,769.29 $3,769.29

interiores y 0.6 m. de profundidad, a base de muros de
tabique rojo recocido, asentado con mezcla de cemento arena
en proporcién de 1:5, aplanado acabado pulido en interior,
sobre base de tezontle de 10 cm de espesor, con tapa de
3 concreto de 6 cms.de espesor, de concreto hecho en obra de
F'c= 200 kg/cm2, a base de marco y contramarco comercial,
Incluye: trazo, nivelacion, excavacion, materiales, acarreos,
desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

4 S Y C ZAPATA PONCHABLE BURNDY YA28-2N PARA|PZA 13.00 $159.21 $2,069.73
CAL. 4/0 MCM OJILLO 172"
SUMA $36,784.98
ALIMENTACION DE TABLERO A EDIFICIOS
5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE|PZA 1.00 $61,017.88 $61,017.88

DISTRIBUCION MAS NBAR 1250, MARCA BTICINO,
CAT. BP2MO63C12D, INCLUYE: INTERRUPTOR PPAL.
MEGATIKER 3 POLOS, 600 AMP, CONEXIONES,
MATERIALES MENORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS
/ SUPERVISION Y MANO DE OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR|PZA 2.00 $12,473.23 $24,946.46
TERMOMAGNETICO MEGATIKER DERIVADO MARCO
MN10 CON 3 POLOS, DE 160AMPERES, MCA. BTICINO,
CAT. T713N160, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y
ACARREOS.

/ 7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR|PZA 2.00 $12,396.32 $24,792.64

\ TERMOMAGNETICO MEGATIKER DERIVADO MARCO
M1 160N CON 3 POLOS, DE 100 AMPERES, MCA.
BTICINO, CAT. T713N125, INCLUYE: MATERIALES
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
'SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
o _SECRETARTA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUGCION

DEPENDENCIA:
PROYECTO:

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Alimentaciones eléctricas en media y baja tension, instalacion de transformadores en la Preparatoria de San Jose

del Valle, Tlajomulco de Zifiga, Jalisco.

PRESUPUESTO DE OBRA

No.

CONCEPTO

u.

CANT.

P.U.

IMPORTE

CONSTRUCCION EN SITIO DE CASETA PARA
TABLEROS  GENERALES CON  DIMENSIONES
INTERICRES DE 2.30 X 2.20 X 1.00 M., A BASE PISO DE
CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 10 CM DE ESPESOR
COMO CIMENTACION, ARMADO CON 1 VAR. DEL #3@
30CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO,
MURO DE LADRILLO DE LAMADE 7 X 14 X 28 CM. A
SOGA ASENTADO Y APLANADO EN AMBAS CARAS
CON MORTERO CEM-ARENA EN PROP: 1:3, DALAS DE
14 X 15 CM. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2.
ARMADA CON 4 VARS DEL #3 Y E#2@30CM.,
CASTILLOS DE 14 X 15 CM. CON CONCRETO F'C=150
KG/CM2. ARMADA CON 4 VARS DEL #3 Y E#2@30CM.,
LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2,,
DE 5 CM DE ESPESOR, CON ACABADO APALILLADO,
(VER PLANO DE DETALLE), INCLUYE: TRAZO,
EXCAVACION, RELLENOS, PUERTAS DE REJILLA A
BASE DE HERRERIA TUBULAR DE 2,00 X 2.10 MTS, EN
DOS HOJAS, BISAGRAS, CHAPA PHILLIPS 715,
ANCLAS, PASADOR, APLANADOS, BASE PARA
EQUIPO, PINTURA VINILICA SOBRE APLANADOS,
PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, CIMBRA
APARENTE EN LOSA SUPERIOR, CIMBRA COMUN EN
DALAS Y CASTILLO, DECIMBRA, REMATES,
BOLEADOS, MATERIALES, ACARREOS,

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. TRABAJO
IERMINANDG

PZA

1.00

$44,642.89

$44,642.89

SECI&LETN)‘

/

Registro eléctrico de 0.8 x 0.8 m, de medidas interiores y 0.6
m. de profundidad, a base de muros de tabique rojo recocido,
asentado con mezcla de cemento arena en proporcion de 1:5,
aplanado acabado pulido en interior, sobre base de tezontle
de 10 cm de espesor, con tapa de concreto de 6 cms.de
espesor, de concreto hecho en obra de F'c= 200 kgicm2, a
base de marco y contramarco comercial, Incluye: trazo,
nivelacién, excavacién, materiales, acarreos, desperdicios,
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA

6.00

$3,594.63

$21,567.78

10

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C.
PESADO, DE 50 MM DIAM. INCLUYE: CONEXIONES,
TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS,
MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS,
LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS A
CUALQUIER NIVEL.

ML

58.00

$59.28

$3,438.24

11

Tubo conduit PVC pesado de 63 mm (2 1/2") de diametro,
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
instalacion, mano de obra, equipo y herramienta.

ML

Suministro e instalacién de cable thw cal. 6, de la marca
Condumex, incluye: materiales, acarreos, instalacion, puntas,
pruebas, /mano de obra, equipo y herramienta.

Cion de Cable thw cal. 2, de la marca
. suministro de materiales, acarreos,
mano de obra, equipo y herramienta.

84.00

$68.79

$5,778.36

144.00

$51.34

$7,392.96

469.00

$133.63

$62,672.47
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

R SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
o SECRETARIA ADMINISTRATIVA
T T COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Alimentaciones eléctricas en media y baja tensién, instalacion de transformadores en la Preparatoria de San Jose
del Valle, Tlajomulco de Zudiga, Jalisco.

PRESUPUESTO DE OBRA

No. CONCEPTO 1 u. CANT. P.U. IMPORTE )
14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE VINANEL|ML. 336.00 $211.65 $71,114.40  SECRETARIAA
THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES
MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE
VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA
CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO) CALIBRE
No. 1/0 AWG. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES
MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREOS.

15 Excavacion a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00{ M3 35.20 $124.17 $4,370.78
m, en material tipo |, zona A, incluye: mano de obra, equipo y
herramienta

ISTRATIVA

16 Relleno con material producto de la excavacion compactade| M3 27.38 $177.38 $4,856.66
con pizon de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye:
adicién de agua, mano de obra, equipo y herramienta. \

SUMA : $336,591.53 ‘\ w
SUBESTACION 5 A

ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR A TABLERO

17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL|ML 63.00 $333.90 $21,035.70
THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES
MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE
VINANEL 21 THW-LS €00 V. A 75° C, 90° C, MARCA
CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 3/0,
INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES,
HERRAMIENTA, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.

18 Tubo conduit PVC pesado de 78 mm (3") de didmetro,|m 3.00 $124.68 $374.04
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
instalacion, mano de obra, equipo y herramienta.

19 Registro eléctrico tipo trinchera de 0.8 x 0.8 m. de medidas|PZA 1.00 $3,769.29 $3,769.29
interiores y 0.6 m. de profundidad, a base de muros de
tabique rojo recocido, asentado con mezcla de cemento arena
en proporcién de 1.5, aplanado acabado pulido en interior,
sobre base de tezontle de 10 cm de espesor, con tapa de
concreto de 6 cms.de espesor, de concreto hecho en obra de
F'e= 200 kg/cm2, a base de marco y contramarco comercial, J

Incluye: trazo, nivelacién, excavacion, materiales, acarreos,
desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

20 , S Y C ZAPATA PONCHABLE BURNDY YA28-2N PARA|PZA 9.00 $159.21 $1,432.89

CAL. 400 MCM OJILLO 172"
SUMA $26,611.92

ALIMENTACION DE TABLERO A EDIFICIOS ( \
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE 1.00 $36,775.97 $36,775.97 1

DISTRIBUCION MAS NBAR 1250, MARCA BTICINO,
CAT. BP1M040C10D, INCLUYE: INTERRUPTOR PPAL.
OLOS, 400 AMP, CONEXIONES,
JRES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS
ANO DE OBRA



Usuario
Texto escrito a máquina
1

Usuario
Texto escrito a máquina
1

Usuario
Texto escrito a máquina
1

Usuario
Texto escrito a máquina
1


513
(GH)

DEPENDENCIA:
PROYECTO:

N Re

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
___ SECRETARIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Alimentaciones eléctricas en media y baja tension, instalacién de transformadores en la Preparatoria de San Jose
del Valle, Tlajomulco de Zaniga, Jalisco.

PRESUPUESTO DE OBRA

" COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

No.

CONCEPTO u. CANT. P.U. IMPORTE

22

SUMINISTRC Y COLOCACION DE INTERRUPTOR|PZA
TERMOMAGNETICO MEGATIKER DERIVADO MARCO
M1 160N CON 3 POLOS, DE 100 AMPERES, MCA.
BTICINO, CAT. T713N125, INCLUYE: MATERIALES
MENORES Y ACARREOS.

2.00 $12,396.32 $24,792.64

23

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTCR|PZA
TERMOMAGNETICO MEGATIKER DERIVADO MARCO
M1 160N CON 3 POLOS, DE 160 AMPERES, MCA.
BTICINO, CAT. T713N125, INCLUYE: MATERIALES
MENORES Y ACARREOS.

2.00 $12,396.32 $24,792.64
<

SECH

24

CONSTRUCCION EN SITIO DE CASETA PARA[PZA
TABLEROS  GENERALES CON  DIMENSIONES
INTERIORES DE 2.30 X 2.20 X 1.00 M., A BASE PISO DE
CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 10 CM DE ESPESOR
COMO CIMENTACION, ARMADO CON 1 VAR. DEL #3@
30CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO,
MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 7 X 14 X 28 CM. A
SOGA ASENTADO Y APLANADO EN AMBAS CARAS
CON MORTERO CEM-ARENA EN PROP: 1:3, DALAS DE
14 X 15 CM. CON CONCRETO FC=150 KG/CM2.
ARMADA CON 4 VARS DEL #3 Y E#2@30CM.,
CASTILLOS DE 14 X 15 CM. CON CONCRETO F'C=150
KG/CM2. ARMADA CON 4 VARS DEL #3 Y E#2@30CM.,
LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F'C= 150 KG/ICM2,,
DE 5 CM DE ESPESOR, CON ACABADO APALILLADO,
(VER PLANO DE DETALLE), INCLUYE: TRAZO,
EXCAVACION, RELLENOS, PUERTAS DE REJILLA A
BASE DE HERRERIA TUBULAR DE 2.00 X 2.10 MTS, EN
DOS HOJAS, BISAGRAS, CHAPA PHILLIPS 715,
ANCLAS, PASADOR, APLANADOS, BASE PARA
EQUIPO, PINTURA VINILICA SOBRE APLANADOS,
PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, CIMBRA
APARENTE EN LOSA SUPERIOR, CIMBRA COMUN EN
DALAS Y CASTILLO, DECIMBRA, REMATES,
BOLEADOS, MATERIALES, ACARREOQS,
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. TRABAJO

TOOLURIADS

1.00 $44,642.89 $44,642.89

25

Registro eléctrico de 0.8 x 0.8 m. de medidas interiores y 0.6]|PZA
m. de profundidad, a base de muros de tabique rojo recocido,
asentado con mezcla de cemento arena en proporcion de 1:5,
aplanado acabado pulido en interior, sobre base de tezontle
de 10 cm de espesor, con tapa de concreto de 6 cms.de
espesor, de concreto hecho en obra de F'e= 200 kglem2, a
base de marco y contramarco comercial, Incluye: trazo,
nivelacion, excavacion, materiales, acarreos, desperdicios,
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

6.00 $3,769.29 $22,615.74

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C.
PESADO, DE 50 MM DIAM. INCLUYE: CONEXIONES,
TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS,
MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS,

8.00 $59.28 $5,216.64

O DE OBRA Y ACARREOS A
L.

pesado de 63 mm (2 1/2") de diametro,
les, acarreos, cortes, desperdicios,
e obra, equipo y herramienta.

$68.79 $4,127.40
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

o SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
S SECRETARIA ADMINISTRATIVA
e C O ORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Alimentaciones eléctricas en media y baja tension, instalacién de transformadores en la Preparatoria de San Jose
del Valle, Tlajomulco de ZUfiga, Jalisco.

PaginaSde 9

PRESUPUESTO DE OBRA
No. CONCEPTO u. CANT. P.U. IMPORTE
28 Suministro e instalacion de cable thw cal. 8, de la marca|ML 32.00 $35.46 $1,134.72 SECH

Condumex, incluye: materiales, acarreos, instalacién, puntas,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

[ETARL MINISTRATIV!

\

29 Excavacion a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00| M3 40.32 $124.17 $5,006.53
m, en material tipo |, zona A, incluye: mano de obra, equipo y
herramienta

30 Relleno con material producto de la excavacion compactade{ M3 30.24 $177.38 $5,363.97

con pizon de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye:
adicion de agua, mano de obra, equipo y herramienta.

31 Suministro e instalacién de cable thw cal. 6, de la marcal ML 68.00 $51.34 $3,491.12
Condumey, incluye: materiales, acarreos, instalacion, puntas,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

32 Suministro e instalacion de Cable thw cal. 2, de la marca| ML 272.00 $133.63 $36,347.36
Condumex, incluye: suministro de materiales, acarreos,
instalacion, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

33 Cable thw cal. 2/0, color negro de la marca Condumex,|m 272.00 $262.69 $71,451.68
incluye: suministro de materiales, acamreos, instalacién,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

SUMA $285,759.31

LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA Y BANCOS DE TRANSFORMACION

PERFORACION DIRECCIONAL CONSTA DE 6 PZAS|ML 30.00 $3,721.563 $111,645.90
34 TUBO PAD RD 135 DE 3" Y 3ML DE CABLE DE
ENERGIA TIPO XLP-25 KV CAL 1/0

35 POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 13 MTS PC-13{PZA 1.00 $9,412.79 $9,412.79
600

ESTRUCTURA TIPO " TS30 " NORMA C.F.E. QUE|PZA 1.00 $3,663.97 $3,663.97
INCLUYE: CRUCETA GALV. TIPO PT200 1 PZA,
36 ABRAZADERA GALV. TIPO UC 1 PZA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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DEPENDENCIA: S

PROYECTO:

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Alimentaciones eléctricas en media y baja tension, instalacion de transformadores en la Preparatoria de San Jose

del Valle, Tlajemulco de Zufiga, Jalisco.

PRESUPUESTO DE OBRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

QE(’RETA RIA ADMINT‘;TRATIVA

" COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

No.

CONCEPTO

u.

CANT.

P.U.

IMPORTE

37

ESTRUCTURA MEDICION CF.E. EN MEDIA TENSION
QUE INCLUYE: EQUIPO COMPACTOQ DE MEDICION EN
MEDIA TENSION TIPO POSTE CON HERRAJES
GALVANIZADOS, MEDIDOR MULTIFUNCIONAL MCA.
ELSTER SOLUTIONS LLC TIPO A3 ALPHA
ESPECIFICACION C.F.E. G0000-48-2010. CONECTOR
ESTRIBO CAL 336 MCM 3 PZA, CONECTOR PERICO 3
PZA, ALAMBRE DE COBRE CAL 4 6 KGS, CRUCETA
GALV. PT200 2 PZAS, PERNC D. R. GALV. DE 18" 4
PZAS, CORTACIRCUITOS FUSIBLES PARA 23 KV 3
PZAS, APARTARRAYOS OXIDO DE ZINC PARA 21 KV 6
PZAS, VARILLA COPPER WELD 5/8"X3 MTS 6 PZAS,
CARGA CADWELD N® 90 6 PZAS, CARGA CADWELD
N° 115 1 PZAS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2
10 KGS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 3 KGS,
TUBO CONDUIT GALV. P.G. DE 1 1/4" 6 MTS, TUBO
LICUATITE DE 1 1/4" 3 MTS, CONECTOR RECTO
LICUATITE DE 1 1/4* 2 PZAS, TUBO CONDUIT GALV.
P.G. DE 1" 2 MTS, ZAPATA MECANICA PARA CAL 1/0
1 PZA, GABINETE DE LAMINA PARA MEDICION DE
100X60X40 CMS 1 PZA, BASE DE MEDICION
POLIFASICA DE 13 TERMINALES 1 PZA, ZAPATA
TERMINAL PONCHABLE CAL 1/0 DOBLE QJO 3 PZA,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PZA

1.00

$299,685.46

$299,695.46

oo

SECRETARIA AL

38

ESTRUCTURA TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA
QUE INCLUYE: TERMINAL CONTRACTIL, BOTA,TUBO
GALVANIZADO DE 4", CURVA GALVANIDAZA DE 4",
FLEJE DE ACERO, CABLE THW CAL. 10, CONECTOR
PONCHABLE DE 1/0, ZAPATA TERMINAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA|
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PZA

1.00

$18,920.69

$18,920.69

39

SUM. Y COL. DE REGISTRO TIPO CFE-RMTB4TC CON
TAPA CUADRADA POLIMERICA, 4 CORREDERAS DE
60 CMS, 8 MENSULA GALVANIZADA DE 35 CMS, 8
JGOS DE ANCLA, TUERCA Y FULMINANTE, 24 PZAS
DE TACON DE NEOPRENO, 48 PZAS CINCHO DE
PLASTICO, 1 PZA SELLADUCTO 3M, 1 PZA SPRAY|
COLOR NEGRO, 1 SPRAY COLOR AMARILLO, 6 PZAS
PLACAS DE IDENTIFICACION INCLUYE: GRUA,
MATERIALES VARIOS, MANC DE 0O, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PZA

6.00

$30,491.48

$182,948.88
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
_____ SECRETARIA ADMINISTRATIVA

o COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Alimentaciones eléctricas en media y baja tension, instalacién de transformadores en la Preparatoria de San Jose
del Valle, Tiajomulco de Zufiga, Jalisco.

PRESUPUESTO DE OBRA
No. CONCEPTO u. CANT. P.U. IMPORTE
SUM. Y COL DE REGISTRO DE CONCRETO|PZA 4.00 $16,933.01 $67,732.04

PRECOLADO TIPO RMTB3 CON ARO Y TAPA DE
CONCRETO POLIMERICO 84B, 4 CORREDERAS DE 60
CMS, 8 MENSULA GALVANIZADA DE 35 CMS, 8 JGOS
DE ANCLA, TUERCA Y FULMINANTE, 24 PZAS DE
TACON DE NEOPRENO, 48 PZAS CINCHO DE
40 PLASTICO, 1 PZA SELLADUCTO 3M, 1 PZA SPRAY |
COLOR NEGRO, 1 SPRAY COLOR AMARILLO, 6 PZAS 1\
PLACAS DE IDENTIFICACION, INCLUYE: GRUA, i
MATERIALES VARIOS, MANO DE 0., EQUIPO, 11
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU |
CORRECTA EJECUCION. I\

\
Al
SUM. Y COL. DE REGISTRO DE CONCRETO|PZA 2.00 $15,732.62 $31,465.24 | \‘.
PRECOLADO TIPO BT1FRMTB3 CON ARO Y TAPA DE |\
CONCRETO POLIMERICO 84B, 4 CORREDERAS DE &0 I\
CMS, 4 MENSULA GALVANIZADA DE 35 CMS, 8 JGOS
DE ANCLA, TUERCA Y FULMINANTE, 12 PZAS DE
TACON DE NECPRENQO, 24 PZAS CINCHO DE
PLASTICO, 1 PZA SELLADUCTO 3M, 1 PZA SPRAY
COLOR NEGRO, 1 SPRAY COLOR AMARILLO, 6 PZAS
PLACAS DE IDENTIFICACION, INCLUYE: GRUA,
MATERIALES VARIOS, MANO DE 0. EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUM. Y COL. DE TUBERIA TIPO PAD RD17 DE 3, CINTA| ML 1,596.00 $61.61 $98,329.56
INDICADORA DE PELIGRO COLOR ROJO, GUIA DE
POLIPROPILENO DE 5M6", INCLUYE MATERIALES
42 VARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

41

SUM. Y COL. DE CABLE DE ENERGIA TIPO XLP-25 KV|ML 2,121.00 $182.78 $387,676.38
CAL 1/0 ALUMINIO 100% NIVEL DE AISLAMIENTO
MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIAL VARIO,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
\__|EJECUCION.

SUM. Y COL. DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 |KG 175.00 $329.72 $57,701.00
44 INCLUYE: MATERIAL VARIO, DESPERDICIOS, MANO

DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUM. Y COL. DE SISTEMA " K " PARA NEUTRO|PZA 5.00 $3,582.72 $17,913.60
CORRIDO 1 PZA VARILLA COPPER WELD 5/8"X3 MTS,
25 1 PZA CARGA CADWELD, 5 MTS CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL 2, INCLUYE : MATERIAL DE FIJACION
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

TRANSFORMADOR PEDESTAL OPERACION RADIAL 1.00 $229,227.85 $229,227.85
DE 225 KVA 23KV/220-127 VOLTS , DELTA-ESTRELLA,
46 MARCA ESI INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
PEDESTAL OPERACION ANILLO 1.00 $198,212.60 $198,212.60

SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

QE(" RETARIAADMTNT‘STRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
PROYECTO: Alimentaciones eléctricas en media y baja tensién, instalacion de transformadores en la Preparatoria de San Jose

del Valle, Tlajomulco de Zliga, Jalisco.

PRESUPUESTO DE OBRA

No.

CONCEPTO

u.

CANT.

P.U.

IMPORTE

48

SUM. Y COL DE SISTEMA PARA ( NEUTRO
MULTIATERRIZADO ) 1 PZA VARILLA COPPER WELD
5/8"X3 MTS, 1 PZA CARGA CADWELD, INCLUYE :
MATERIAL DE FIJACION MANO DE OBRA Y|
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA
INSTALACION

PZA

5.00

$516.39

$2,681.95

49

SUM. Y COL. DE 3 PZAS MULTIPLE ( JUNCTION ) DE 4
VIAS 25 KV 200 AMP. MCA. ELASTIMOLD, 50 MTS
CABLE TIPO THW CAL 10, 2 PZAS CONECTOR DE|
COMPRESION TIPO AC CAL 2, 9 PZAS PLACAS DE
IDENTIFICACION, INCLUYE : MATERIAL VARIO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO

PZA

2.00

$43,881.04

$87,762.08

50

SUM. Y COL. DE CONECTOR TIPO CODO OPERACION
CON CARGA 25 KV CAL 1/0, 200 AMP. MARCA
ELASTIMOLD, INCLUYE : MATERIAL VARIO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

9.00

$2,126.91

$19,142.19

e —

51

SUM. Y COL. DE ADAPTADOR DE TIERRAS 25 KV CAL
10, 200 AMP., MARCA ELASTIMOLD, INCLUYE :
MATERIAL VARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PZA

15.00

$2,126.91

$31,803.65

§2

SUM. Y COL. DE CODO PORTA FUSIBLE CON FUSIBLE
25 KV CAL 1/0, 200 AMP., MARCA ELASTIMOLD,
INCLUYE : MATERIAL VARIO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

PZA

6.00

$27,982.95

$167,897.70

53

SUM. Y COL. DE TAPON OPERACION CON CARGA 25
KV, 200 AMP., MARCA ELASTIMOLD, INCLUYE :
MATERIAL VARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PZA

9.00

$1,649.23

$14,843.07

TRAMITE ANTE UNIDAD DE VERIFICACION

PDA

1.00

$93,038.34

$93,038.34

/55

TRAMITES C.F.E. APROBACION DE PROYECTO

PDA

1.00

$47,138.43

$47,139.43

56

Excavacion a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00
m, en material tipo |, zona A, incluye: mano de obra, equipo y

\|herramienta

M3

363.75

$124.17

$45,166.84

57

Rellenc con material producto de la excavacion compactado)
con pizon de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye:
adicion de agua, mano de obra, equipo y herramienta.

M3

311.00

$177.38

$55,165.18

PAGOS  OFICIALES ANTE C.FE. INCLUYE

SUPERVISION ANTE C.F.E. APORTACION Y DEPOSITO
EN GARANTI

:{PDA

1.00

$316,759.56

$316,759.56

SUMA

$2,595,945.95

RESUMEN
SUBESTACION 2
ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR A TABLERO
ALIMENTACION DE TABLERO A EDIFICIOS
SUBESTACION 5
ALIMEMTACIONIDErDRAMSAGRMASDR A TABLEROI

36,784.98
336,591.53

26,611.92
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
S SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Alimentaciones eléctricas en media y baja tensién, instalacion de transformadores en la Preparatoria de San Jose
del Valle, Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco.

PRESUPUESTO DE OBRA 1
\
No. | CONCEPTO | U. | CANT. | PU. IMPORTE
ALIMENTACION DE TABLERO A EDIFICIOS 285,759.31

LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA Y BANCOS DE TRANSFORMACION 2,595,945.95

SUBTOTAL 3,281,693.68

1.V.A.(16%) 525,070.99
TOTAL PRESUPUESTO 3,806,764.67

gem |
o

SECRETARIA ADMINISTIL TIVA

—
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

DICTAMEN TECNICO

GUADALAJARA, JALISCO, A 12 DE ABRIL DE 2018

CONCURSO No: SEMS-CONC-017-2018
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR i
OBRA: ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION,

INSTALACION DE TRANSFORMADORES EN LA PREPARATORIA DE
SAN JOSE DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.

1.- RELACION DE LAS PROPOSICIONES DECLARADAS SOLVENTES POR QUE CUMPLE CON TODOS
LOS REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS.

No. CONTRATISTA IMPORTE INCLUYE
LV.A.
1 CONSTRUCTORA ALTA Y BAJA TENSION, S.A. DE C.V. $3'806,764.67
2 LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA $3'845,840.01
3 CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $3'915,145.84
4 ALUPI INGENIERIA Y DISENO, S.A. DE C.V. $4'050,667.03
5 CONSTRUCTORA GOMS, S.A. DE C.V. $4'069,575.42
6 DESARROLLOS AICON, S.A. DE C.V. $4'122,355.47

2.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.

LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,
PARA HACER LA EVALUACION DE LA PROPUESTA, VERIFICO:

a)

QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS
SOLICITADOS, QUE LOS PROGRAMAS DE EJECUCION PROPUESTOS SEAN FACTIBLES Y
CONGRUENTES DE REALIZAR, DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS
CONSIDERADOS POR EL CONCURSANTE, Y QUE LAS CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES
Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEAN LAS REQUERIDAS.

EL DEBIDO ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS,
CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

LA COINCIDENCIA DEL PRECIO UNITARIO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LAS
TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO EL CALCULO DEL IMPORTE DE CADA UNO DE
LOS CONCEPTOS Y EL PRECIO TOTAL.

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100,
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,
EMITE EL PRESENTE DICTAMEN QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, EN EL QUE HACE
CONSTAR EL ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS Y SE MENCIONA LAS PROPOSICIONES
DESECHADAS.

PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, EN NINGUN CASO SE UTILIZARON MECANISMOS
DE PUNTOS O PORCENTAJES.

3.- LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,
SUGIERE QUE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDA A LA EMPRESA: CONSTRUCTORA ALTA Y BAJA
TENSION, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE TOTAL DE $3'806,764.67 (TRES MILLONES
OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA CUATRO PESOS, 67/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO V.A.), EN VIRTUD DE HABER REUNIDO
LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS/REQUERIDAS POR LA COORDINACION DE
SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDU ION MEDIA SUPERIOR, Y GARANTIZAR
SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE / S OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER
PRESENTADO LA PROPOSICION TECNICA Y ECON 'J" ICA SOLVENTE, CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.

4.- NO FUE RECHAZADA NINGUNA PROPUESTA

ELABORO

. SECRETARIA ADMINISTiit "¢
Coordinacién de Servicicy €11

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100,
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
www.sems.udg. mx
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el nimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacién seran entregadas las bases
para el concurso.

/| SEMs
SEQRETARIA ADMINISTRATIVA

Co rdinacién de Servicios Generales

ING. FERNANDO\CALVILLO VARGAS

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro. C.P. 44100.
Guadalajara. Jalisco. México. Tels, [52] (33) 39424100 Ext. 14133
“www.sems.udg.mx
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T SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
t 43 COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el ndimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
COoNncurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacién serdn entregadas las bases
para el concurso..

Atenta ente
"Piensa y Trabaja"\

1 de Marzo|de 2018

Guadalajara, Ja

SECRETAA pop
TARIA 4p
Contiggept - MM TRAT)

.‘J ‘\". 3 ‘-' s L.
ING. FE ANDQ ALVI O VARGAS 8rvicios Senerajes

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro. C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México, Tels, [52] (33) 39424100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

‘:
A

8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el nimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacion seran entregadas las bases
para el concurso.

Atenta/mente
"Piensa/ Trabaja"

Guadalajara, Jdl. 21 de Marzo de 2018

Liceo No. 496, Piso 4. Colonia Centro. C.P. 44100.
Guadalajara. Jalisco. México. Tels, {52] (33) 39424100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx
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8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el nimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
CONCuUrso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacion seran entregadas las bases
para el concurso.

Atentsd
"Piensg

ente
Trabaja"

Guadalajara, ;-' 21 de Marzo

| S RATIVA
ETARIA RDM\P{\ST
scincl‘:!inacién da Setvicios Generales

Liceo No. 496, Piso 4. Colonia Centro. C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels, [52] (33) 39424100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacidn.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el niimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
Concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacion serdn entregadas las bases
para el concurso.

Atent
"Piensay Trabaja”

Guadalajara, J

SEC TN‘“A ADMINISTRATIVA
Cooylinacion da Servicies Genarales

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro, C.P. 44100,
Guadalajara. Jalisco. México. Tels, {52] (33) 39424100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el niimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacion seran entregadas las bases
para el concurso.

SEMS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Cootdinacidn de Servicios Generales

ING. FE VARGAS

Liceo No. 496, Piso 4. Colonia Centro. C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels, [52] (33) 39424100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx



1.- Se testa un domicilio, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como el articulo 3, punto 1,
fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos personales en posesion de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fraccién I, de los Lineamientos
Generales de Proteccion de Informacion Confidencial y Reservada por contener datos de caracter personal.
2.- Se testa un RFC, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como el articulo 3, punto 1,
fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos personales en posesion de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos
Generales de Proteccion de Informacion Confidencial y Reservada por contener datos de caracter personal.
3.- Se testa 60 firmas, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como el articulo 3, punto 1,
fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos personales en posesion de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos
Generales de Proteccion de Informacion Confidencial y Reservada por contener datos de caracter personal.
4.- Se testa una clave patronal, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion |, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como el
articulo 3, punto 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos personales en posesion de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fraccion |, de
los Lineamientos Generales de Proteccidon de Informaciéon Confidencial y Reservada por contener datos de
caracter personal.
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1.- Se testa un domicilio, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
2.- Se testa un RFC, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
3.- Se testa 60 firmas, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
4.- Se testa una clave patronal, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
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