UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Sistema de educacion media superior
Comité de compras

ACTA DE FALLO

CONCURSO No: SEMS-CONC-021-FCITEMS14-2018

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO
(AUDITORIO) EN PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS (2DA
ETAPA).

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A LAS 19:20 HORAS DEL DIA 9 DEL MES DE MAYO DE
2018, SE REUNIERON EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR, UBICADA EN LA CALLE LICEO 496 PISO 8 DEL EDIFICIO VALENTIN GOMEZ
FARIAS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, PARA EMITIR EL FALLO
DE ESTE CONCURSO.

EL LIC. EDUARDO GOMEZ ABREU CON CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITE, CON BASE EN EL
DICTAMEN TECNICO ELABORADO POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA
DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EL CUAL SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO, ASI COMO AL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, HIZO SABER QUE LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, CORRESPONDEN A LA EMPRESA:

OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

POR UN IMPORTE TOTAL DE $2°204,406.28 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SEIS PESOS, 28/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (I.V.A.)

EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS
REQUERIDAS POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
RESPECTIVAS Y HABER PARESENTADQ FROPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA SOLVENTES Y CUYO
PRECIO FUE EL MAS BAJO. ;

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA
3 SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE DE COMPRAS Y
QIA-SUPERIOR ADQUISICIONES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA
- SUPERIOR

LIC. EDUARDO Goﬁ{jsil

PRESIDENTE DEL COMITE DE COM
DEL SISTEMA DE EDUEACION \

Cal Le Liceo 496, Edificio Valentin Gémez Farias, Col. Centro. C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco, [52] (33) 394241 00 Ext. 14401
www.sems.udg.mx
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

DICTAMEN TECNICO

GUADALAJARA, JALISCO, A 4 DE MAYO DE 2018

CONCURSO No: SEMS-CONC-021-FCIIEMS14-2018
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO

(AUDITORIO) EN PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS (2DA
ETAPA).

1.- RELACION DE LAS PROPOSICIONES DECLARADAS SOLVENTES POR QUE CUMPLE CON TODOS
LOS REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS.

No. CONTRATISTA IMPORTE INCLUYE
LV.A.
1 OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $2'204,406.28
2 CAAR & CO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $2'274,532.93
3 CUIBA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. $2'306,174.92
4 glz)GANIZACICN MODERNA DE CONSTRUCTORES, S.A. DE $2'308,763.58
5 OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ $2'631,999.82

2.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.

LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,

a)

b)

c)

PARA HACER LA EVALUACION DE LA PROPUESTA, VERIFICO:

QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS
SOLICITADOS, QUE LOS PROGRAMAS DE EJECUCION PROPUESTOS SEAN FACTIBLES Y
CONGRUENTES DE REALIZAR, DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS
CONSIDERADOS POR EL CONCURSANTE, Y QUE LAS CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES
Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEAN LAS REQUERIDAS.

EL DEBIDO ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS,
CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

LA COINCIDENCIA DEL PRECIO UNITARIO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LAS
TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO EL CALCULO DEL IMPORTE DE CADA UNO DE
LOS CONCEPTOS Y EL PRECIO TOTAL.

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,
EMITE EL PRESENTE DICTAMEN QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, EN EL QUE HACE
CONSTAR EL ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS Y SE MENCIONA LAS PROPOSICIONES
DESECHADAS.

PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, EN NINGUN CASO SE UTILIZARON MECANISMOS
DE PUNTOS O PORCENTAJES.

3.- LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,
SUGIERE QUE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDA A LA EMPRESA: OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
POR UN IMPORTE TOTAL DE $2'204,406.28 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SEIS PESOS, 28/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (I.V.A.), EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y
ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA COORDINACION DE, SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR, Y GARANTIZAR SATIS CTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA
SOLVENTE, CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.

4.- NO FUE RECHAZADA NINGUNA PROPUESTA

ELABORO

VARGAS
GENERALES

SEMS
SEEH_ETAHIA ADMINISTRATIV A
Coordinacitn de Servicios Janersie

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

8. Currfedlo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante ef IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacién.

j
Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentades
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el nlimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases de}
ConcUrso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacion seran entregadas las bases
para el concurso.

Liceo Na. 496, Piso 4. Colonia Centro. C.P. 44100,
Guadalajara, Jalisco, México, Tels, [52] (33) 39424100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARTA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia ho mayor a 60 dfas anteriores a |a fecha de la invitacién.

Los requisitos nmeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo gue solo
deberan manifestarlo mencionando el nimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios.
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
CONCUrso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacion seran entregadas las bases
para el concurso.

Atentamente
"Piensa y)‘::'abaja“

Guadalajara, .1a"T./26 de Abril de 2018

3
Liceo No. 496, Piso 4. Colonia Centm C.P, 44100,
Guadalajara, Jatisco. Méxica. Tels, [52} (33) 39-124]00 Ext, 14133
wiw.sems. udg.mx
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR i

SECRETARIA ADMINISTRATIVA !
COORDINACION DE SERVICHOS GENERALES

8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de ia empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal @ nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

i
Los requisitos ndmeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo

deberan manifestarlo mencionando el nimero de concurso :

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases de
CONcurso. '

En el mismo proceso de la entrega de la documentacion seran entregadas las bases
para el concurso.

Atentamiente
"Piensa y/Trabaja"

-
[,

Guadalajara, Jal. 26 de Abril d

SEMS
SECRETARIA ADRMIRISTRATIVA
Euuﬁaciﬁn de Serviclos Genarales
‘CALVIL O VARGAS
COORDINAD: I

ING. FERNAND

Liceo No. 496, Piso 4. Colonia Centro. C.P. 44100,
Guadalajara, Jalisco. México. Tels, [32] (33) 39424100 Ext. 14133 i
Www.sems. adg.mx ;
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UNIVERSIDAD DE GUADALATARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal @ nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el nlimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios

Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
CONCUrso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacion seran entregadas las bases
para el concurso.

Atentamente
“Piens7 Trabaja” :

Guadalajara, Jal. 26 de Abril de 2018

SEMS
SECHETARIA ADBIHISTRATIVA
Cogedinacién de-Serdicios Bonerales

ING. FERNANDO\CALVIIL.O VARGAS

Liceo No. 496, Piso 4. Colonia Centro. C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels, [52] (33) 39424100 Ext. 14133
www.sems.udg.anx
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

B

8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacién.

Los requisitos numeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el niimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacion seran entregadas las bases
para el concurso.

Atenta lp/ente
"Piensa y /Trabaja"

Liseo No. 496, Piso 4. Colonia Centro, C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco, México. Tels, [52] (33) 39424100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS,

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia ho es necesario que sean presentados de nuevo, por lo gue solo
deberan manifestarlo mencionando el nimero de concursc :

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
CONCurso.

En el mismo proceso de la entrega de [a documentacién seran entregadas las bases
para el concurso. '

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
B dinachin ds Sanviclos Benerafos

Licew No, 496, Piso 4. Colonia Centro. C.P. 44100,
Guadalagara, Jallsco. México, Tels, [52] (33) 39424100 Ext. 14133
www.sems.udg,mx



CGADM/SEMS-1121/2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

(CARATULA CONTRATO DE OBRA)
LAS PARTES
LA UNIVERSIDAD EL CONTRATISTA

.

OMNE Construcciones S.A. de C.V.

Universidad de Guadalajara

escritura Publica 160, de fecha 26 de septiembre de
2003, ante el Lic. Oscar Eduardo Ramos Remus, Notario
Publico 118, de Guadalajara, Jalisco.

Francisco Ruiz Rodriguez
Apoderado Administrador General Unico

Mtro. Luis Alejandro Leén Davila

Escritura Piblica No. 13,934 de fecha 12 de abril de
2018, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Serratos
Cervantes, Notario Publico No. 116 de Guadalajara,
Jalisco

Acta Constitutiva.

Avenida Juarez nimero 976, Zona Centro,
Codigo Postal 44100, en Guadalajara,
Jalisco

LA OBRA
CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO (AUDITORIO) EN PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS (2DA )
ETAPA).

SEMS-CONC-021-FCIIEEMS14-2018 (’ : Concurso.

Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de
| Educacién Media Superior

Sistema de Educaciéon Media Superior

IMPORTE DE LA OBRA VIGENCIA

$ 2°204,406.28 Incluye |.V.A. Al dia siguiente de la entrega del anticipo.

30% " 90 dias naturales.

FIANZAS

f a) Fianza para garantizar la correcta aplicacion de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual debera ser)

@ | cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que debera ser entregada previo a la entrega de dicho
anticipo.

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que
[ | se contratara por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que debera ser entregada dentro de los tres dias naturales

siguientes a la firma del presente. .
¢) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor
total de la obra ejecutada tara con una duracion de 1 (un) afo a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la
[ | obra por escrito, y, era ser cance solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de
recepcion expegida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procedera a la cancelacion de las establecidas
en los incisos, b)Y¥mediante el escrito ara tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
d) Ninguna. ./
/ \ FIRMAS
Enterad ﬁs las parted del contenido y alcancé, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. \
En la ciudad §e Guadalajara, Jalisco 11 de mayo de 2018

LA UN VERSIDAD ==

M(ro. Luil Alkjandro LeOMila

Moderado A

|Mtra. Adriana LorenbrF@rros Lara

JSecretario Administrativo del Sistema de Educacion

CopNlinajor de Seglidios Generales del Sistema de :
e - IMedia Superior

Ed --- edia guperior

_J/
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CGADM/SEMS-1121/2018
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA CARATULA DEL
PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

3 Que es un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y patrimonio
propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Organica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia 15 de enero de 1994,
en ejecucién del Decreto nimero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

. Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el
articulo 32 de la Ley Orgéanica de la Universidad.

11l Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido
revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA baijo protesta de decir verdad

I Que tiene la capacidad juridica para obligarse a la realizacién de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organizacion,
elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para eilo y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de
pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecucion, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, asf
como los procesamientos mas eficientes para su realizacion utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.

. Que conoce el contenido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA UNIVERSIDAD una
obra conforme al Anexo “A” de caracter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual
sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra cuya
denominacion aparece en la caratula del mismo, sujetandose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo “A”, que firmado por ambas partes se
agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique 0
exista duda, en su caso se sujetaran a ias bases y demas documentos emitidos en el proceso de adjudicacion por LA UNIVERSIDAD.

La adquisicion de los materiales, la aportacién del equipo y herramienta, la contratacién de la mano de obra y en general todo aquello que EL
CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realizacién de la obra contratada sera a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con ios proyectos ejecutivos, estudios de mecanica de suelos, catalogo de conceptos,
especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor de
todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA por la obra encomendada sera la cantidad establecida en la
caratula del presente.

Dicha cantidad sera pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagara a EL. CONTRATISTA el
porcentaje establecido en la caratula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose por su parte
LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mas tardar 08 (ocho) dias habiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso
autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignacién determinada se pagard a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentacion de estimaciones

correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan ser previamente

aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimacién periddica ejecutada y aprobada LA UNIVERSIDAD
educira el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortizacion del mismo.

b) n el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA el monto total de! presente conforme a la aresentacién de 1
timaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan ser
reviamente aprobadas y firmadas por la Coordinacién de Servicios Generales de la dependencia responsable.
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CGADM/SEMS-1121/2018
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

El importe de las estimaciones se obtendra de los nimeros generadores debidamente autorizados por la Coordinacién de Servicios Generales de la
dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligacién fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion que al respecto se pudiera originar.

Asi mismo, del importe de cada una de las estimaciones se deducira el equivalente al 5 (cinco) al millar del monto de fos trabajos contratados, para
la realizacién de los servicios de vigilancia, inspeccion, control y evaluacién sobre los trabajos y servicios, de conformidad con las disposiciones
legales en la materia.

Adicionalmente, las partes acuerdan que el presente contrato quedara sujeto a la disponibilidad presupuestal, por lo que sus efectos estaran
condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realizacién del mismo por esta causa origine
responsabilidad para LA UNIVERSIDAD.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

TERCERA. EL CONTRATISTA debera recabar ias licencias que sean obligatorias en fa localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato,
haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por la ejecucién de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitacién de los
permisos y licencias debera presentar un PERITO registrado en la direccién de Obras Publicas Municipales y demas requisitos necesarios ante las
autoridades correspondientes.

Sera también obligacién de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminacion de la obra y en general, todas las notificaciones que
sean obligatorias en el iugar en que se realice la obra, asi mismo se debera sujetar a las normas de salubridad e higiene y demés que se deriven de
las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construccion.
INICIACION DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la caratula del presente contrato y a entregaria terminada dentro
del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correra a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecucién de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo “A”, conforme
a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA UNIVERSIDAD por dicho
retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida de la cantidad
pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagara a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto
pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conforme ai calendario debié haber quedado concluida dicha obra,
cantidad que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA
QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", asi como de

encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratacion de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asi como la
direccién, estimacién y pago de los mismos hasta la terminacion y recepcién de cada uno de ellos a entera satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.

CESION DE DERECHQS

SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podra ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del
presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los dafios y perjuicios que tal
incumplimiento cause. :

SUPERVISION DE LA OBRA

EPTIMA. La supervision de la obra, estara a cargo de la Coordinacién de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona
/ que sea designada por esta liltima, quien podra inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la
ejecucién de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo
exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y
trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.

gspecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo
resgponsable de los dafios y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

Péagina 3 de 7


Usuario
Texto escrito a máquina
1


CGADM/SEMS-1121/2018
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL. CONTRATISTA reemplazara a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso
0 no adecuado.

DIRECCION DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA ademas de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecucién de la obra, tendra entre otras las
siguientes principales obligaciones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, asi como
la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.

b) Hacer la revisién detallada de la terminacién de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.

¢) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la direccién de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida
por la direccién general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecucién de dicha obra incluyendo a quien fungird como perito
responsable ante las autoridades correspondientes.

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de ia
relacién laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD debera hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes a que la Coordinacion de Servicios
Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte
de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de dafios, pérdidas o perjuicios, se suspenderan los
trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuacién se mencionan de
manera enunciativa mas no limitativa:

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD lo haga
del conocimiento de EL CONTRATISTA.

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo seflalado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones correspondientes, LA
UNIVERSIDAD podra contratar a un tercero para la ejecuciéon de los mismos, a cargo y por cuenta de EL CONTRATISTA.

¢) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligacion de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no
estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

d) Por presentacion de reclamacion de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto del
presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarén los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

DECIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberan quedar terminados en el tiempo sefialado
conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberan haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de
conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminacién de la obra solo podréd ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA
UNIVERSIDAD, asi como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO

DECIMA PRIMERA.‘ Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetaran a lo establecido a continuacion:

.- EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusion de los trabajos, conforme a los plazos acord:dos, dara aviso
por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminaci6n de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminacién de los trabajos en un
plazo no mayor de 15 dias habiles.

Una vez finalizada la verificacion, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procedera a la recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta correspondiente.

Dentro de los 30 dias habiles siguientes al levantamiento del acta de recepcion fisica, EL CONTRATISTA debera presentar la
documentacién que se describe a continuacién para la autorizacién por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente:

. Nﬂmeros generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.

e Ultima estimacion de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA
UNIVERSIDAD. '

s Acta de recepcion fisica de la obra.

+ Fianza de vicios ocultos.

Eryel supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente forma:
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a)-. Las partes deberan elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se haran constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente foma:

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estara obiigado a pagar a LA
UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en dias adicionales que trascurra hasta la presentacién de
la misma y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. En este
sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes sefialada, no podra exceder al monto por ejercer.

b)-. LA UNIVERSIDAD debera elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se haradn constar la cantidad que por
concepto de pena se descontara a EL CONTRATISTA.

¢)-. Si, no obstante la aplicacién de ia pena sefialada, se determina algtin saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD pondra a
disposicién del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de
los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendra por elaborado el finiquito correspondiente y LA
UNIVERSIDAD quedara liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de
EL CONTRATISTA quedara sin efectos, sin responsabilidad aiguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que
imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demas ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecucién de obra; por lo
tanto, EL CONTRATISTA sera el unico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas,
judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente
contrato y de la relacion laboral.

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrén en relacion con los trabajadores que emplee en esta obra,
directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamacién que éstos
iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamacién que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus empleados
o colaboradores, obligondose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o
penal, incluyéndose ios accidentes de trabajo.

Asimismo, ser4 obligacién de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente, estara obligado a prevenir, minimizar o reparar los dafios que cause, asi como a asumir los costos que dicha afectacién implique,
liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DECIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocuitos que aparezcan
y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construccién de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DECIMA CUARTA. Previa autorizacién por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podra concertar los subcontratos que sean
necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la coordinacién de
estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por
dicho motivo, asi como la calidad de los mrsmos

-

DURACION DEL CONTRATO

DECIMA QUINTA. El presente coﬁtrato tendra una duracién igual al tiempo sefialado para ejecucion y terminacién de la obra, y terminara tan
to las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

o obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado antlcnpadamente este contrato,
en cuyo caso, se procedera de la siguiente forma:

a) Se eberd dar aviso por escrito con 5 (cinco) dias de anticipacion;

b) Se haré una estimacién de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminacién anticipada mencionada;

De/acuerdo con dicha estimacién y con lo estipulado en las clausulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procedera a realizar el
finjguito correspondiente;
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RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA SEXTA. Ademas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en gue el presente contrato podra ser rescindido por alguna de
las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la
ejecucion de la obra por EL CONTRATISTA; asi como la falta de pago y suministro de las cantidades sefialadas en este contrato para dicha obra
por LA UNIVERSIDAD.

Seran causas de rescision del presente contrato las que a continuacién se mencionan enunciativamente mas no limitativamente:

a) Si EL. CONTRATISTA, por.causas imputables a el o a sus dependientes 0 en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segun lo
acordado en el anexo del contrato. :

b) SiEL CONTRATISTA no entrega la obra tétalmente terminada dentro del piazo sefialado en el anexo de caracter técnico citados y el presente
contrato. , h

¢) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno-o algunos de los trabajos descritos en el anexo “A”, conforme a los tiempos establecidos en dicho
anexo para cada una de ellos.

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construccién o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que
hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.

e) SiEL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.

f)  Por muerte o disolucion de EL CONTRATISTA, segun corresponda.

g) SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por mas de 5 dias habiles.

h)  Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

i)  En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su
anexoy laley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podra
rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen«laé partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescisién previstas en el
presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa conforme a lo siguiente:

I.  Se iniciara a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunigue por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya incurrido,
para que en el término de cinco dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes.

Il.  Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

lll.  La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL CONTRATISTA.

IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescisién, la misma operara de pleno derecho sin necesidad de declaracion judicial, y sin
que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantara acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances
de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el 4rea destinada a los trabajos.

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin mas tramite que el requerimiento que al respecto
realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio.

VI. LA UNIVERSIDAD, formularé el finiquito correspondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que se levante el
acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL. CONTRATISTA, por concepto de los
servicios prestados hasta el momento de la rescision.

En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable 2 EL CONTRATISTA, éste, quedara obligado a cubrir los dafios y
perjuicios que por tal motivo ocasiqne a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA UNIVERSIDAD.

FIANZAS :

DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la caratula del presente contrato, las que
deberan ser expedidas por una compafiia legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a
la jurisdiccién de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante
instancias del orden administrativo o no judicial.

Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciacién de todos los
procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relacién al presente contrato, hasta que sea
d|ctada resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

C) St aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su
tqtalidad a satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.
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MODIFICACIONES A LA OBRA.

DECIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra hacer fas modificaciones que estime convenientes al proyecto en
ejecucién o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas modificaciones y
solicitdndole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por LA
UNIVERSIDAD a través de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsabile.

Asimismo, las partes convienen en que ningufia maodificacidn se iniciara hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el presupuesto
correspondiente y se haya definido si la modificacion amerita un aumento en el plazo de terminacién de la obra, pudiendo LA UNIVERSIDAD,
modificar los volimenes de los materiales del catdlogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados
originalmente. -

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA UNIVERSIDAD,
deberan de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegandose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos
juridicos correspondientes, obligandose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su fima.

En caso de cualquier modificacién al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a
LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) dias naturales siguientes a la formalizacién del convenio modificatorio respectivo; el documento
modificatorio de la o las fianzas otorgadas originaimente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las
obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL. CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, LA
UNIVERSIDAD podréa determinar la rescisién administrativa del contrato. El documento modificatorio debera contener la estipulacién de que es
conjunto, solidario e inseparabie de Ia fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES
VIGESIMA. Ambas partes acuerdan gue cualquier controversia relacionada con la interpretacién, contenido o ejecucién del presente contrato, se
sujetara a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos sefialados a continuacion y en el orden

siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la
legistacion universitaria y demads leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informacién contenida en alguno de los documentos sefalados en el
parrafo anterior, siempre seré aplicable la disposicion que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposicién distinta.

LEGISLAC]ON Y JURISDICCION APLICABLES

VIGESIMA PRIMERA. Para la interpretacion, cumplimiento, controversia o cualquier cuestién derivada de este contrato, las partes convienen en
someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera
corresponderles en razén de su domicilic presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la caratula det mismo,
de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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; . ANEXO “A”

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

,./

PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO (AUDITORIO) EN PREPARATORIA REGIONAL DE
ARANDAS (2DA ETAPA)

CONCURSO No. SEMS-CONC-021-FIEMS14-20018
CONTRATISTA: OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADO

No.

. CONCEPTO

u.

PRELlMINARES ‘

\ lMPORTé’

TRAZO Y NIVELACION DE EDIFICIOS PROYECCION DE CUBlERTA
ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y
NIVEL. INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS,
MOJONERAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL,
MATERIALES PARA SENALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

M2

19.63

X

$ 2,952.74

LIMPIEZA DE TERRENO RETIRANDO BASURA Y DESHIERBE FUERA
DE LA OBRA. INCLUYE: RECOLECCION, JUNTA, RETIRO FUERA,
DENTRO DE LA OBRAHERRAMIENTA Y MANO DE OBRA(
PROYECCION DE CUBIERTA)

M2

86.09

19.37

$ 1,667.56

DESPALME DE TERRENO NATURAL POR CUALQUIER MEDIO, CON
ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL
PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO. (PROYECCION DE CUBIERTA).

M2

86.09

48.29

3 4,157.29

EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN CAJON POR CUALQUIER MEDIO,
MATERIAL TIPO B", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO,
INCLUYE: AFINE DE " TALUDES Y FONDO, TRAPALEQS,
MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS
Y MANO DE OBRA, MEDIDO EN BANCO."

M3

226.27

175.93

$ 39,807.68

5.- EXCAVACION EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL
TIPO A", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN AGUA, INCLUYE:
AFINE DE TALUDES Y FONDO Y ACARREOS DEL MATERIAL
EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA
SUPERVISION, MEDIDO EN BANCO."

M3

24.45

225.79

$ 5,520.57

RELLENO COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, CON MATERIAL DE
BANCO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA
PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIVA, AL 95 %. POR CUALQUIER
MEDIO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL,
PRUEBAS DE COMPACTACION Y ACARREOS

M3

270.53

524.33

$ 141,846.99

DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO DE 20 CMS DE ESPESOR
PROMEDIO, HASTA 35 M DE ALTURA, INCLUYE ANDAMIOS
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL ESCOMBRO
FUERA DE LA OBRA

M2

81.20

351.97

$ 28,579.86

DEMOLICION Y RETIRO DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE
ESPESOR INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO
DEL ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA yi

M2 |

176.20

324.33

$ 57,146.95 |

DESENRAICE Y EXTRACCION DE TOQON EXISTENTE DE 91 A 120
CMS. DE DIAMETRO, EN AREA CONSTRUCCION, INCLUYE:

EXCAVACION REQUERIDA, EQUIPQ/HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL}

AREA, MANO DE OBRA, ACAR RETIRO FUERA DE LA OBRA AL

LUGAR AUTORIZADO. f

H
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" PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO (AUDITORIO) EN PREPARATORIA REGIONAL DE

A

. ’DEPEND‘ENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

ARANDAS (2DA ETAPA)

'CONCURSQ No. SEMS-CONC-021-FIIEMS14-20018

CONTRATISTA: OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADQ

N

No.

CONCEPTO

u.

CANT.

X

i
IMPORTE/

PRELIMINARES

PU.
/

AN/

b

10

DESMONTAJE DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MALLA DE|

ALAMBRE ONDULADO GALVANIZADO Y PTR PERIMETRAL DE 2", DE
250 x 3.00 MTS. DE ALTURA, CON RECUPERACION. INCLUYE:

CORTES, DESMONTAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y} .

ALMACENAMIENTO.

ML

22.00

245.55

)

$ 5,402.10

11

DEMOLICION Y RETIRO DE ADOQUIN SIN RECUPERACION ,
INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL
ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA

M2

37.67

472.88

$ 17,813.39

SUMA

CIMENTACION

308,092.74

12

PLANTILLA DE CONCRETb FC=100 KG/CM2, TMA=3/4, DE 5.00 CM
DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS,
AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS

M2

23.80

149.41

$ 3,555.96

13

CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE:
DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y
NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA , LIMPIEZA,
HERRAMIENTA, ACARREOS.

DESCIMBRA,|

289.09

$ 10,996.88

14

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE
REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE CUALQUIER DIAMETRO, EN
CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES,
SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES,
DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS

KG

635.67

35.57

$ 22,610.78

15

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN
CIMENTACION ( ZAPATAS, DADOS, CONTRATRABES Y MUROS)
RESISTENCIA FC= 250 KG/CM2. T.M.A. 3/4, RN. BOMBEABLE,
INCLUYE: SUMINISTRO,BOMBEO, DESPERDICIOS, MUESTREO,
PRUEBAS DE LABORATORIO DIFERENTE A LA CONCRETERA A LOS
714 Y 28 DIAS, COLADO, NIVELADO Y ENRASADO,
VIBRADO,CURADQ, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y EQUIPO."

M3

10.62

2,937.40

$ 31,195.19

16

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK SOUDO DE
CEMENTO 11 X 14 X 28 CM DE SECCION, A SOGA, ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3, ACABADO COMUN, INC.:
ACARREOS

M2

19.68

593.76

3 11,685.20

17

ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION 14 X 15 CMS., CONCRETO
F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 (3/8") Y
ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO,
CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS,
TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS

ML

25.60

378.13

3 9,680.13

SUMA:

89,724.24

ESTRUCTURA DE CONCRETO

18

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COQYOCACION DE ACERO DE
REFUERZO FY= 4200 KG/CM2, CUKLQUIER DIAMETRO EN
ESTRUCTURA ; INCLUYE ALAMBRE RE IDO, CORTES, GANCHOS,

TRASLAPES A CUALQUIER NIVE* YD i PERDIC}IOS.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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" DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO (AUDITORIO) EN PREPARATORIA REGIONAL DE
ARANDAS (2DA ETAPA) ‘

CONCURSO No. SEMS-CONC-021-FIEMS14-20018
CONTRATISTA: OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADO

No.

. CONCEPTO

U

. CANT..

]

PRELIMlNARES ’

19

CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (COLUMNAS, TRABES ,.

MUROS DE REFUERZO, LOSAS FALDONES) CON TRIPLAY DE PINO
DE 19 MM.Y MADERA DE PINO DE 2DA. . INCLUYE; CHAFLAN DE 1"
EN ESQUINA COLUMNAS Y TABLEREADO EN MUROS Y LOSAS,
HABILITADO, _ CIMBRADO,DESMOLDANTE, DESCIMBRADO,
NIVELADO, PLOMEADO Y TROQUELADO.CUALQUIER NIVEL.

42.24

20

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMB,
F'C=250 KG/CM2, T.M.A= 3/4, RN, EN ESTRUCTURA Y LOSAS,
INCLUYE: FLOTEADO EN LOSAS PARA RECIBIR IMPERMEAB.
PREFABRICADO, BOMBEO, COLADO, AFINE, ACABADO, CURADO
CON CURACRETO, VIBRADO Y DESPERDICIO, A CUALQUIER
ALTURA.

M3

4.95

2937401 %

20:305.61

14,540.13

SUMA:

43,138.70

ESTRUCTURA DE ACERO. -

21

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 3/4" DE 10 X
10 CMS PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA, PORTON Y/O REJA
PERIMETRAL A CASTILLO EN  MUROC INCLUYE :
CORTES,SOLDADURA, FONDO DE PINTRA ANTICORROSIVA,
PINTURA ESMALTE MARCA COMEXNIVELACION, ANCLAJE,
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA

PZA

32.00

2683518

8,587.20

22

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ANCLAS AN-1 PARA
COLUMNA CM-1 A BASE DE 8 VARILLAS DE REDONDO LISO DE 1" DE
DIAMETRO DE ACERO ASTM F1554 Fy= 2,531 KG/CM2. DE 120 CMS.
DE LONGITUD TOTAL, ROSCA DE 15 CMS. EN UNA PUNTA Y EN LA
OTRA UN GANCHO DE 20 CMS. DE DESARROLLO, ATORNILLADA A
UNA PLACA CON 8 BARRENOS DE 1 1/8" CON TUERCAS Y
RONDANAS PLANAS DE 1 1/8". INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, CORTES, RECIBIR CON FESTER GROUT 5 CMS. DE
ESPESOR EN PLACA DE SECCION DE 55 X 55 CMS., ROSCADO,
SOLDADURA E-7018, TUERCAS, RONDANAS, MANO DE OBRA
CALIFICADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |

JGO

8.00

2545371 %

20,362.96

23

SUMINISTRO, COLOCACION Y MONTAJE DE PLACA BASE PL-1 CON
SECCION DE 55 X 55 CMS. EN ACERO ASTM A572 fy= 3,515 KG/CM2.,
DE ESPESOR DE 1" CON 8 BARRENOS PARA FIJACION DE ANCLA
DE DIAMETRO DE 1 1/8", INCLUYE: TRAZO, FABRICACION, CORTES,
UNIONES, SOLDADURA E-7018, MONTAJE, PINTURA|
ANTICORROSIVA, ESMALTE ALQUIDALICO, COLOR GRIS ACERO;
DESPERDICIOS, DESCALIBRES E INSPECCION DE CALIDAD."

KG

506.16

7554 | $

38,235.33
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DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICQ ADMINISTRATIVO (AUDITORIO) EN PREPARATORIA REGIONAL DE
ARANDAS (2DA ETAPA)
CONCURSO No. SEMS-CONC-021-FIIEMS14-20018

CONTRATISTA: OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADO

No.

... CONEEPTO.

SR | S|

CANT.

- PU. .

IMPORTE

7

24

SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION Y MONTAJE DE ACERO
ESTRUCTURAL ASTM A-992 Fy= 3,515 KG/CM2., ASTM A-500 B Fy=
3,234 KG/CM2., ASTM F-1554 GRADO 36 Fy= 2,531 KG/CM2., ASTM
A572 Fy= 3,515 KG/CM2. Y. ASTM A570 GRADO 50 Fy= 3,515 KG/CM2.
SOLDADOS Y/O ATORNILLADOS, ( PARA COLUMNA METALICAS OC,
PERFILES OC, REDONDOS LISOS DE DIFERENTES DIAMETROS,

DIMENSIONES Y CALIBRES, TRABES, VIGAS DE DIFERENTES
PERALTES, ETC.) ENSAMBLADAS Y AJUSTADAS PARA COLUMNAS
METALICAS DE ACUERDO A PLANOS DE DETALLE. INCLUYE:
MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, TRAZO, CORTES,
AJUSTES, DESPERDICIOS, ENDEREZADO, ROLADO, BISELADO,
DESCALIBRES, ANCLAS, BARRENOS DE DIFERENTES DIAMETROS,
TORNILLERIA Y RONDANAS DE DIFERENTES DIAMETROS,
SOLDADURA ASTME-7018, UNA PRUEBA RADIOLOGICA POR CADA
500 KG. DE ACERO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE LIQUIDOS
PENETRANTES PROPORCIONADAS POR UN LABORATORIO CON
REGISTRO DE CAMARA, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS A UNA ALTURA DE 10 MTS.

ARMADURAS, PERFILES OR, CE Y CF, PLACAS DE DIFERENTES|

KG

987.45

73.11

72,192.47

25

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH DE 3"
DE ESPESOR, CON NUCLEO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTO-
EXTINGUIBLE CON DENSIDAD DE 16KG/M3 Y LAMINA GALVANIZADA
PRE PINTADA A FUEGO DOS CARAS CAL. 26; PANEL BILAMINADO
FABRICADO CON: POLIESTIRENO EXPANDIDO CON ESPESOR DE 3",
LAMINA DE ACERO EN AMBAS CARAS CALIBRE-26, GALVANIZADA Y|
PRE PINTADA POR HORNEO EN COLOR ESTANDAR ARENA;
ACABADO EN TEXTURA LISA. COMPRESION DE 2.67KG/CM2,
CONDUCTIVIDAD TERMICA DE 0.03571 W/MeK {0.26 BTU-IN /HR-FT=
°F). SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: ACCESORIOS
DE LAMINA CAL. 26 (TAPAGOTEROS, GOTEROS LATERALES DE
VOLADO, CABALLETES, BOTAGUAS, ETC.), HERRAJES DE FIJACION,
SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS,
CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, TODO A
CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACOPIO Y RETIRO
DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO
AUTORIZADO. :

M2

396.39

1,355.90

537,465.20

SUMA:

676,843.16

P AZOTEA.
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DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO (AUDITORIO) EN PREPARATORIA REGIONAL DE
ARANDAS (2DA ETAPA)

CONCURSO™No. SEMS-CONC-021-FIIEMS14-20018
CONTRATISTA: OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADO

No.

CONCEPTO

t..

CANT.

P.U.

IMPORTE

PRELIMINARES .

26

IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y PRETIL A BASE DE DE
POLIMEROS MODIFICADOS. CON ACABADO APARENTE, GARANTIA
POR ESCRITO DE 6 ANOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA.,
INCLUYE: APLICACION DE PRIMER ASFALTICO CON UN
RENDIMIENTO DE 0.20 LTS/M2 PARA ANCLAJE Y TAPAPORO DE LA
SUPERFICIE, PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA MISMA;
SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO
ASFALTICO CON UN RENDIMIENTO DE 1.0 LITROS EN 10 MTS.
COLOCACION DE SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE
MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO SBS" CON UN MINIMO DEL
12% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO; O "APP" CON UN
MINIMO DEL 25% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, CON
REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 80 GRS/M2 CON
RESINA TERMOFIJA DE BOROSILICATO TIPO "E" E HILO DE
REFUERZO LONGITUDINAL Y ACABADO CON PLACA DE ARENA
GRANULAR, COLOR INDICADO EN OBRA POR SUPERVISION, A BASE
DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO, 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL,
SOBREPUESTA, HACIENDO TRASLAPES MINIMOS DE 0.10 MTS. EN
AMBOS SENTIDOS.LA FORMA DE APLICACION SERA POR MEDIO DE
TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANOQ.
LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA CUMPLIR CON LOS
PARAMETROS DE F.L.T. SENALADOS POR LA "UAT.C." F412T3."

85.51

-

135.52

7
/

3 12,943.52

SUMA:

12,943.52

ALBANILERIA

27

DALA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4, CON SECCION DE
14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL|
NO. 2 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO,
CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA."

ML

35.00

235.12

$ 8,229.20

28

CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4, CON
SECCION DE 14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y|
ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO,
CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS,
TRASLAPES, CRUCES @DE VARILLAS CON ELEMENTOS
TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
ACARREOS A CUALQUIER ALTURA."

ML

64.33

259.52

$ 16,694.92

29

IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE DESPLANTE EN MUROS,
CON UNA CAPA DE EMULTEX,, DOS CAPAS DE BITUMEX, UNA CAPA
DE CRISTAFLEX.

ML

15.00

65.41

3 981.15

30

MURO DE LADRILLO DE BARRO ROJO RRCOCIDO 7X 14X 28 CM DE
. CON MORT. CEM-ARE DE
INCL: ANDAMIOS, TRAZO,
, ACARREOS, HERRAMIENTA Y

RIO 1:3 EN CUALQUIER NIVE
NIVELACION, PLOMEO, DESPERDI

SECRETARIA ADMN ISTRATIVA
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DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO (AUDITORIO) EN PREPARATORIA REGIONAL DE
ARANDAS (2DA ETAPA)

CONCURSO’No. SEMS-CONC-021-FIIEMS14-20018

CONTRATISTA: OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.
PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADO

No.

~ CONCEPTO

1 W

CANT.

PU.\ A j IMP?’RT_E

AN/

31

APLANADO DE MUROS Y/O TECHOS CON MORTERO CEMENTO-CAL-
ARENA DE RIO EN PROP. 1:2:6 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A
PLOMO Y REGLA, ACABADO REPELLADO PARA RECIBIR
FACHALETA, INCLUYE: BOQUILLAS, FILETES, BOLEADOS,
MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS,
PLOMEO, NIVELACION, REMATES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO
Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.

M2

106.20

Q

133.03 1 8 14,127.79

32

APLANADO DE MUROS Y/O TECHOS CON MORTERO CEMENTO-CAL-
ARENA DE RIO EN PROP. 1:2:6 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A
PLOMO Y REGLA, ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE:
MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS,
PLOMEO, NIVELACION, REMATES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO
Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.

310.88

133.03 | $ 41,356.37

SUMA: 122,118.70

PISOS -

33

FIRME DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR,
CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 - 10/10, ACABADO
APALILLADO, INCLUYE: EXTENDIDO, REGLEADO, PERFILADO EN
FRONTERAS, CURADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO. DE
OBRA 'Y ACARREOS.

M2

144.14

332.801 % 47,969.79

CANCELERIA Y HERRERIA

SUMA: 47,969.79

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CANCELERIA
FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO COLO NATURAL CON
PERFILES COMERCIALES DE 2 X 1.25", MCA. CUPRUM, LINEA
PANORAMA O SIMILAR Y CRISTAL TEMPLADO DE 9SMM
ESMERILADO MODUILADA DE ACUERDO A  DETALLES
PROPORCIONADOS POR SUPERVISION. INCLUYE: TRAZO, CORTES,
AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS,
OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICON, VINIL,
HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES Y,
DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREOS A

LLIAL NI ALINJESE

M2

32.00

4548.77 | $ 145,560.64

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CANCELERIA
FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO COLO NATURAL .EN
FACHADA DE AUDITORIO CON PERFILES COMERCIALES DE 4 X2",
MCA. CUPRUM, LINEA PANORAMA O SIMILAR Y CRISTAL
TEMPLADO DE 9MM ESMERILADO MODULADA DE ACUERDO A
DETALLES PROPORCIONADOS POR SUPERVISION. INCLUYE:
TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS,
JALADERAS, OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL,
SILICON, VINIL, HERRAJES, ELEMBNMTOS DE FIJACION,
MATERIALES MENORES Y DE C@NSUMO, DESPERDICIOS,
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA/ESPECIALIZADA, LIMPIEZA,

M2

79.00

486597 | %

SECRETARIA ADMNNISTRATIVA N
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DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO:" CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO (AUDITORIO) EN PREPARATORIA REGIONAL DE
ARANDAS (2DA ETAPA)

CONCURSGQ No. SEMS-CONC-021-FIIEMS14-20018
CONTRATISTA: OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.
PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADO

No. " CONCEPTO - Y. | CANT. PU | / IMPORTE
PRELIMINARES - X\ /
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 780 X 2.10 MTS DE \
ACERO TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL Y ANTEPECHO DE 1.80%0.39
MTS MEDIANTE ACERO TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL. INCLUYE:
PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO EN AMBAS CARAS, BISAGRA
HIDRAULICA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,
ACARREOS, CHAPA PHILLIPS MOD 625 DC, CRISTAL ESMERILADO
(DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO). TRAZOS, CORTES,
DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES Y MANO
36 [DE OBRA ESPECIALIZADA. PzA | 100 |s 7,562.77 | $ 7,562.77
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA DE 1.80
X 210 MTS DE ACERO TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL Y
ANTEPECHO DE 1.80*0.39 MTS MEDIANTE ACERO TUBULAR Y/O
ESTRUCTURAL. INCLUYE: PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO EN
AMBAS CARAS, BISAGRA HIDRAULICA, BARRA ANTIPANICO,
ELEMENTOS DE FIJACION. MATERIALES, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA, ACARREOS (DE ACUERDO A PLANO DE _
a7 |PROYECTO PZA .00 |$ 11,737.86 | $  11,737.86
SUMA: 557,172.90
LIMPIEZA
[IMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE TA OBRA, INGLUYE;
ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA
38 |FUERA DE LA OBRA. M2 | 1,050.00 |{$ 4033 | 3 42,346.50
SUMA: 42,346.50
PRELIMINARES 308,092.74
CIMENTACION 89,724.24
ESTRUCTURA DE CONCRETO 43,138.70
ESTRUCTURA DE ACERO 676,843.16
AZOTEA 12,943.52
ALBANILERIA 122,118.70
PISOS 47,969.79
CANCELERIA Y HERRERIA 557,172.90
LIMPIEZA 42,346.50
SUMA EDIFICIO 1,900,350.24
SUBTOTAL 1,900,350.24
16% I.VA. 304,056.04
Vz TOTAL 2,204,406.28|

(dos miltones doscientos cuatro mil cuatrocientog

VA

fayo del 2018.

Guadalajara, Jal. AOQ__d
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1.- Se testa 41 Firmas, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios; asi
como el articulo 3, punto 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos personales en
posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento
Quincuagésimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales de Proteccion de
Informacion Confidencial y Reservada por contener datos de caracter personal.

2.- Se testa un Domicilio, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién I, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios;
asi como el articulo 3, punto 1, fracciéon I1X de la Ley de Proteccion de Datos personales en
posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento
Quincuagésimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales de Proteccion de
Informacion Confidencial y Reservada por contener datos de caracter personal.

3.- Se testa un RFC, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios; asi
como el articulo 3, punto 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos personales en
posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento
Quincuagésimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales de Proteccion de
Informacion Confidencial y Reservada por contener datos de caracter personal.

4.- Se testa una Clave Patronal, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Estado de Jalisco y sus
Municipios; asi como el articulo 3, punto 1, fracciéon I1X de la Ley de Proteccion de Datos
personales en posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al
Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales de
Proteccién de Informacion Confidencial y Reservada por contener datos de caracter
personal.
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1.- Se testa 41 Firmas, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
2.- Se testa un Domicilio, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
3.- Se testa un RFC, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
4.- Se testa una Clave Patronal, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
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