UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Sistema de educacién media superior
Comité de compras

ACTA DE FALLO

CONCURSO No: SEMS-CONC-022-FCIIEMS14-2018
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
OBRA: ADECUACION DE OBRAS EXTERIORES DE LA BIBLIOTECA DE LA

ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA.

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A LAS 19:30 HORAS DEL DIA 9 DEL MES DE MAYO DE
2018, SE REUNIERON EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR, UBICADA EN LA CALLE LICEO 496 PISO 8 DEL EDIFICIO VALENTIN GOMEZ
FARIAS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, PARA EMITIR EL FALLO
DE ESTE CONCURSO.

EL LIC. EDUARDO GOMEZ ABREU CON CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITE, CON BASE EN EL
DICTAMEN TECNICO ELABORADO POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA
DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EL CUAL SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO, ASI COMO AL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, HIZO SABER QUE LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, CORRESPONDEN A LA EMPRESA:

GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.

POR UN IMPORTE TOTAL DE $1'467,709.44 (UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS, 44/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.).

EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS
REQUERIDAS POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
RESPECTIVAS Y H/:\BEF;E’RESENTADb?PROPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA SOLVENTES Y CUYO
PRECIO FUE EL MAS BAJO. vy
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PRESIDENTE DEL COMITE,DE QOMPRAS Y ADQUISICIONES ~ SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE DE COMPRAS Y
DEL SISTEMA DE EDUGACION MEDIA SUPERIOR ADQUISICIONES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA

SUPERIOR

Cal Le Liceo 496, Edificio Valentin Gémez Farias, Col. Centro, C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco, [52] (33) 3942 41 00 Ext. 14401
www.sems.udg.mx
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UNIVERSIDAD DE (GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

DICTAMEN TECNICO

GUADALAJARA, JALISCO, A 4 DE MAYO DE 2018

CONCURSO No: SEMS-CONC-022-FCIIEMS14-2018
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
OBRA: ADECUACION DE OBRAS EXTERIORES DE LA BIBLIOTECA DE LA

ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA.

1.- RELACION DE LAS PROPOSICIONES DECLARADAS SOLVENTES POR QUE CUMPLE CON TODOS
LOS REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS.

No. CONTRATISTA IMPORTE INCLUYE
LV.A.
1 GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. $1'467,709.44
2 MONABRAH GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. $1'557,297.05
3 ALUPI INGENIERIA Y DISENO, S.A DE C.V. $1'614,546.39
4 LEOBENCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $1'629,983.21
5 CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. $1'631,148.41
6 Z%POGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA, S.A. DE $1'638,816.52

2.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.

LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,
PARA HACER LA EVALUACION DE LA PROPUESTA, VERIFICO:

a)

QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS
SOLICITADOS, QUE LOS PROGRAMAS DE EJECUCION PROPUESTOS SEAN FACTIBLES Y
CONGRUENTES DE REALIZAR, DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS
CONSIDERADOS POR EL CONCURSANTE, Y QUE LAS CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES
Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEAN LAS REQUERIDAS.

EL DEBIDO ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS,
CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100,
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

c) LA COINCIDENCIA DEL PRECIO UNITARIO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LAS
TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO EL CALCULO DEL IMPORTE DE CADA UNO DE
LOS CONCEPTOS Y EL PRECIO TOTAL.

LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,
EMITE EL PRESENTE DICTAMEN QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, EN EL QUE HACE
CONSTAR EL ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS Y SE MENCIONA LAS PROPOSICIONES
DESECHADAS.

PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, EN NINGUN CASO SE UTILIZARON MECANISMOS
DE PUNTOS O PORCENTAIJES.

3.- LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,
SUGIERE QUE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDA A LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A.
DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $1'467,709.44 (UN MILLON CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS, 44/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES
LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA COORDINACION DE SERVICIOS
GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICION
TECNICA Y ECONOMICA SOLVENTE, CUYO PRECIQVES EL MAS BAJO.

4.- NO FUE RECHAZADA NINGUNA PROPUEST.

ELABORO

SEMS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Coordinacidn de Servicios Generales

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx



: . CGADM/SEMS-1122/2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

(CARATULA CONTRATO DE OBRA)
LAS PARTES
LA UNIVERSIDAD EL CONTRATISTA

Grupo Constructor Horus S.A. de C.V.

Universidad de Guadalajara

Escritura Publica 4,531, de fecha 21 de noviembre de
1991, ante el Lic. Vidal Gonzélez Duran, Notario Pablico
Titular 58, de Guadalajara, Jalisco.

Francisco Javier Rincon Farias
| Administrador General Unico

Mtro. Luis Alejandro Leon Davila

Acta Constitutiva.

Avenida Juarez nimero 976, Zona Centro,
Codigo Postal 44100, en Guadalajara,
Jalisco

LA OBRA
\
DECUACION DE OBRAS EXTERIORES DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA.
S P g

SEMS-CONC-022-FCIIEMS14-2018 Concurso.

Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de
Educacion Media Superior

Sistema de Educacién Media Superior

IMPORTE DE LA OBRA VIGENCIA

$ 1°467,709.44 Incluye |.V.A. Al dia siguiente de la entrega del anticipo.

0% v 45 dias naturales.

FIANZAS
(— |a) Fianza para garantizar la correcta aplicacion de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual dsbera seM
@ | cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que debera ser entregada previo a la entrega de dicho
anticipo.

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que
[ | se contratara por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que debera ser entregada dentro de los tres dias naturales
siguientes a la firma del presente.

c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor
total de la obra ejecutada, la que contara con una duracién de 1 {(un) afo a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la
@ |obra por escrito, y debera solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de
recepcion expedigda p UNIVERSIDADMN una vez entregada esta fianza, se procedera a la cancelacién de las establecidas
en los incisos a) y\po) mediante el escrito que pPgra tal efecto emita LA UNIVERSIDAD,

\ [d) Ninguna. S
\ FIRMAS
Enteradas Iaf pal‘\s del contenido y alcance, lo P@tiﬁcan y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. \
En I ciuddd\de Guadalajara, Jalisco Focl |11 de mayo de 2018
A DAD A A
Myro. Luis Alejandro Leon Davils  /
derado dministrador General Unico
{Ing. F&frlando Calvillg \argas Nombre: - |Mtra. Adriana Lorena Fierros Lara
g \ e
CoordfnadoNde Servicjos Generales del Sistema de . |Secretario Administrativo del Sistema de Educacién
; Educqcion ia Sugerior . Media Superior )
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' , CGADM/SEMS-1122/2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA CARATULA DEL
PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

. Que es un organismo publico descentralizado del gobiemno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y patrimonio
propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Orgénica publicada por el Ejecutivo Estatal ei dia 15 de enero de 1994,
en ejecucion del Decreto nimero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

Il Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el
articulo 32 de la Ley Organica de la Universidad.

k. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido
revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

I Que tiene la capacidad juridica para obligarse a la realizacion de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organizacion,
elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de
pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecucion, aplicando para elio toda su experiencia y conocimientos, asi
como los procesamientos mas eficientes para su realizacion utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.

Il Que conoce el contenido y los alcances del articulo 60 del Regiamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA UNIVERSIDAD una
obra conforme al Anexo “A” de caracter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual
sujetan el contrato a io que contiene en las siguientes:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra cuya
denominacién aparece en la caratula del mismo, sujetdndose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo “A”, que firmado por ambas partes se
agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o
exista duda, en su caso se sujetaran a las bases y demas documentos emitidos en el proceso de adjudicacion por LA UNIVERSIDAD.

La adquisicion de los materiales, la aportacién del equipo y herramienta, la contratacion de la mano de obra y en general todo aquelio que EL
CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realizacion de la obra contratada sera a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecanica de suelos, catalogo de conceptos,
especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando e! valor de
todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagard a EL CONTRATISTA por la obra encomendada seré la cantidad establecida en la
caratula del presente.

Dicha cantidad sera pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagard a EL CONTRATISTA el
porcentaje establecido en la caréatula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose por su parte
LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mas tardar 08 (ocho) dias habiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso
autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignacién determinada se pagard a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentacion de estimaciones
correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan ser previamente
aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimacién periédica ejecutada y aprobada LA UNIVERSIDAD
deducira el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortizacion del mismo.

En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la presentacion de
estimadiones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan ser
previamente aprobadas y firmadas por la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

El importe de las estimaciones se obtendra de los nimeros generadores debidamente autorizados por la Coordinacion de Servicios Generales de la
dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligacion fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacién que al respecto se pudiera originar.

Asi mismo, del importe de cada una de las estimaciones se deducira el equivalente al 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, para
la realizacién de los servicios de vigilancia, inspeccion, control y evaluacién sobre los trabajos y servicios, de conformidad con las disposiciones
legales en la materia.

Adicionaimente, las partes acuerdan que el presente contrato quedara sujeto a la disponibilidad presupuestal, por lo que sus efectos estaran
condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realizaciéon del mismo por esta causa origine
responsabilidad para LA UNIVERSIDAD.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

TERCERA. EL CONTRATISTA debera recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato,
haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por {a ejecucion de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitacion de los
permisos y licencias debera presentar un PERITO registrado en la direccién de Obras Publicas Municipales y demas requisitos necesarios ante las
autoridades correspondientes.

Sera también obligacién de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminacién de la obra y en general, todas las notificaciones que
sean obligatorias en el lugar en que se realice ia obra, asi mismo se debera sujetar a las normas de salubridad e higiene y demés que se deriven de
las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA debera pagar todas las muitas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construccion.

INICIACION DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carétula del presente contrato y a entregaria terminada dentro
del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correrd a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecucion de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo “A”, conforme
a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA UNIVERSIDAD por dicho
retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida de la cantidad
pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagara a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto
pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conforme al calendario debié haber quedado concluida dicha obra,
cantidad que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", asi como de
encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratacion de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asi como la
direccién, estimacion y pago de los mismos hasta la terminacion y recepcion de cada uno de eilos a entera satisfaccién de LA UNIVERSIDAD.

CESION DE DERECHOS

SEXTA. Queda establecido que EL. CONTRATISTA no podra ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del
presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los dafios y perjuicios que tal
incumplimiento cause.

SUPERVISION DE LA OBRA

SEPTIMA. La supervision de la obra, estara a cargo de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona
que sea designada por esta Ultima, quien podra inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la
ejecucion de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudlendo
igir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y
rabajos que no se ajusten a lo estipulado en €| contrato y su anexo.

Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo
resporjsable de los dafios y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazara a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso
o no adecuado.

DIRECCION DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA ademas de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecucion de la obra, tendrd entre otras las
siguientes principales obligaciones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, asi como
la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.

b) Hacer la revision detallada de la terminacion de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.

¢) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la direccién de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida
por la direccion general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecucion de dicha obra incluyendo a quien fungird como perito
responsable ante las autoridades correspondientes.

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de ia
relacién laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD debera hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes a que la Coordinacion de Servicios
Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte
de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de dafos, pérdidas o perjuicios, se suspenderan los
trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuaciéon se mencionan de
manera enunciativa mas no limitativa:

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD lo haga
del conocimiento de EL CONTRATISTA.

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo sefialado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones correspondientes, LA
UNIVERSIDAD podra contratar a un tercero para la ejecucion de los mismos, a cargo y por cuenta de EL CONTRATISTA.

c) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligacion de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no
estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

d) Por presentacion de reclamacion de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto del
presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudaran los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

DECIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberan quedar terminados en el tiempo sefialado
conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberan haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de
conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminacion de la obra solo podra ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA
UNIVERSIDAD, asi como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

EINIQUITO
DECIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetaran a lo establecido a continuaciéon

I.- EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusién de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dara aviso
por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminacion de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminacién de los trabajos en un
plazo no mayor de 15 dias hdbiles.

.- Una vez finalizada la verificacion, si*los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procedera a la recepcién fisica,

mediante el levantamiento del acta correspondiente.

Dentro de los 30 dias habiles siguientes al levantamiento del acta de recepcion fisica, EL CONTRATISTA debera presentar la

documentacion que se describe a continuacion para la autorizacién por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente:

¢ Numeros generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.
» Ultima estimacién de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA
UNIVERSIDAD.
/ e  Acta de recepcion fisica de la obra.
e  Fianza de vicios ocultos.
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a)-. Las partes deberan elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se haran constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente forma:

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en dias adicionales que trascurra hasta la presentacion de
la misma y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. En este
sentido acuerdan las’partes que el monto de la pena antes sefialada, no podra exceder al monto por ejercer.

b)-. LA UNIVERSIDAD debera elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se haran constar la cantidad que por
concepto de pena se descontard a EL CONTRATISTA.

¢)-. Si, no obstante la aplicacién de la pena sefialada, se determina algun saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD pondra a
disposicion del mismo el pago commespondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de
los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendra por elaborado el finiquito correspondiente y LA
UNIVERSIDAD quedara liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de
EL CONTRATISTA quedara sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que
imponen la Ley Federal de! Trabajo, Ley del Seguro Social y demas ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecucién de obra; por lo
tanto, EL. CONTRATISTA sera el Gnico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas,
judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente
contrato y de la relacién laboral.:

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrén en relacién con los trabajadores que emplee 2n esta obra,
directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamacion que éstos
iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamacion que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus empleados
o colaboradores, obligandose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cuaiquier reclamacién de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o
penal, incluyéndose los accidentes de trabajo. .

Asimismo, sera obligacién de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones corespondientes de los trabajadores que emplee en la obra.
En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente, estara obligado a prevenir, minimizar o reparar los dafios que cause, asi como a asumir los costos que dicha afectacion implique,
liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DECIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan
y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construccion de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DECIMA CUARTA. Previa autorizacion por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podra concertar los subcontralos que sean
necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, Ia coordinacion de
estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por
dicho motivo, asi como la calidad de los mismos.

DURACION DEL CONTRATO

DECIMA QUINTA. El presente contrato tendra una duracion igual al tiempo sefalado para ejecucién y terminacion de fa obra, y terminara tan
pronto las partes hayan cumplido con todas y.cada una de sus obligaciones.

0 obstante lo anteriormente estipUIado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente este contrato,
n cuyo caso, se procedera de la siguiente forma:

a) Se debera dar aviso por escrito con 5 (cinco) dias de anticipacion;

b) Se hara una estimacién de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminacién anticipada mencionada;

c) De acuerdo con dicha estimacion y con lo estipulado en las cldusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procedera a realizar el
figiquito correspondiente;
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RESCISION DEL CONTRATO:-

DECIMA SEXTA. Ademés de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido por alguna de
las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la
ejecucién de la obra por EL CONTRATISTA; asi como la falta de pago y suministro de las cantidades sefialadas en este contrato para dicha obra
por LA UNIVERSIDAD.

Seran causas de rescisién del presente contrato las que a continuacion se mencionan enunciativamente mas no limitativamente:

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segun lo
acordado en el anexo del contrato.

b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo sefialado en el anexo de caracter técnico citados y el presente
contrato.

¢) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo “A”, conforme a los tiempos establecidos en dicho
anexo para cada una de ellos.

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construccién o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que
hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.

e) SiEL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.

f)  Por muerte o disolucién de EL CONTRATISTA, segun corresponda.

g) SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por mas de 5 dias habiles.

h) Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

i)  En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su
anexoy la ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cuaiquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podra
rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescisién previstas en el
presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa conforme a lo siguiente:

I.  Se iniciara a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya incurrido,
para que en el término de cinco dias hébiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes.

Il.  Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

ll. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL CONTRATISTA.

IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescision, la misma operara de pleno derecho sin necesidad de declaracion judicial, y sin
que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantara acta circunstanciada en la que se establezcan las condicionas y avances
de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el area destinada a los trabajos.

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin mas tramite que el requerimiento que al respecto
realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio.

VI. LA UNIVERSIDAD, formulara et finiquito correspondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que se levante el
acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por concepto de los
servicios prestados hasta el momento de la rescision.

En caso de que LA UNIVERS|DAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedara obligado a cubrir los dafios y
perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA UNIVERSIDAD.

FIANZAS

DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la caratula del presente contrato, las que
deberan ser expedidas por una compafia legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a
la jurisdiccion de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente io siguiente:

Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante
instancias del orden administrativo o no judicial.

Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciacion de todos los
procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relacién al presente contrato, hasta que sea
dictada resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

©) Su aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su
totalidad a satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.
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MODIFICACIONES A LA OBRA.

DECIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en
ejecucion o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escritoc a EL CONTRATISTA dichas modificaciones y
solicitdndole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) dfas naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por LA
UNIVERSIDAD a través de la Coordinacién de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna maodificacion se iniciara hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el presupuesto
correspondiente y se haya definido si la modificaciéon amerita un aumento en el plazo de terminacién de la obra, pudiendo LA UNIVERSIDAD,
modificar los volumenes de los materiales del catalogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados
originaimente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA UNIVERSIDAD,
deberan de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegandose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos
juridicos correspondientes, obligandose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su fima.

En caso de cualquier modificacién al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obligz. a entregar a
LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) dias naturales siguientes a la formalizacion del convenio modificatorio respectivo; el documento
modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las
obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, LA
UNIVERSIDAD podra determinar la rescisién administrativa del contrato. El documento modificatorio debera contener la estipulacion de que es
conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGESIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretacion, contenido o ejecucion del presente contrato, se
sujetara a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos sefialados a continuacion y en el orden
siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento comrespondiente que en su caso existan, ia propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la
legisiacion universitaria y demas leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informacién contenida en alguno de los documentos sefialados en el
parrafo anterior, siempre sera aplicable la disposicion que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposicién distinta.

LEGISLACION Y JURISDICCION APLICABLES

VIGESIMA PRIMERA. Para la in:_terpretaciOn, cumplimiento, controversia o cualquier cuestion derivada de este contrato, las partes convienen en
someterse expresamente a las gutoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera
corresponderles en razén de su gdomicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la caratula del mismo,
de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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ECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Adecuacién de obras exteriores de la biblioteca de la Escuela Politecnica de Guadalajara. L>
LR o I R PU. . ... IMPORTE.
- No.  CONCEPTO . . o CANT. I GWERO | LETRA T

[TRAZO Y NIVELACION DE EXTERIORES ESTABLECIENDO
REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL.
INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS,
MOJONERAS, LOCALIZACION DE EJES Y/O ENTRE EJES,
BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SENALAMIENTO,
1 |EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Mm2| 1,791.91 8.07 Ocho Pesos 07/100 m.n. 14,460.71
RETIRO DE MALLA CICLON DE ALAMBRE GALVANIZADO, CON
RECUPERACION FIJADA A POSTES DE ACERO Y AHOGADA
EN CADENA DE DESPLANTE. Y/O MAMPOSTERIA INCLUYE:
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO Y RETIRO DE
ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA Y ALMACENAMIENTO A Cincuenta Pesos 96/100
> {LUGAR INDICADO POR SUPERVISION. M2l 1620 50.96 m.n. 825.55

DEMOLICION DE RODAPIE Y/O MAMPOSTERIA DE PIEDRA
EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE
OBRA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA Trescientos Treinta y Seis
3 |DEMOLICION DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. M3| 408 336.83 Pesos 83/100 m.n. 1,374.27

DESPALME DE TERRENO NATURAL POR CUALQUIER MEDIO,
CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE: CARGA Y|
ACARREO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PROYECCION DE

4 EEBlERTA)- _ M2| 1,791.91 20.34 | Veinte Pesos 34/100 m.n. 36,447.45
RELLENO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, CON MATERIAL
DE BANCO, EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR, AGREGANDO
AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, AL 90%. POR
CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIAL, PRUEBAS DE COMPACTACION Y Trescientos Cuarenta y \\

58,776.73

5 |ACARREOS. M3} 172.29 341.15 Un Pesos 15/100 m.n.
CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA DE 2.00 X 0.40 X
0.40 MTS. DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES,
FABRICADA CON MUROS DE BLOCK DE JALCRETO 11-14-28] a
CMS. A SOGA APLANADO POR EL INTERIOR CON MORTERO ~

CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE
CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR
ACABADO PULIDO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE|
1 1/2 X 1/8" Y SOLERA DE 1 1/2" X 1/8" PARA FORMAR REJILLA
(VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: DESPERDICIOS,
EXCAVACIONES, RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA SECRETARIA ALt

EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, TRAZO, o ,
MANO DE OBRA Y ACARREOS. Siete Mil Trescientos

6 PZA| 4.00 7,304.02 |Cuatro Pesos 02/100 m.n. 29,2186.08
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED OE DRENAJE GON \

/ TUBERIA DE PVC DE NORMA EN 4 DIAM., SANITARIO, POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE : TENDIDO DE TUBO,
EXCAVACION ANCHO DE 40

M, RELLENO CON MATERIAL
CON PIZON DE MANO, E
MQRTEROC CEM-ARE 14,
PEGAMENTO , PRUEBAS DE
EQUIPO Y MANO DE OBRA."

Noventa Pesos 08/100
m.n. 11,276.21
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DEPENDENCI!A: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
FROYECTO: Adecuacién de obras exteriores de la biblioteca de la Escuela Politecnica de Guadalajara.

LOMORDTO,

S AMT.

. PU..

{MPORTE

REGISTRO SANTARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M, CON MURO DE|

LADRILLO DE LAMA DE 5.5 X 11.0 X 22.0 CM, ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, TAPA DE CONCRETO F'C=200}
KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 12 X
1/8", INCLUYE : ESCABACION, DESPERDICIOS, ACARREOS,
LIMPIEZA FINAL Y DURANTE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE FUERA DE OBRA.

2.00

3,697.74

Tres Mil Seiscientos
Noventa y Siete Pesos
74/100 m.n.

7,395.48

PISO DE CONCRETO ESTAMPADO CON COLOR DE FC=200]
KG/CM2, DE 12 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO
RESISTENCIA NORMAL AGREGADO AL MAXIMO DE 3/4,
PREMEZCLADO, PREPARACION DE PISO CON COLOR Y|
ENDURECEDOR ( A RAZON DE 2.50 KG/M2.) PARA ACABADO
ESTAMPADO SEGUN SUPERVICION, DESMOLDALTE 0.122
KG/M2, Y APLICACION DE SELLADOR ACRILICO A RAZON DE
0.232 LTS/M2. REFORZANDO CON MALLA ELECTROSOLDAD 6
X 6 /10-10. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION , AFINE, Y
COMPACTACION DEL TERRENO, DESPERDICIOS, ACARREOCS,
REGLEADO, ESTAMPADC CON MOLDE DE POLIURETANO,
LAVADO CON AGUA A PRESION, CORTE CON DISCO DE

DIAMANTE EN SECCIONES NO MAYORES A 3 M2, CIMBRA EN|

FRONTERAS, COLOR INDICADO EN OBRA POR LA
SUPERVISION, DESCIMBRADQ, COLADO, CURADO, LIMPIEZA,
MANO DE OBRAY EQUIPO."

861.45

560.10

SFCRETARIA ADMINIS TR A

Quinientos Sesenta Pesos
10/100 m.n.

482,498.15

10

FIRME DE CONCRETO F C= 200 KG/CM2 TMA= 3/4, DE 5 CM|
DE ESPESOR, ACABADO APALILLADO. INCLUYE: EXTENDIDO,
REGLEADO, CURADO, DESPERDICIOS Y ACARREOS.

11

306.58

266.78

Doscientos Sesenta y
Seis Pesos 78/100 m.n,

81,789.41

PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM?, T.M.A,
3/4, DE 010 M. DE ESPESOR, ACABADO SIMILAR A
EXISTENTE, INCLUYE: MALLA 66 X 10, 10, TRAZO,
NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA,
MATERIALES, CIMBRA EN FRONTERAS, DECIMBRADO,
COLADOQ, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, NIVELACION,
REGLEADO, REMATES, ABRILLANTADO, EQUIPO,
MUESTREADO, LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS., HERRAMIENTAS,
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA
ESPACIALIZADA Y ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y
FUERADE LAOBRA. "

43.25

345.28

Trescientos Cuarenta y
Cinco Pesos 28/100 m.n.

14,933.36

1

.. MOBILIARI

SUMA PRELIMINARES

O .

738,993.41

12

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE 2.00 MTS X 0.64
CM. DE ALTURA MARCA DECO-BOTE FABRICADA EN LAMINA
MULTIPERFORADA CALIBRE 18 Y TUBULAR DE 1 1/4"SOLDADA
CON MICROALAMBRE INCLUYE: PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, ACARREO, FIJACION CON TAQUETE
EXPANSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA DEFINIDO EN OBRA,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, INCLUYE : PINTURA
ELECTROSTATICA DEFINIDO EN OBRA, PREPARACION DEL|
AREA DE INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y|
MATERIAL.

PZA

6.00

10,557.33

Diez Mil Quinientos
Cincuenta y Siete Pesos
33/100 m.n.

3,343.98

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE BASURERO
FABRICADO CON LAMINA MULTIPERFORADA CAL 16 CON
POSTE DE TUBO DE 4" EN ACERO NEGRO CON
SUJETADORES DE BOTE DE SOLERA DE 1/8X1 Y 1/8X2 Y
PLACA DE 3/16 ENGARGOLADO EN PARTE LATERAL E
INFERIOR DE BOTE CON BOLA D 0O
CON MICRO ALAMBRE MARCA- 01
INCLUYE : LIMPIEZA Y PREPAR
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

/

b Pesos

36,041.16
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DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Adecuacion de obras exteriores de la biblioteca de la Escuela Politecnica de Guadalajara.

SECRETARIA ADINISTRATIVA

»
~ ko SOMCERTO. T P P.U. I lMPORTE
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DECO-BOTE MODELO
MP04 FABRICADA CON LAMINA MULTIPERFORADA CAL 16 Y
TUBO DE 1 1/4" EN CEDULA 30 PLACA DE ACERO DE 3/16"
CON SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE Y PINTURA
ELECTROSTATICA DEFINIDO EN OBRA, INCLUYE
PREPARACION DE AREA A INSTALAR, HERRAMIENTA, MANO Dieciseis Mil Setenta y
14 |DE OBRAY MATERIALES. pzAl  4.00 16,075.92 | Cinco Pesos 92/100 m.n. 64,303.68
SUMA MOBILIARIO 163,688.82
. ' " _JARDINERIA’ L
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ALFOMBRA TIFO PASTO
SINTETICO O ARTIFICIAL PARA FINES DECORATIVOS,
FABRICADO A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO CON|
RECUBRIMIENTO DE URETANO, NO FLAMABLES, CON GALGA|
DE 5/32 DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS,
ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES Y DE
CONSUMO, |IMPIEZA DE AREA, NIVELADO, TENDIDO,
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS Y FLETES." Seiscientos Cuarenta y
15 m2l 306.58 648,82 | Ocho Pesos 82/100 m.n. 198,915.24
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ROLLO, TIFO
ALFOMBRA, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE PARA
SU INSTALACION , MANTENIMIENTO HASTA SU ENTREGA, 15
CM DE TIERRA VEGETAL, TENDIDO, NIVELADO, ACARREOS,
FLETES Y AGUA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Noventa y Seis Pesos
16 M2{ 321.81 96.71 71/400 m.n. 31,122.25
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA NATURAL TIPO
CETO / ARBUSTO DEFINIDO EN OBRA DE HASTA 0.40 CM DE
ALTURA COLOCADA CON TIERRA VEGETAL : INCLUYE MANO Ciento Cincuenta y Un
17_|{DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. PZAl  60.00 151.74 Pesos 54/100 m.n. 9,104.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA NATURAL TIPO
CETO / ARBUSTO DEFINIDO EN OBRA DE HASTA 1.20 MTS DE
ALTURA COLOCADA CON TIERRA VEGETAL : INCLUYE MANO Ciento Noventa y Siete
18 |DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. pzal  50.00 197.29 Pesos 29/100 m.n. 9,864.50
LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA,
INCLUYE; ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO Veintisiete Pesos 32/100
19 |DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA. M2| 86145 27.32 m.n. 23,534.81
SUMA JARDINERIA vl 272,541.19
. ALUMBRADO » s \
SUMINISTRO E NSTACACION DE KIT PARA ALUMBRADO
PUBLICO SOLAR MCA. LED MEXICO MODELO KONICA D-36
CATALOGO CUJG-KIT-CONO E 90 DE 36 WATTS, INCLUYE:
POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 6 M, 1 PANEL
SOLAR, 1 LAMPARA CONO E 90, 1
GABINETE/SOPORTE/BATERIA, 1  BATERIAS  CICLO
PROFUNDO, 1 CONTROLADOR DE CARGA, 1 BRAZO SOPORTE
Y ACCESORIOS DE CONEXION, 1 ANCLA DE CONCRETO ; ;
PIRAMIDAL DE 1.20X0.80X0.40 M, MATERIALES, MANO DE Cuarenta y Cinco Mil
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Veintiun Pesos 67/100
20 ' PZA| 2.00 |45,021.67 m.n. 0,043.34
SUMA ALUMBRADO 90¥43.34
g L _ RESUMEN RENEKS \
/ PRELIMINARES 738,993.41
// MOBILIARIO 163,688.82
/4 JARDINERIA 272541.19
/ | ALUMBRADO 90,043.34
/ / SUMA 1,265,266.76
/A i - ” _
\ \// [ SUBTOTAL) 1,265,266.76
\ /X / 16% LV.A. 202,442.68
X\ / TOTAL 1,467,709.44.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberdn manifestario mencionando el nimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara vy a las bases del
CONCUrso.

En el mismo proceso de la entrega de fa documentacién seran entregadas las bases
para el concurso.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

Guadalajara/Jal. 26 de Abril def2018

SEmSE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Rﬁ o Serviclos Senerales

LVIVLO VREE

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro. C.P. 44100,
Guadalajara. Jalisco. México. Tels, [52] (33) 39424100 Ext. 14133
Wvw.sems. udg.mx
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor-a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacidn.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestario mencionando €| nimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Redlamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
CONCUrso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacion seran entregadas las bases
para el concurso,

Atentamente
"Piensg’y Trabaja”

" Guadalajara, Fal. 26 de Abril def2

SEMS
SECRETARIA ADRINISTRATIVA
Coordinacibn ds Servicios Generales

Liceo No, 496, Piso 4, Colonia Centro. C.P. 44100.
Guadalajara, Jakiseo. México. Tels. [52] (33) 39424100 Ext. 14133
) wiwrw.sems.udg.mx
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

8. Curriculo de la empresa. .

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

"10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el ndmero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacion seran entregadas las bases
para el concurso.

Atentamente
"Piensd) y Trabaja”

{ =3 T

j | SEMS

Af \ SECRETARIA RIAINISTRATIA
ING. FERNANDO, CALVIAGVARGAS™ ==
[ coQRbiNADER

Liceo No. 496, Piso 4. Colonia Centro. C.P. 44100,
Guadalajare, Jalisco. Méxica. Tels, [52] (33) 39424100 Ext. 14133
www.sems. udg.mx
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original v copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos ndmeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el nimere de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacion serdn entregadas las bases

para el concurso.
7

Atentamente
"Piensa y Trahaja"

£ everaREA AMAIHISTRATIVA
: .- EEsin &5 Servicios Generales

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro. C.P. 44100,
Guadalajara, Jalisco, México, Tels, [52] (33) 39424100 Ext. 14133
www,sems.udg.mx
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal @ nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a |a fecha de la invitacion.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el nimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
CONCWIrso.

En el mismo proceso de |a entrega de la documentacion seran entregadas las bases
para el concurso.

Atent ; mente
"Piensasy Trabaja" i

Guadalajara, :

Lices No, 496, Piso 4. Colonia Centro. C.P. 44100,
Guadalajara, Jalisco. Méxice, Tels, [52] (33) 39424100 Ext. 14133
wvw.sems.udg.mx
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

8. Currfculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10, Comprobante de domicilio fiscal a hombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el ndmero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
CONCUrso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacion seran entregadas las bases
para el concurso.

Atent a/m ente
"Piensa y Trabaja”

Guadalajara, J&. 26 de Abril de 2018

SEMS
AVARGAS HISTRATA

{nasdinzcion de Servicios Gonerales

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro. C.P. 44100.
Guadalajara. Jalisco. México. Tels, [52] (33) 39424100 Ext, 14133
www.sems.udg.mx .



1.- Se testa 37 Firmas, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica de Estado de Jalisco y sus
Municipios; asi como el articulo 3, punto 1, fraccion I1X de la Ley de Proteccion de Datos
personales en posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y
al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales de
Protecciéon de Informacion Confidencial y Reservada por contener datos de caracter
personal.

2.- Se testa un Domicilio, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion |, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Estado de Jalisco y sus
Municipios; asi como el articulo 3, punto 1, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos
personales en posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y
al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales de
Proteccion de Informacion Confidencial y Reservada por contener datos de caracter
personal.

3.- Se testa un RFC, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios;
asi como el articulo 3, punto 1, fraccién IX de la Ley de Proteccion de Datos personales
en posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al
Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales de
Proteccion de Informacion Confidencial y Reservada por contener datos de caracter
personal.

4.- Se testa una Clave Patronal, con fundamento en el articulo 21, péarrafo 1, fraccién I,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Estado de Jalisco y
sus Municipios; asi como el articulo 3, punto 1, fraccion IX de la Ley de Proteccién de
Datos personales en posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos
Generales de Proteccion de Informacion Confidencial y Reservada por contener datos
de caréacter personal.
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1.- Se testa 37 Firmas, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
2.- Se testa un Domicilio, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
3.- Se testa un RFC, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
4.- Se testa una Clave Patronal, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
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