

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

**SISTEMA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR**

Secretaría Administrativa
Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A CONCURSO

1

Alupi Ingeniería y Diseño, S.A. de C.V.

Alan Alejandro Gonzalez Gonzalez

Representante legal

Presente:

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de Concurso el cual se describe a continuación:

ADJUDICACION NO. SEMS-CONC-054-2024

Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar el día **25 de septiembre de 2024**, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, colonia centro, Guadalajara, Jalisco, en un horario de 10:00 a 16:00hrs.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:


1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (Original y copia).
4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
8. Copia de la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales del año en curso.

2

Martin Gonzalez Gonzalez
23/09/23

www.sems.udg.mx

Liceo No. 496 esq. Juan Álvarez, Piso 4, Col. Centro, C.P. 44100,
Guadalajara, Jalisco, México. Tel. [52] 33 3942 4100, ext. 14133.



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

**SISTEMA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR**

Secretaría Administrativa
Coordinación de Servicios Generales

9. Currículo de la empresa.
10. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.
11. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
12. Copia del Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (**REPSE**).

Los requisitos números 3 al 12 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso.

Este concurso se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y las bases del concurso.


En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

Atentamente:
"Piensa y Trabaja"
**"30 años de la Autonomía de la
Universidad de Guadalajara y de su organización en Red".**
Guadalajara, Jalisco, a 20 de septiembre de 2024.

Ing. Fernando Calvillo Vargas
Coordinador



SEMS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Secretaría Administrativa
Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A CONCURSO

Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V.

1

Oscar Gómez López

Representante legal

Presente:

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de Concurso el cual se describe a continuación:

ADJUDICACION NO. SEMS-CONC-054-2024


Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar el día **25 de septiembre de 2024**, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, colonia centro, Guadalajara, Jalisco, en un horario de 10:00 a 16:00hrs.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (Original y copia).
4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
8. Copia de la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales del año en curso.

*Recibi Invitación
Oscar Gómez López*



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

**SISTEMA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR**

Secretaría Administrativa
Coordinación de Servicios Generales

9. Currículo de la empresa.
10. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.
11. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
12. Copia del Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (**REPSE**).

Los requisitos números 3 al 12 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso.

Este concurso se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

Atentamente:


“Piensa y Trabaja”

**“30 años de la Autonomía de la
Universidad de Guadalajara y de su organización en Red”.**
Guadalajara, Jalisco, a 20 de septiembre de 2024.



Ing. Fernando Calvillo Vargas
Coordinador

SEMS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales



INVITACIÓN A CONCURSO

Martínez Ochoa Luis Armando

Presente:

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de Concurso el cual se describe a continuación:

ADJUDICACION NO. SEMS-CONC-054-2024

Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6


En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar el día **25 de septiembre de 2024**, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, colonia centro, Guadalajara, Jalisco, en un horario de 10:00 a 16:00hrs.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (Original y copia).
4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
8. Copia de la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales del año en curso.
9. Currículo de la empresa.
10. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

23/09/24

Resibi invitacion
Jose dejesus Rodriguez Rivera



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

**SISTEMA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR**

Secretaría Administrativa
Coordinación de Servicios Generales

11. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
12. Copia del Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (**REPSE**).

Los requisitos números 3 al 12 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso.

Este concurso se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

Atentamente:
"Piensa y Trabaja"
**"30 años de la Autonomía de la
Universidad de Guadalajara y de su organización en Red".**
Guadalajara, Jalisco, a 20 de septiembre de 2024.



SEMS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales

Ing. Fernando Calvillo Vargas.
Coordinador



INVITACIÓN A CONCURSO

1

Teorema Edificaciones, S.A. de C.V.

Marina Alvarez Chavez

Representante legal

Presente:

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de Concurso el cual se describe a continuación:

ADJUDICACION NO. SEMS-CONC-054-2024

Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar el día **25 de septiembre de 2024**, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, colonia centro, Guadalajara, Jalisco, en un horario de 10:00 a 16:00hrs.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (Original y copia).
4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
8. Copia de la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales del año en curso.

*Recebi Invitación
Liceo Centro anterior*

23/9/24

2



9. Currículo de la empresa.
10. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.
11. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
12. Copia del Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (**REPSE**).

Los requisitos números 3 al 12 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso.

Este concurso se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y las bases del concurso.


En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

Atentamente:
"Piensa y Trabaja"
"30 años de la Autonomía de la
Universidad de Guadalajara y de su organización en Red".
Guadalajara, Jalisco, a 20 de septiembre de 2024.



SEMS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales

Ing. Fernando Calvillo Vargas.
Coordinador



INVITACIÓN A CONCURSO

Construcciones Gómez Hernandez, S.A. de C.V.

Leonardo Miguel Gomez Muñoz.

Representante legal

Presente:

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de Concurso el cual se describe a continuación:

ADJUDICACION NO. SEMS-CONC-054-2024


Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar el día **25 de septiembre de 2024**, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, colonia centro, Guadalajara, Jalisco, en un horario de 10:00 a 16:00hrs.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (Original y copia).
4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
8. Copia de la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales del año en curso.

Recibí información
Yunem Ape. Ramos Villa
23 septiembre 2024



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

**SISTEMA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR**

Secretaría Administrativa
Coordinación de Servicios Generales

9. Currículo de la empresa.
10. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.
11. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
12. Copia del Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (**REPSE**).

Los requisitos números 3 al 12 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso.


Este concurso se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

Atentamente:
"Piensa y Trabaja"
**"30 años de la Autonomía de la
Universidad de Guadalajara y de su organización en Red".**
Guadalajara, Jalisco, a 20 de septiembre de 2024.

Ing. Fernando Calvillo Vargas.
Coordinador
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales





INVITACIÓN A CONCURSO

Rivero Habitat, S.A.P.I. de C.V.

Cristian Alejandro Ojeda Rivera

Representante legal

Presente:

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de Concurso el cual se describe a continuación:

ADJUDICACION NO. SEMS-CONC-054-2024

Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar el día **25 de septiembre de 2024**, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, colonia centro, Guadalajara, Jalisco, en un horario de 10:00 a 16:00hrs.


La documentación solicitada se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (Original y copia).
4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
8. Copia de la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales del año en curso.

Recibi: invitacion
Ricardo Rualcaba Gonzalez

23/09/2024

2



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

**SISTEMA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR**

Secretaría Administrativa
Coordinación de Servicios Generales

9. Currículo de la empresa.
10. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.
11. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
12. Copia del Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (**REPSE**).

Los requisitos números 3 al 12 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso.

Este concurso se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

Atentamente:
"Piensa y Trabaja"
**"30 años de la Autonomía de la
Universidad de Guadalajara y de su organización en Red".**
Guadalajara, Jalisco, a 20 de septiembre de 2024.

Ing. Fernando Calvillo Vargas
Coordinador



SEMS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales



BASES DE CONCURSO PARA OBRAS

La Universidad de Guadalajara por conducto de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, en cumplimiento al Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, le invita a participar en la formulación de propuestas para la ejecución de la obra que se detalla a continuación, las cuales se sujetarán a lo dispuesto en las siguientes:

BASES CONCURSO. No. SEMS-CONC-054-2024

1. FUENTE DE LOS RECURSOS

- 1.1. Los recursos corresponden a recursos del fondo de infraestructura física de la red universitaria (1.3.13.3)
- 1.2. El presente procedimiento de concurso quedará sujeta a la disponibilidad presupuestal, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realización de la presente origine responsabilidad para la contratante.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN:

Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6

UBICACIÓN:

Preparatoria No. 6 de la Universidad de Guadalajara, ubicada en Av. Literatura y Arístides, Fracc. Miravalle, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE:

Se requiere experiencia y capacidad técnica de la empresa en: construcción de obras de edificación, acreditada con copia de las carátulas, actas de entrega-recepción de los contratos y/o curriculum que demuestre su experiencia, misma que se entregan en la documentación de inscripción o en la documentación de registro de la empresa.

La capacidad financiera será comprobada con la declaración anual del ejercicio inmediato anterior en la documentación de registro de la empresa.

3. FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA:

El concursante podrá designar la persona que suscriba la Propuesta en el Concurso y deberá contar con los documentos notariales que lo acrediten como Apoderado Legal o Administrador general único de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma. Los documentos para la acreditación son los solicitados en los requisitos de la invitación (este requisito se cumple al momento de la inscripción).



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

4. IDIOMA:

La proposición debe presentarse en idioma español.

5. MONEDA:

Las propuestas deberán ser presentadas en moneda nacional.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de **90 DÍAS NATURALES**.

La fecha estimada de inicio de los trabajos es el día: **14 DE OCTUBRE DE 2024**

7. PORCENTAJE DE ANTICIPOS:

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, otorgará un anticipo de un **30%** del importe total del contrato para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

Para el caso en que el participante a este concurso opte por no requerir el anticipo señalado en el párrafo que antecede, deberá manifestarlo expresamente por escrito, documento que deberá ser adjuntado a su propuesta, obligándose a no contemplar en los costos indirectos de su propuesta el concepto de fianza de anticipo. En consecuencia de lo anterior, de resultar adjudicado deberá iniciar los trabajos en la fecha de firma del contrato respectivo.

8. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS:

Se efectuará una visita al sitio de los trabajos el día 26 de septiembre 2024, la cita para realizarla será en el ingreso a la **Preparatoria No. 6 de la Universidad de Guadalajara, ubicada en Av. Literatura y Arístides, Fracc. Miravalle, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., a las 10:00 hrs., la asistencia a la misma no es obligatoria.**

9. JUNTA DE ACLARACIONES:

La Junta de Aclaraciones se celebrará el día **26 de septiembre de 2024, a las 16:30 hrs., el lugar de reunión será, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, sita en calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, la asistencia a la misma no es obligatoria.**

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, indica a los participantes que las aclaraciones que llegaren a solicitar con relación a las Bases del concurso y sus anexos, se lleven a cabo en esta instancia.



10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

En Junta Pública que se celebrará a las **11:30 hrs. el día 30 de septiembre de 2024 en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, sita en calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.**, se llevará a cabo la Presentación de Propositiones y Apertura de las Propuestas, levantándose el Acta correspondiente. Los sobres que contengan la propuesta deberán ser entregados por un representante de la empresa concursante directamente. No se recibirán propuestas que se hagan llegar por mensajería o servicio postal.

A la fecha y hora convenida se nombrará lista de asistentes acreditándose la asistencia solamente a los presentes en ese momento, sin existir plazo de espera, el no asistir o la impuntualidad a este acto, será motivo para desechar la propuesta.

El acto de apertura de las propuestas será llevado a cabo en una etapa, conforme a lo siguiente:

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá con la apertura de la propuesta y a la revisión cuantitativa de los documentos solicitados en estas Bases, desechándose aquellas que hubieren omitido alguno de los documentos exigidos, se dará lectura al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Por lo menos un Licitante, si asistiere alguno, y el funcionario que preside el acto rubricarán Doc.7 Programa de Ejecución de los Trabajos y el Doc.12, Catálogo de Conceptos.

Al término de esta etapa, se levantará el acta, en la que se hará constar el resultado de la revisión cuantitativa de los requisitos que integra las Propuestas, citando las que fueron aceptadas para su análisis cualitativo, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron.

11. ACTO DE LECTURA DE FALLO:

En Junta Pública, se dará a conocer el Fallo de Concurso, la cual se celebrará a **las 14:00 hrs., del día 10 de octubre de 2024, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, sita en calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.**, levantándose el Acta correspondiente.

12. GARANTÍAS:

De anticipo, el concursante que hubiere sido favorecido con la adjudicación del contrato, deberá garantizar el 100% del importe total del anticipo otorgado incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A), previo a su entrega, mediante constitución de fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Universidad de Guadalajara.



De cumplimiento del contrato, la empresa adjudicada deberá garantizar el cumplimiento del contrato mediante fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Universidad de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del mismo (incluyendo el I.V.A.), dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo de Adjudicación.

De Vicios ocultos, no obstante su recepción formal, la Contratista quedará obligada a responder por los defectos y vicios ocultos que resultaren en la misma, para ello, deberá constituir garantía de vicios ocultos mediante fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Universidad de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del mismo (incluyendo el I.V.A.), esta deberá ser presentada por el contratista a más tardar junto con la estimación de finiquito.

13. DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN:

Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes Bases, los anexos con los cuales se integrará la propuesta; los documentos de los cuales no se entrega formato en los anexos, podrán ser presentados con el formato propio respetando todos los datos solicitados. La propuesta se presentará mediante un sobre cerrado, el cual contendrá, los Aspectos Técnicos y los Aspectos Económicos, integrados de conformidad como se señala a continuación:

a) Las propuestas deberán presentarse, en el orden que se establece en el inciso c) de esta cláusula, dentro del sobre cerrado en forma inviolable, el sobre deberán indicar en la parte superior izquierda el nombre del concursante y al centro del mismo, el número de concurso.

b) Toda la documentación deberá estar rubricada por el representante legal de la empresa.

c) Los documentos contenidos en el sobre serán identificados con los mismos títulos y ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuación y deberá contener los siguientes documentos:

- doc. 1 Carta compromiso, de acuerdo a formato anexo elaborada en papel membretado de la empresa.
- doc. 2 Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos de acuerdo a formato anexo.
- doc. 3 Manifestación escrita de asistencia o conocimiento de los acuerdos de la junta aclaratoria, según formato anexo, a la que se deberá anexar copia del Acta de la Junta de Aclaraciones aunque no se haya asistido a la misma, en señal de aceptación de la misma.
- doc. 4 Bases del concurso firmadas en señal de su aceptación de las mismas.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

- doc. 5 Explosión de Insumos con los datos básicos de costos de materiales puestos en el sitio de los trabajos, datos básicos de la mano de obra y datos básicos del costo de la maquinaria de construcción. Incluyendo volúmenes de cada uno e importes, sin considerar IVA.
- doc. 6 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando el número de unidades a utilizar en la obra, si es propia o rentada y su ubicación física de acuerdo a formato anexo.
- doc. 7 Programa calendarizado de ejecución de los trabajos, graficado como diagrama de barras, desglosado por partidas, calendarizado por días naturales.
- doc. 8 Programa calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo de construcción, graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.
- doc. 9 Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.
- doc. 10 Programa calendarizado de utilización de personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.
- doc. 11 Manifestación de los contratos en vigor, celebrados con la administración pública o con particulares, indicando importe del contrato, importe por ejercer, porcentaje de avance físico, según formato anexo.
- doc. 12 Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales por partida y el total de la proposición.
- doc. 13 Análisis de los precios unitarios de todos los conceptos, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad. Deberán incluirse todos los básicos utilizados.
- doc. 14 Análisis del factor del salario real. El que deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
- doc. 15 Desglose y cálculo de los costos indirectos, de acuerdo a formato anexo.
- doc. 16 Cálculo de los costos de financiamiento, de acuerdo a formato anexo.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

- doc. 17 Determinación del cargo por utilidad, de acuerdo a formato anexo.
- doc. 18 Análisis de los costos horarios de maquinaria y equipo.
- doc. 19 Dos discos compactos. Cada uno debe contener el catálogo de conceptos y el programa de ejecución de los trabajos, en formato de Excel. Deberá etiquetarse anotando el nombre de la empresa participante y el número de concurso.

14. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará:

En el presupuesto de obra.

- a) Que los datos entregados en el catálogo de conceptos, no hayan sido alterados o modificados en forma alguna.
- b) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
- c) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente, y
- d) Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de concurso y sus Anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rublo en lo individual este incompleto, será motivo para desechar la propuesta.

En el aspecto técnico que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, sean los requeridos por la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior.

En el aspecto económico, que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo, demás cargos de naturaleza análoga y que en el costo por financiamiento se haya considerado la repercusión de los anticipos.

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, también verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, solicitados.

Valorará la factibilidad de la ejecución satisfactoria de la obra, cuando el concursante esté realizando otras y que éstas puedan ocasionar incumplimiento.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en las fracciones anteriores, se calificarán como solventes. Sólo éstos serán considerados para el análisis comparativo, rechazándose las restantes.

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, formulará un dictamen que servirá como fundamento para el fallo mediante el cual el Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior, adjudicará el contrato al participante que reúna las condiciones necesarias que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra y haya presentado la oferta evaluada solvente más baja. Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior adjudicará el contrato de entre los participantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta económica solvente más baja.

Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno.

15. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA:

Se considerará como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes causas:

A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de concurso y sus anexos.

B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones, Concesiones, Arrendamientos, Contrataciones de Obra y de Servicio de la Universidad de Guadalajara.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

- C) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o formando parte de cualquier compañía o asociación.
- D) Que se ponga de acuerdo con otros participantes para elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás concursantes.
- E) Que el postor se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en estado de quiebra o concurso mercantil, aun cuando ésta declaración sea con posterioridad a la Apertura del concurso.
- F) Que el concursante no presente su propuesta con tinta indeleble.
- G) La falta de alguno de los requisitos o que algún rubro en lo individual esté incompleto, o diferente a lo solicitado o incumpla lo acordado en el acta de la junta aclaratoria, en su caso.
- H) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios, tanto en su análisis como en su cálculo o no consideren alguno de los requisitos solicitados.
- I) Que el programa presentado para la ejecución de los trabajos contenga plazos y/o procesos incongruentes o inadecuados para la obra.
- J) Si modifica las especificaciones solicitadas.
- K) La falta de la firma autógrafa del Representante Legal en alguna de las hojas de la propuesta.
- L) Si no presenta el programa de ejecución de los trabajos diagramados por DÍAS NATURALES.
- M) Si presenta alguno de los documentos solicitados elaborados a lápiz o si lo presenta con tachaduras o enmendaduras.
- N) Si el sobre presentado con la propuesta no se encuentra cerrado.
- O) Cuando no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en estas bases y sus anexos, y que no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de propuestas.

16. PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN:

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases, así como en las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas por los concursantes.

17. CONCURSO DESIERTO:



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

El Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior, procederá a declarar desierto un concurso cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases del concurso o sus precios no fueren aceptables, y expedirán una segunda invitación.

La Secretaría Administrativa del Sistema de Educación Media Superior, podrá cancelar un concurso por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para contratar, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Universidad, situación que será informada al Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara.

18. COMUNICACIÓN DEL FALLO:

El Fallo será comunicado según el Capítulo 10, de estas Bases.

19. DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará a la Universidad y a la persona en quien hubiere recaído a su formalización, que deberá realizarse en un plazo no mayor de veinte días hábiles a partir de la notificación del fallo.

a) OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL REPSE.

El licitante a quien se le adjudique el contrato de obra, deberá previo a la firma del contrato entregar, un listado del personal de mano de obra que intervendrá en la ejecución de los trabajos mismo que deberá contener la siguiente información:

- Nombre del trabajador.
- CURP.
- Número de seguridad social.
- Salario base de cotización.

Así mismo en la bitácora de la obra, durante la ejecución de los trabajos, deberá presentar como anexo de la misma, las modificaciones necesarias a las listas de trabajadores cuando la empresa haga cambio de estos.

b) NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Si el concursante seleccionado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, la Universidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere este reglamento y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. Y el contratista que no firmó el contrato será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de



Guadalajara, así como en el artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de servicios de la Universidad de Guadalajara.

c) BITÁCORA DE OBRA

La Bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los órganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se debe considerar que dicha Bitácora forma parte del Contrato.

20. CONDICIONES DE PRECIO:

Los trabajos motivo de este concurso, se regirán bajo la modalidad de Contrato de Obra a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

21. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS:

La Universidad pagará los trabajos objeto del contrato en moneda nacional, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, que la Contratista presentará a la Residencia de Supervisión por períodos no mayores de un mes, acompañadas de los números generadores previamente autorizados por la citada Residencia y la factura correspondiente. La Universidad cubrirá a la Contratista el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de la recepción de la misma.

22. DOCUMENTO CONTRACTUAL:

La proposición del concursante favorecido con el fallo, será incorporada como documentación anexa al Contrato.

Deberán considerar al elaborar la propuesta que será obligación de la empresa adjudicada, realizar los trámites necesarios para obtener el permiso de construcción, ante las autoridades respectivas del ayuntamiento del lugar donde se ejecutaran los trabajos, entregándole copia del proyecto de la obra, datos de identificación fiscal de la empresa y todos aquellos datos que le solicite el municipio, debe considerar cargo por el pago al perito responsable de la obra, no se incluye en esta obligación el pago por concepto de permisos de construcción.

23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

Los acuerdos, disposiciones y decisiones tomadas por los miembros del Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, con respecto al resolutivo del concurso, serán inapelables.

El Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, tendrá la facultad de decidir sobre cualquier controversia que pudiera presentarse durante el desarrollo de la licitación, y aplicar la normatividad universitaria.

24. PENA POR ATRASO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

En caso de retraso parcial por parte del contratista, en la ejecución de alguno de los trabajos, conforme a los tiempos establecidos para cada uno de ellos, el contratista estará obligado a pagar a la Universidad por dicho retraso el 0.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de la Universidad.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, el contratista pagará a la Universidad el 0.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de la Universidad.

En este sentido acuerdan las partes que en caso de que se haya aplicado a el contratista una o varias penas por retraso parcial, de conformidad a lo estipulado en el primer párrafo de la presente cláusula, las mismas serán tomadas en cuenta, al momento de cuantificarse la pena que, en su caso le corresponda pagar por el retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, conforme lo establecido en el párrafo anterior.

Guadalajara, Jalisco a 20 de septiembre de 2024.



DICTAMEN TÉCNICO

GUADALAJARA, JALISCO, A 2 DE OCTUBRE DE 2024

CONCURSO No: SEMS-CONC-054-2024
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
O B R A: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA PREPARATORIA NO. 6.

1.- RELACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DECLARADAS SOLVENTES POR QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS.

No.	CONTRATISTA	IMPORTE INCLUYE I.V.A.
1	MARTÍNEZ OCHOA LUIS ARMANDO	\$ 5,446,679.40
2	PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	\$ 5,550,482.32
3	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 5,705,036.95
4	CONSTRUCCIONES GÓMEZ HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$ 5,744,529.39
5	RIVERO HABITAT, S.A.P.I. DE C.V.	\$ 5,806,099.38

2.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, PARA HACER LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA, VERIFICÓ:

- QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN PROPUESTOS SEAN FACTIBLES Y CONGRUENTES DE REALIZAR, DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONCURSANTE, Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEAN LAS REQUERIDAS.
- EL DEBIDO ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
- LA COINCIDENCIA DEL PRECIO UNITARIO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, ASÍ COMO EL CÁLCULO DEL IMPORTE DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS Y EL PRECIO TOTAL.

LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EMITE EL PRESENTE DICTAMEN QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, EN EL QUE HACE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

CONSTAR EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS Y SE MENCIONA LAS PROPOSICIONES DESECHADAS.

PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EN NINGÚN CASO SE UTILIZARON MECANISMOS DE PUNTOS O PORCENTAJES.

3.- LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, SUGIERE QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDA A LA PERSONA FISICA: **MARTÍNEZ OCHOA LUIS ARMANDO , POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 5,446,679.40 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS, 40/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.),** EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE, CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO.


4.- NO FUE RECHAZADAS NINGUNA PROPUESTA.

ELABORÓ

ING. MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

AUTORIZO

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Instrucción Tecnológica de Jalisco

**SISTEMA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR**
Comité de Compras

ACTA DE FALLO

CONCURSO No: SEMS-CONC-054-2024
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
O B R A: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA PREPARATORIA NO. 6.

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A LAS 11:10 HORAS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2024, SE REUNIERON DE MANERA VIRTUAL A TRAVES DE PLATAFORMA ELECTRONICA, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, PARA EMITIR EL FALLO DE ESTE CONCURSO.

EL **LIC. JORGE NAVARRO PEÑA** CON CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ, CON BASE EN EL DICTAMEN TÉCNICO ELABORADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO, ASÍ COMO AL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, HIZO SABER QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDEN A LA PERSONA FISICA:

MARTÍNEZ OCHOA LUIS ARMANDO

POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 5,446,679.40 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS, 40/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTES Y CUYO PRECIO FUE EL MÁS BAJO.

LIC. JORGE NAVARRO PEÑA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

MTRO. JESÚS ALBERTO JIMENEZ HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE COMPRAS Y
ADQUISICIONES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA
SUPERIOR



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CARATULA CONTRATO DE OBRA

LAS PARTES

LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Nombre, denominación o razón social	Universidad de Guadalajara	Nombre, denominación o razón social	Luis Armando Martínez Ochoa.
Representante	María Guadalupe Cid Escobedo	Acta Constitutiva	No Aplica.
Título	Apoderada	Representante	Luis Armando Martínez Ochoa.
Documento que acredita las facultades	Escritura Pública No. 48,826 de fecha 12 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Samuel Fernández Ávila, Notario Público No. 15 de Tlaquepaque, Jalisco	Título	No Aplica.
Domicilio	Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco	Documento que acredita las facultades	No Aplica.
		R.F.C.	3
		Clave Patronal I.M.S.S.	
		Domicilio	4 5

LA OBRA

Denominación	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA PREPARATORIA NO. 6.		
Clave	SEMS-CONC-054-2024	Procedimiento de Adjudicación	Concurso.
Dependencia responsable del seguimiento	Sistema de Educación Media Superior	Dependencia o comité que adjudicó	Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior
IMPORTE DE LA OBRA		VIGENCIA	
Cantidad a pagar	\$5'446,679.40 Incluye I.V.A.	Fecha de inicio de la obra	Al día siguiente de la entrega del anticipo.
Porcentaje de anticipo	30%	Duración de la obra	90 días naturales.

FIANZAS

☒	a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo.
☒	b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente.
☒	c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
☐	d) Ninguna.

FIRMAS

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco		Fecha	10 de octubre de 2024
LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Representante	María Guadalupe Cid Escobedo	Representante	Luis Armando Martínez Ochoa.
Título	Apoderada	Título	No Aplica.
TESTIGOS			
Nombre	Ing. Fernando Calvillo Vargas.	Nombre	Mtro. Jesús Alberto Jiménez Herrera.
Cargo	Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior.	Cargo	Secretario Administrativo del Sistema de Educación Media Superior.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

DATOS DE EL CONTRATISTA	
Teléfono	6
Correo Electrónico	7
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS (REPSE)	
Número de Aviso de Registro	AR28244/2023
Folio	fbf6c313-9f35-43fc-b7f2-2fca7bee6dff
Actividad	Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

- Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad.
- Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

- Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, así como los procesos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.
- Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.
- Que se compromete a entregar a la dependencia responsable del seguimiento, durante la vigencia del presente, el listado de los trabajadores que participarán para el cumplimiento del mismo, el cual se integrará como anexo del contrato, así como mantenerlo actualizado.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLÁUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por LA UNIVERSIDAD.

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que EL CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

de todos los insumos, el precio que **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** por la obra encomendada será la cantidad establecida en la carátula del presente.

Dicha cantidad será pagada a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** de la siguiente manera:

- a) En el caso de que **EL CONTRATISTA** requiera **ANTICIPO**: Para el inicio de la obra **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de **ANTICIPO**. Comprometiéndose por su parte **LA UNIVERSIDAD** a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignación determinada se pagará a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y aprobada **LA UNIVERSIDAD** deducirá el porcentaje entregado como anticipo a **EL CONTRATISTA**, para la amortización del mismo.

- b) En el caso de no requerir anticipo, **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el monto total del presente conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por **EL CONTRATISTA**.

Por su parte **EL CONTRATISTA** asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación de los permisos y licencias deberá presentar un **PERITO** registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos necesarios ante las autoridades correspondientes.

Será también obligación de **EL CONTRATISTA** dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción.

INICIACIÓN DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correrá a cargo de **EL CONTRATISTA** hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de **EL CONTRATISTA**, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, **EL CONTRATISTA** pagará a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

CESIÓN DE DERECHOS



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

SEXTA. Queda establecido que **EL CONTRATISTA** no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISIÓN DE LA OBRA

SÉPTIMA. La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.

Al respecto **EL CONTRATISTA** se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso o no adecuado.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OCTAVA. **EL CONTRATISTA** además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las siguientes principales obligaciones:

- Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.
- Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.
- Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes.
- Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la relación laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. **LA UNIVERSIDAD** deberá hacer los pagos a **EL CONTRATISTA** dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte de **EL CONTRATISTA** ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a **LA UNIVERSIDAD** de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a **EL CONTRATISTA**, por los conceptos que a continuación se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:

- Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que **LA UNIVERSIDAD** lo haga del conocimiento de **EL CONTRATISTA**.
- En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado **EL CONTRATISTA** no realiza las correcciones correspondientes, **LA UNIVERSIDAD** podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de **EL CONTRATISTA**.
- Incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de **LA UNIVERSIDAD** por la obra objeto del presente contrato, por causas imputables a **EL CONTRATISTA**.

2

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos. PLAZOS

PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de **LA UNIVERSIDAD**, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación:

- I. **EL CONTRATISTA** dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dará aviso por escrito a **LA UNIVERSIDAD** de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
 - II.- Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, **LA UNIVERSIDAD** procederá a la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
 - III.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, **EL CONTRATISTA** deberá presentar la documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de **LA UNIVERSIDAD** del finiquito correspondiente:
 - Números generadores autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Última estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Acta de recepción física de la obra.
 - Fianza de vicios ocultos.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a).- Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
 - b).- Determinado el saldo total, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición de **EL CONTRATISTA** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a).- Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por ejercer.
 - b).- **LA UNIVERSIDAD** deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que por concepto de pena se descontará a **EL CONTRATISTA**.
 - c).- Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de **EL CONTRATISTA**, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de **EL CONTRATISTA**, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente y **LA UNIVERSIDAD** quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de **EL CONTRATISTA** quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para **LA UNIVERSIDAD**.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de obra; por lo tanto, **EL CONTRATISTA** será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente contrato y de la relación laboral.

En consecuencia, **EL CONTRATISTA** asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaren en contra de **LA UNIVERSIDAD**.

En consecuencia **LA UNIVERSIDAD**, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de **EL CONTRATISTA** presenten sus empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, será obligación de **EL CONTRATISTA** hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.

En caso de que **EL CONTRATISTA**, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, liberando a **LA UNIVERSIDAD** de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

DÉCIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DÉCIMA CUARTA. Previa autorización por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** podrá concertar los subcontratos que sean necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de **EL CONTRATISTA** el pago, la coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos.

DURACIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminarán pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma:

- Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación;
- Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada;
- De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizarse el finiquito correspondiente;

RESCISIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la ejecución de la obra por **EL CONTRATISTA**; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este contrato para dicha obra por **LA UNIVERSIDAD**.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:

- Si **EL CONTRATISTA**, por causas imputables a él o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo acordado en el anexo del contrato.
- Si **EL CONTRATISTA** no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el presente contrato.
- Si **EL CONTRATISTA** no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada una de ellos.
- Si **EL CONTRATISTA** suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que hubiere sido rechazada por **LA UNIVERSIDAD**.
- Si **EL CONTRATISTA** cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.
- Por muerte o disolución de **EL CONTRATISTA**, según corresponda.
- Si **EL CONTRATISTA**, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles.
- Incumplimiento de **EL CONTRATISTA** por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- En general por todo incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato **LA UNIVERSIDAD** podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que **EL CONTRATISTA** incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en el presente o la ley, **LA UNIVERSIDAD** podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente:

- Se iniciará a partir de que **LA UNIVERSIDAD** le comunique por escrito a **EL CONTRATISTA** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- Transcurrido el término anterior, **LA UNIVERSIDAD** resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **EL CONTRATISTA**.
- En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos.
- Por su parte **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar la obra a **LA UNIVERSIDAD** sin más trámite que el requerimiento que al respecto realice **LA UNIVERSIDAD** por cualquier medio.
- LA UNIVERSIDAD**, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se levante el



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a **EL CONTRATISTA**, por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.

En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte rescindir el contrato por causa imputable a **EL CONTRATISTA**, éste, quedará obligado a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a **LA UNIVERSIDAD**, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho **LA UNIVERSIDAD**.

FIANZAS

DÉCIMA OCTAVA. **EL CONTRATISTA** otorgará a favor de **LA UNIVERSIDAD** las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente **EL CONTRATISTA** manifiesta expresamente lo siguiente:

- (A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- (B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- (C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a **EL CONTRATISTA** dichas modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por **LA UNIVERSIDAD** a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que **LA UNIVERSIDAD** haya aprobado, por escrito, el presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo **LA UNIVERSIDAD**, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por **LA UNIVERSIDAD**, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar a **LA UNIVERSIDAD**, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que **EL CONTRATISTA** no cumpla con dicha entrega, **LA UNIVERSIDAD** podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por **EL CONTRATISTA**.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, la legislación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que, si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para **LA UNIVERSIDAD**, quedando sin efectos la disposición distinta.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS)

Proyecto: Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6

DOCUMENTO 12

No.	CONCEPTO	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIOS					
1	RETIRO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 300 KVA EXISTENTE INCLUYE; DESCONEXIÓN, MANIOBRA CON CAMIÓN GRÚA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLADO AL SITIO DE SU ALMACENAMIENTO INDICADO POR SUPERVISIÓN	pza	1.00	\$ 14,102.21	\$ 14,102.21
2	MANIOBRA PARA RETIRO DE ESTRUCTURA CON HERRAJES PARA TRANSFORMADOR TIPO DISTRIBUCIÓN INCLUYE; DESCONEXION, DESMANTELAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 11,181.47	\$ 11,181.47
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA, 220/127V NORMA J INCLUYE; TRASLADO, MONTAJE CON CAMIÓN GRÚA, CONEXIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 355,528.83	\$ 355,528.83
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN ÁEREO- SUBTERRÁNEA CONFORME A NORMA CFE INCLUYE: CRUCETA PT200, HERRAJES, APARTARRAYOS 25KV (3 PZA), CORTACIRCUITOS FUSIBLE 25KV (3 PZA), TERMINAL CONTRÁCTIL (3 PZA), BOTA TERMO CONTRÁCTIL, CONECTOR ESTRIBO CAL. 1/0 AWG, CONECTOR PERICO (1 PZA), ALAMBRE DE COBRE CAL. 4 AWG, 10 M DE TUBO PAD RD-13.5 DE 4" FLEJES, CODO CONDUIT DE PVC DE 4", AJUSTES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y LIMPIEZA	pza	1.00	\$ 30,716.97	\$ 30,716.97
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PAD, RD19, 78MM (3") INCLUYE: TRASLADO, CORTES, TENDIDO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	m	4.00	\$ 245.04	\$ 980.16
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC 25KV, 200A, PARA CABLE CALIBRE 1/0 AWG, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA	pza	3.00	\$ 3,264.13	\$ 9,792.39
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTO BUSHING PARA 25 KV 200 AMP INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA	pza	3.00	\$ 3,008.18	\$ 9,024.54
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE TIERRAS CAL 1/0 25 KV INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA	pza	3.00	\$ 1,033.10	\$ 3,099.30
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN RMTB-4, 1.76X1.76X1.50M. CON TAPA 84-B Y ARO 84-B, CON GARGANTA PARA TRANSFORMADOR, INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, RELLENO, MANIOBRA CON CAMIÓN GRÚA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 18,367.47	\$ 18,367.47

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS)

Proyecto: Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6

DOCUMENTO 12

10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP, 25KV, CAL. 1/0 AWG, CON AISLAMIENTO 100% ALUMINIO, PARA 3 FASES, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA	ml	45.00	\$ 200.43	\$ 9,019.35
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACS. CAL. 46.44MM ² (40ACS7NO.9), INCLUYE: TENDIDO, CORTES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ml	15.00	\$ 149.56	\$ 2,243.40
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA K PARA SISTEMA DE TIERRA INCLUYE; VARILLA DE TIERRAS DE 15.8MM (5/8") DE DIÁMETRO POR 3.05M (10") DE LARGO, CONECTOR PARA CABLE DE COBRE A VARILLA DE COBRE MODELO GRC58, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 3,667.71	\$ 3,667.71
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARBETES IDENTIFICADORES DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN APROBADAS POR CFE, INCLUYE MATERIALES, FIJACIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COLOCACIÓN.	pza	3.00	\$ 119.80	\$ 359.40
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE TUBERÍA EN REGISTRO POR MEDIO DE SELLO APROBADO POR CFE EXPANDIBLE DE 1 A 8 A PRUEBA DE HUMEDAD, RESISTENCIA AL FUEGO HASTA 150 GRADOS INCLUYE: ESPUMA PARA SELLADO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA	pza	3.00	\$ 588.48	\$ 1,765.44
15	PRUEBAS VLF PARA CABLE DE ENERGIA EN ACOMETIDA MEDIA TENSION	pza	1.00	\$ 8,739.31	\$ 8,739.31
16	ROTULACION EN REGISTO DE MEDIA TENSION INCLUYE, TRAZO, MOLDE, PINTURA, EQUIPO, HERRAMIEBTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 753.23	\$ 753.23
				SUMA \$	479,341.18
RENOVACIÓN DE LUMINARIAS ÁREAS VERDES					
17	EXCAVACION DE CEPA DE 0.40 X 0.60 M INCLUYE; RELLENO, COMPACTADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m3	341.52	\$ 338.15	\$ 115,484.99
18	CORTE DE LOSA POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE; TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	m	306.00	\$ 29.45	\$ 9,011.70
19	DEMOLICIÓN DE LOSA POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE; TRAZO, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	m2	30.60	\$ 291.10	\$ 8,907.66
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE 35MM (1 1/4") Ø INCLUYE: TRASLADO, CORTES, TENDIDO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	m	1,423.00	\$ 45.57	\$ 64,846.11
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE 21MM (3/4") Ø INCLUYE: TRASLADO, CORTES, TENDIDO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	m	73.00	\$ 28.15	\$ 2,054.95
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PGG 35MM (1 1/4") INCLUYE: TRASLADO, CORTE, ROSCA, TENDIDO, SOPORTE A BASE TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, UNICANAL 4 X 2, PIJA, ABRAZADERA UNICANAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	m	10.00	\$ 327.02	\$ 3,270.20
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PGG 35MM (1 1/4") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	6.00	\$ 356.51	\$ 2,139.06
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PGG 35MM (1 1/4") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	9.00	\$ 77.98	\$ 701.82
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PGG 35MM (1 1/4") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	jgo	3.00	\$ 43.82	\$ 131.46
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO C 35MM (1 1/4") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	3.00	\$ 273.42	\$ 820.26
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 33 X 33 X 40 CM INCLUYE; TRASLADO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, RELLENO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	57.00	\$ 2,550.21	\$ 145,361.97

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS)

Proyecto: Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6

DOCUMENTO 12

28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE DE CONCRETO PREFABRICADA PARA POSTE DE ALUMBRADO DE 40 X 40 x 60 CMS INCLUYE: TRASLADO, EXCAVACION, MONTAJE, NIVELACION, RELLENO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	46.00	\$ 3,948.53	\$ 181,632.38
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUNTA POSTE, TECNOLOGIA LED, LINEA PREMIUM, 100 WATTS, APERTURA 120, 160 LM/W, IP65, 4,100 K, ALIMENTACION 85-05 VAC, FLUJO LUMINOSO 16,000 LUMENS, INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, CONEXIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	46.00	\$ 12,210.96	\$ 561,704.16
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE ACERO, CÓNICO CIRCULAR, ALTURA 6.0 M INCLUYE: FLETE, MANIOBRA EN SITIO, MONTAJE, NIVELACION, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	46.00	\$ 5,310.46	\$ 244,281.16
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU. THHW-LS CAL. 3.31MM² (12 AWG) NEGRO INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	962.00	\$ 30.66	\$ 29,494.92
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU. DESNUDO CAL. 2.08MM² (14 AWG) INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	506.00	\$ 25.37	\$ 12,837.22
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AL XLP, 2+1 CAL. 13.3MM² (6 AWG) INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	1,578.00	\$ 64.60	\$ 101,938.80
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR YPC PARA LÍNEA DE ALUMBRADO INCLUYE; MATERIAL DE AISLAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	138.00	\$ 37.57	\$ 5,184.66
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESIÓN 506 CAL. 6 INCLUYE; MATERIAL DE AISLAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	48.00	\$ 82.36	\$ 3,953.28
36	SELLO DE CANALIZACIÓN CON ESPUMA DE POLIURETANO INCLUYE; LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	154.00	\$ 39.57	\$ 6,093.78
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL AUTOMÁTICO DE ALUMBRADO, CON ITM 2X20 A, CONTACTOR Y TIMER ELECTROMECAÁNICO INCLUYE; MONTAJE, FIJACIÓN, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	3.00	\$ 2,614.58	\$ 7,843.74
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO 2X15A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 898.94	\$ 898.94
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO 2X20 A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	2.00	\$ 999.63	\$ 1,999.26
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPERWELD 5/8" X 3M INCLUYE; CONECTOR REFORZADO CABLE/VARILLA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	10.00	\$ 678.22	\$ 6,782.20
41	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE EN MURO, LOSA Y PISO INCLUYE; ANDAMIOS, EQUIPO, IDENTIFICACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	21.00	\$ 657.68	\$ 13,811.28
				SUMA \$	1,531,185.96
REFLECTORES EDIFICIOS					
42	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PGG 21MM (3/4") INCLUYE: TRASLADO, CORTE, ROSCA, TENDIDO, SOPORTE A BASE TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, UNICANAL 4 X 2, PIJA, ABRAZADERA UNICANAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	m	188.00	\$ 143.62	\$ 27,000.56
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90 PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PGG 21MM (3/4") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	8.00	\$ 103.42	\$ 827.36
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PGG 21MM (3/4") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	61.00	\$ 26.83	\$ 1,636.63
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PGG 21MM (3/4") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	4.00	\$ 33.14	\$ 132.56

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS)

Proyecto: Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6

DOCUMENTO 12

46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET LB DE 21MM (3/4") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	7.00	\$ 122.63	\$ 858.41
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET C DE 21MM (3/4") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	5.00	\$ 122.63	\$ 613.15
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET T DE 21MM (3/4") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	2.00	\$ 122.63	\$ 245.26
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED, TIPO REFLECTOR, TECNOLOGIA LED, LINEA PREMIUM, DE 200 WATTS, APERTURA 120, 160 LM/W, IP 66, 5,500 K, ALIMENTACION 85-305 VAC, FLUJO LUMINOSO: 32,000 LUMENS INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, CONEXIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	6.00	\$ 12,150.27	\$ 72,901.62
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU. THHW-LS CAL. 3.31MM² (12 AWG) NEGRO INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	400.00	\$ 30.66	\$ 12,264.00
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU. DESNUDO CAL. 2.08MM² (14 AWG) INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	200.00	\$ 25.37	\$ 5,074.00
52	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE USO RUDO 2+1 CAL. 2.08MM (14 AWG) INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	9.00	\$ 80.23	\$ 722.07
53	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR GLÁNDULA 13MM (1/2") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	12.00	\$ 34.10	\$ 409.20
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL AUTOMÁTICO DE ALUMBRADO, CON ITM 2X20 A, CONTACTOR Y TIMER ELECTROMECAÁNICO INCLUYE; MONTAJE, FIJACIÓN, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	4.00	\$ 2,614.58	\$ 10,458.32
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO 2X15A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	4.00	\$ 898.94	\$ 3,595.76
				SUMA \$	136,738.90

2



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

2

5

6

7

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS)

Proyecto: Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6

DOCUMENTO 12

ALUMBRADO AUDITORIO					
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED, SUPER PLANA PARA PLAFON O COLGAR, LINEA ADVANCE, 70 WATTS, APERTURA 180, 100 LM/W, IP54, 6000 K, FLUJO LUMINOSO 7000 LUMENS Y ALIMENTACION 85-266 VAC INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	12.00	\$ 3,289.58	\$ 39,474.96
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED, LINEA GRAND , 6,000°K, 12W, IP50, 110V, 1,500 LUMENS INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	27.00	\$ 315.96	\$ 8,530.92
58	SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO WALL PACK TECNOLOGIA LED, LINEA ADVANCE DE 50 WATTS, APERTURA 180, 170 LM/W, IP 66, 6,000 K, ALIMENTACION 85-280 VAC, FLUJO LUMINOSO 8,500, PARA ALUMBRADO PERIMETRAL EN AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	8.00	\$ 4,377.07	\$ 35,016.56
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED, TIPO REFLECTOR, LINEA ADVANCE, 100 WATTS, APERTURA 120, 150 LM/W, IP65, 6,500 K, ALIMENTACION 100-265, FLUJO LUMINOSO 15,000, INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	4.00	\$ 1,705.48	\$ 6,821.92
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO COMERCIAL MODELO ARTE-LL MARCA ARTEIKE INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	4.00	\$ 4,139.25	\$ 16,557.00
61	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE PDG 21MM (3/4") INCLUYE: TRASLADO, CORTE, TENDIDO, SOPORTE A BASE TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, UNICANAL 4 X 2, PIJA, ABRAZADERA UNICANAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	m	69.00	\$ 143.62	\$ 9,909.78
62	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90 PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE PDG 21MM (3/4") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	12.00	\$ 80.60	\$ 967.20
63	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE PDG 21MM (3/4") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	24.00	\$ 24.64	\$ 591.36
64	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE PDG 21MM (3/4") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	12.00	\$ 33.14	\$ 397.68
65	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA C/TAPA CIEGA 21MM (3/4") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	17.00	\$ 54.63	\$ 928.71
66	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU. THHW-LS CAL. 3.31MM² (12 AWG) NEGRO INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	100.00	\$ 30.66	\$ 3,066.00
67	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU. THHW-LS CAL. 3.31MM² (12 AWG) BLANCO INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	100.00	\$ 30.66	\$ 3,066.00
68	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU. DESNUDO CAL. 2.08MM² (14 AWG) INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	100.00	\$ 25.37	\$ 2,537.00
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE USO RUDO 2+1 CAL. 2.08MM (14 AWG) INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	20.00	\$ 80.23	\$ 1,604.60
70	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR GLÁNDULA 13MM (1/2") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	24.00	\$ 34.10	\$ 818.40
				SUMA \$	130,288.09
ALIMENTACIÓN BATIDORAS					
71	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC-RP PESADO 27MM (1") INCLUYE: TRASLADO, CORTE, TENDIDO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	m	10.00	\$ 55.37	\$ 553.70

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS)

Proyecto: Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6

DOCUMENTO 12

72	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 21MM (3/4") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	6.00	\$ 23.24	\$ 139.44
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PGG 27MM (1") INCLUYE: TRASLADO, CORTE, ROSCA, TENDIDO, SOPORTE A BASE TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, UNICANAL 4 X 2, PIJA, ABRAZADERA UNICANAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	m	30.00	\$ 228.00	\$ 6,840.00
74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PGG 27MM (1") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	2.00	\$ 152.21	\$ 304.42
75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PGG 27MM (1") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	11.00	\$ 42.02	\$ 462.22
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PGG 27MM (1") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	6.00	\$ 30.77	\$ 184.62
77	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE PDG 21MM (3/4") INCLUYE: TRASLADO, CORTE, TENDIDO, SOPORTE A BASE TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, UNICANAL 4 X 2, PIJA, ABRAZADERA UNICANAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	m	12.00	\$ 143.62	\$ 1,723.44
78	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90 PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE PDG 21MM (3/4") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	2.00	\$ 80.60	\$ 161.20
79	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE PDG 21MM (3/4") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	5.00	\$ 24.64	\$ 123.20
80	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE PDG 21MM (3/4") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	6.00	\$ 33.14	\$ 198.84
81	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET FS, TIPO TP, 21MM (3/4") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	3.00	\$ 249.06	\$ 747.18
82	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO LÍNEA MODUS PRO MCA. BTICINO INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	3.00	\$ 182.57	\$ 547.71
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU. THHW-LS CAL. 21.2MM² (4 AWG) NEGRO INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	72.00	\$ 118.61	\$ 8,539.92
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU. THHW-LS CAL. 21.2MM² (6 AWG) NEGRO INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	73.00	\$ 91.10	\$ 6,650.30
85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU. THHW-LS CAL. 3.31MM² (12 AWG) NEGRO INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	21.00	\$ 30.66	\$ 643.86
86	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU. THHW-LS CAL. 3.31MM² (12 AWG) BLANCO INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	21.00	\$ 30.66	\$ 643.86
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU. DESNUDO CAL. 8.37MM² (8 AWG) INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	21.00	\$ 59.10	\$ 1,241.10
88	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU. DESNUDO CAL. 2.08MM² (14 AWG) INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	21.00	\$ 25.37	\$ 532.77
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD4 220/127V 2 FASES, 4 HILOS INCLUYE; TRASLADO, MONTAJE, CONEXIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	2.00	\$ 1,494.20	\$ 2,988.40
90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 1X20A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	8.00	\$ 310.27	\$ 2,482.16
				SUMA \$	35,708.34

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS)

Proyecto: Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6

DOCUMENTO 12

RENOVACIÓN DE LUMINARIAS INGRESO PLANTEL

91	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE PDG 13MM (1/2") INCLUYE: TRASLADO, CORTE, TENDIDO, SOPORTE A BASE TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, UNICANAL 4 X 2, PIJA, ABRAZADERA UNICANAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	m	21.00	\$ 126.58	\$ 2,658.18
92	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90 PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PDG 13MM (1/2") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	2.00	\$ 69.92	\$ 139.84
93	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE PDG 13MM (1/2") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	11.00	\$ 22.57	\$ 248.27
94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE PDG 13MM (1/2") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	12.00	\$ 31.92	\$ 383.04
95	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO LB, 13MM (1/2") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	6.00	\$ 113.87	\$ 683.22
96	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU. THHW-LS CAL. 3.31MM² (12 AWG) NEGRO INCLUYE: TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	25.50	\$ 30.66	\$ 781.83
97	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU. THHW-LS CAL. 3.31MM² (12 AWG) BLANCO INCLUYE: TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	25.50	\$ 30.66	\$ 781.83
98	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU. DESNUDO CAL. 2.08MM² (14 AWG) INCLUYE: TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	25.50	\$ 25.37	\$ 646.94
99	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE USO RUDO 2+1 CAL. 2.08MM (14 AWG) INCLUYE: TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	9.00	\$ 80.23	\$ 722.07
100	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR GLÁNDULA 13MM (1/2") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	12.00	\$ 34.10	\$ 409.20
101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED, LINEA GRAND, 36 WATTS, APERTURA 180, 100 LM/W, IP 65, 5,500 K, ALIMENTACION 85-300, FLUJO LUMINOSO 3,600 LUMENS, INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	6.00	\$ 1,547.70	\$ 9,286.20

SUMA \$ 16,740.62

ALIMENTADORES PARA TABLEROS A. ACOND. DE EDIFICIOS

102	EXCAVACION DE CEPA DE 0.40 X 0.60 M INCLUYE: RELLENO, COMPACTADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m3	131.52	\$ 338.15	\$ 44,473.49
103	CORTE DE LOSA POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE: TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	m	194.00	\$ 29.45	\$ 5,713.30
104	DEMOLICIÓN DE LOSA POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE: TRAZO, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	m2	19.40	\$ 291.10	\$ 5,647.34
105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PAD, RD19, 78MM (3") INCLUYE: TRASLADO, TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	m	433.00	\$ 245.04	\$ 106,102.32
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PAD, RD19, 53MM (2") INCLUYE: TRASLADO, TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	m	123.00	\$ 107.50	\$ 13,222.50
107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 PARA TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 78MM (3") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	12.00	\$ 160.40	\$ 1,924.80
108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 PARA TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 53MM (2") INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	4.00	\$ 182.31	\$ 729.24

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

2

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS)

Proyecto: Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6

DOCUMENTO 12

128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cable Al. XHHW-2 cal. 33.6mm ² (2 AWG) INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	252.00	\$ 97.35	\$ 24,532.20
129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU. DESNUDO CAL. 33.6mm ² (2 AWG) INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	155.00	\$ 136.11	\$ 21,097.05
130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU. DESNUDO CAL. 21.2MM ² (4 AWG) INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	321.00	\$ 115.68	\$ 37,133.28
131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU. THHW-LS CAL. 21.2MM ² (6 AWG) NEGRO INCLUYE; TRASLADO, TENDIDO, CORTES, MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m	84.00	\$ 91.10	\$ 7,652.40
132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL ZAPATA PONCHABLE DE DOBLE OJILLO CAL. 127.0MM ² (250 AWG) INCLUYE; MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	6.00	\$ 407.24	\$ 2,443.44
133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL ZAPATA OJILLO CAL. 33.6MM ² (2 AWG) INCLUYE; MONTAJE, EQUIPO, MATERIAL DE AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	2.00	\$ 109.63	\$ 219.26
134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO, NORMA CFE, RBTB-1 DE 50 X 80 X 65CM INCLUYE; TRASLADO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, RELLENO, EQUIPO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	8.00	\$ 4,431.58	\$ 35,452.64
135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40 X 40 X 60 CM INCLUYE; TRASLADO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, RELLENO, EQUIPO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	8.00	\$ 2,975.03	\$ 23,800.24
SUMA \$					671,076.47
TABLEROS Y CENTROS DE CARGA					
136	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CAT. BP1040C10 MCA. BTICINO, 400A, 10 ESPACIOS, ITM PPAL. 400A INCLUYE; TRASLADO, MONTAJE, FIJACIÓN, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 50,075.15	\$ 50,075.15
137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO NBAR T713E125 INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 15,477.10	\$ 15,477.10
138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO NBAR T713E100 INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	3.00	\$ 13,413.65	\$ 40,240.95
139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO NBAR T713E63 INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	2.00	\$ 9,286.76	\$ 18,573.52
140	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA CAT. BTN41M10042E MCA. BTICINO, 42 ESPACIOS, ITM PPAL. 100A INCLUYE; TRASLADO, MONTAJE, FIJACIÓN, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 34,776.41	\$ 34,776.41
141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 3x30A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 3,302.52	\$ 3,302.52
142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 2x40A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	4.00	\$ 997.52	\$ 3,990.08
143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 1x30A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 333.20	\$ 333.20
144	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA CAT. BTN31L20E MCA. BTICINO, 20 ESPACIOS INCLUYE; TRASLADO, MONTAJE, FIJACIÓN, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 8,437.10	\$ 8,437.10

SEC. 1

2

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS)

Proyecto: Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6

DOCUMENTO 12

145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 2x40A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 997.52	\$ 997.52
146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 1X30A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	12.00	\$ 333.20	\$ 3,998.40
147	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA CAT. BTN41M16042E MCA. BTICINO, 42 ESPACIOS, ITM PPAL. 160A INCLUYE; TRASLADO, MONTAJE, FIJACIÓN, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 37,387.30	\$ 37,387.30
148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM BTPLUG 3X70A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	2.00	\$ 3,134.05	\$ 6,268.10
149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 3x30A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 3,302.52	\$ 3,302.52
150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 1X40A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	5.00	\$ 334.79	\$ 1,673.95
151	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA CAT. BTN41M16042E MCA. BTICINO, 42 ESPACIOS, ITM PPAL. 160A INCLUYE; TRASLADO, MONTAJE, FIJACIÓN, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 37,387.30	\$ 37,387.30
152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM BTPLUG 3X1000A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 3,460.55	\$ 3,460.55
153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 3x40A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	2.00	\$ 3,363.21	\$ 6,726.42
154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 1X40A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 334.79	\$ 334.79
155	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA CAT. BTN31L20E MCA. BTICINO, 20 ESPACIOS INCLUYE; TRASLADO, MONTAJE, FIJACIÓN, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 8,437.10	\$ 8,437.10
156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM BTPLUG 3X1000A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 3,460.55	\$ 3,460.55
157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 1X20A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	2.00	\$ 310.27	\$ 620.54
158	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA CAT. BTN41M10030E MCA. BTICINO, 30 ESPACIOS, ITM PPAL. 100A INCLUYE; TRASLADO, MONTAJE, FIJACIÓN, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 24,216.41	\$ 24,216.41
159	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM BTPLUG 3X1000A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 3,460.55	\$ 3,460.55
160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 3x30A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 3,302.52	\$ 3,302.52
161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 1X30A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 333.20	\$ 333.20
162	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA CAT. BTN41M10030E MCA. BTICINO, 30 ESPACIOS, ITM PPAL. 100A INCLUYE; TRASLADO, MONTAJE, FIJACIÓN, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 24,216.41	\$ 24,216.41
163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 3x40A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	2.00	\$ 3,363.21	\$ 6,726.42
164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 2x30A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 995.03	\$ 995.03
165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 1X30A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 333.20	\$ 333.20
166	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA CAT. BTN31L20S MCA. BTICINO, 20 ESPACIOS INCLUYE; TRASLADO, MONTAJE, FIJACIÓN, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	2.00	\$ 8,072.97	\$ 16,145.94
167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM BTPLUG 3X70A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	4.00	\$ 3,134.05	\$ 12,536.20

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

2

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS)

Proyecto: Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6

DOCUMENTO 12

168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 2x20A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	3.00	\$ 983.20	\$ 2,949.60
169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 1X30A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	3.00	\$ 333.20	\$ 999.60
170	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PARA A. ACOND. CAT. BTN41M08030E MCA. BTICINO, 30 ESPACIOS, ITM PPAL. 80A INCLUYE; TRASLADO, MONTAJE, FIJACIÓN, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	4.00	\$ 24,216.41	\$ 96,865.64
171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 2x30A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	36.00	\$ 995.03	\$ 35,821.08
172	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CAT. BTN41L20E MCA. BTICINO, 20 ESPACIOS INCLUYE; TRASLADO, MONTAJE, FIJACIÓN, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 6,495.03	\$ 6,495.03
173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 3x40A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	5.00	\$ 3,363.21	\$ 16,816.05
174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 2x20A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	13.00	\$ 983.20	\$ 12,781.60
175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 1X40A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	34.00	\$ 334.79	\$ 11,382.86
				SUMA \$	565,638.41

2

2

5

6

7

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS)

Proyecto: Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6

DOCUMENTO 12

MEJORA RED DE BAJA TENSION EN EDIFICIOS

176	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TABLERO Y/O CENTROS DE CARGA INCLUYE; IDENTIFICACION, COLOCACIÓN DE DIRECTORIO, LIMPIEZA, APRIETE DE CONEXIÓN, ACOMO DE CABLEADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	22.00	\$ 586.58	\$ 12,904.76
177	RETIRO DE CENTRO DE CARGA EXISTENTE INCLUYE; IDENTIFICACIÓN, DESCONEXIÓN, DESMANTELAMIENTO, RETIRO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	8.00	\$ 2,260.40	\$ 18,083.20
178	TRABAJO DE ALBAÑILERÍA PARA LA APERTURA Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO EN MURO PARA COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 1.10 DE ALTO X 0.60 DE ANCHO X 0.35 M DE PROFUNDIDAD APROXIMADAMENTE INCLUYE; RANURADO, EMBOQUILLADO, RECIBIR CAJA DE CENTRO DE CARGA, RESANES, MATERIALES, EQUIPO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA	pza	14.00	\$ 1,630.65	\$ 22,829.10
179	RETIRO DE TUBO TIPO LED 2.44 M Y 1.22 M EN LUMINARIA INCLUYE; IDENTIFICAICON, DESCONEXION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	45.00	\$ 256.63	\$ 11,548.35
180	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TIPO LED 2.44 M 127V EN LUMINARIA INCLUYE; MONTAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	45.00	\$ 722.82	\$ 32,526.90
181	RETIRO DE TUBO TIPO LED 1.22 M EN LUMINARIA INCLUYE; IDENTIFICAICON, DESCONEXION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	30.00	\$ 256.63	\$ 7,698.90
182	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TIPO LED 1.22 M 127V EN LUMINARIA INCLUYE; MONTAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	32.00	\$ 395.10	\$ 12,643.20
183	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS PRO MCA. BTICINO INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	49.00	\$ 117.14	\$ 5,739.86
184	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO LINEAA MODUS PRO MCA. BTICINO INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	277.00	\$ 186.09	\$ 51,546.93
185	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR 1,2 Y 3 VENTANAS LINEAA MODUS PRO MCA. BTICINO INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	70.00	\$ 78.47	\$ 5,492.90
186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED ENVOLVENTE DE SOBREPONER EN TECHO, DE 48 W, 4000° K, DIMEABLE DE 1-10, CATALOGO 125-PBL-4LW-4LD, GABINETE DE LÁMINA ESMALTADA CALIBRE 22 Y DIFUSOR DE ACRÍLICO PRISMÁTICO ENVOLVENTE 100% VIRGEN DE LA MARCA COLUMBIA-HUBBELL INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, CONEXIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	148.00	\$ 2,495.68	\$ 369,360.64
187	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED PANEL, 50W, 120-277V, EMPOTRAR EN PLAFÓN, MOD. PNL-III-1-50-LED-MV-G840-ATE, DIM. 605 X 1216 X 10MM, MCA. NOVALUX INCLUYE: TRASLADO, MONTAJE, CONEXIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	pza	20.00	\$ 3,051.27	\$ 61,025.40
188	RETIRO DE LUMINARIA TIPO GABINETE DE 2.44 M Y 1.22 M EXISTENTES INCLUYE; IDENTIFICAICON, DESCONEXION, TRASLADO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	128.00	\$ 439.92	\$ 56,309.76
189	RECALIBRACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA VENTILADOR INCLUYE; SONDEO, RETIRO DE CABLE EXISTENTE, GUIADO, TENDIDO, CORTE, COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 FASE Y NEUTRO (DE 0 A 15 M), CABLE DE COBRE THW CAL. 14 T.F. (DE 0 A 15 M), CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	sal	3.00	\$ 982.08	\$ 2,946.24

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS)

Proyecto: Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6

DOCUMENTO 12

190	RECALIBRACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SALIDA DE APAGADOR INCLUYE; SONDEO, RETIRO DE CABLE EXISTENTE, GUIADO, TENDIDO, CORTE, COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 FASE Y REGRESO (DE 0 A 9 M), CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	sal	37.00	\$ 1,193.61	\$ 44,163.57
191	RECALIBRACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SALIDA DE CONTACTO INCLUYE; SONDEO, RETIRO DE CABLE EXISTENTE, GUIADO, TENDIDO, CORTE, COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 FASE Y NEUTRO (DE 0 A 15 M), CABLE DE COBRE THW CAL. 14 T.F. (DE 0 A 15 M), CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	sal	262.00	\$ 1,165.38	\$ 305,329.56
192	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CAT. BTN41M2042S MCA. BTICINO, 42 ESPACIOS, ITM PPAL. 163A INCLUYE; TRASLADO, MONTAJE, FIJACIÓN, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	2.00	\$ 38,246.82	\$ 76,493.64
193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 3x50A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	1.00	\$ 3,363.21	\$ 3,363.21
194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 2x40A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	15.00	\$ 997.52	\$ 14,962.80
195	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ITM TIPO QO 1X40A INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	41.00	\$ 334.79	\$ 13,726.39
SUMA \$					1,128,695.31

2

2

SECRETARÍA AD

5

6

7

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS)

Proyecto: Rehabilitación de instalaciones eléctricas de la Preparatoria No. 6

DOCUMENTO 12

RESUMEN	
INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIOS	\$ 479,341.18
RENOVACIÓN DE LUMINARIAS ÁREAS VERDES	\$ 1,531,185.96
REFLECTORES EDIFICIOS	\$ 136,738.90
ALUMBRADO AUDITORIO	\$ 130,288.09
ALIMENTACIÓN BATIDORAS	\$ 35,708.34
RENOVACIÓN DE LUMINARIAS INGRESO PLANTEL	\$ 16,740.62
ALIMENTADORES PARA TABLEROS A. ACOND. DE EDIFICIOS	\$ 671,076.47
TABLEROS Y CENTROS DE CARGA	\$ 565,638.41
MEJORA RED DE BAJA TENSION EN EDIFICIOS	\$ 1,128,695.31
SUMA	\$ 4,695,413.27
SUB TOTAL	
16 % I V A	\$ 751,266.12
TOTAL	\$ 5,446,679.40

(* CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)

2

1

LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA
DIRECTOR GENERAL

2

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

7


5 6

DOCUMENTO 7
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
(DIAGRAMA DE BARRAS)

OBRA: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA PREPARATORIA NO. 6

EMPRESA: ING. LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA

CONCURSO N°: SEMS-CONC-054-2024



2

1

LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL



Número de Obra:

Nombre de la obra: "REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA PREPARATORIA NO.6".

2

2

1

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

- [illegible]