


















































UNIVERSIDAD DE (GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

El contratista que no firmd el contrato sera sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
77 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de
Guadalajara, asi como en el articulo 45 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratacion de servicios de la Universidad de Guadalajara. ‘

b) . BITACORA DE OBRA

La Bitdcora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes
en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los drganos de control, verificar los
avances y modificaciones en la ejecucion de los trabajos, motivo por el cual se deben considerar
que dicha Bitacora forma parte del Contrato.

21. CONDICIONES DE PRECIO:

Los trabajos motivo de esta Licitacion, se regiran bajo la modalidad del Contrato de Obra a base
de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

22. FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS:

La Universidad pagard los trabajos objeto del contrato en moneda nacional, mediante la
formulacion de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, que la Contratista presentara a la
Supervision de Obra por periodos no mayores de un mes, acompafiadas de los nimeros -
generadores previamente autorizados por la citada Supervision y la factura correspondiente. La
Universidad cubrird a la Contratista el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
de 30 dias naturales siguientes a que la Coordinacion de Servicios Generales del Sistema de
Educacién Media Superior, apruebe las estimaciones de obra realizadas.

23. RETENCIONES SOBRE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR:

El Licitante que resulte adjudicado, de las estimaciones que se le cubran se le haré la retencién
del (5) cinco al millar del importe de cada estimacion, para cumplir con lo estipulado en el articulo
"191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspeccién, control y
vigilancia de los trabajos por la Secretaria de la Funcién Publica, segan lo establece el articulo 37
y derivado del articulo transitorio de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal. Mismos,
que seran enterados a la Contraloria del Estado de Jalisco, con base en el Acuerdo de colaboracién
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que celebro el Ejecutivo del Estado de Jalisco y la

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

24. DOCUMENTO CONTRACTUAL:

La propuesta del Licitante favorecido con el fallo, sera incorporada como documentacion anexa
al Contrato.

Deberan considerar al elaborar la propuesta que sera obligacién de la empresa adjudicada,
realizar los tramites necesarios para obtener el permiso de construccion, ante las autoridades

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx
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(CARATULA CONTRATO DE OBRA)

LAS PARTES
LA UNIVERSIDAD 4 EL CONTRATISTA
kit -f'::':r‘;?“r?':la‘:‘ﬂ“ ©|Grupo Etya S.A. de C.V
denominacion o : ; ; k u A V.
e hnsolal Universidad de Guadalajara razén social
Acta Escritura Pablig No.65,989 de fecha 13 de abr‘ll‘de
Representante Dra. Carmen Enedina Rodriguez Armenta Constitutiva 1998, ante el Lic. Pedro del Paso Regaert, Notario

Pdblico No. 65, de la Ciudad de México.

Representante | Victor Hugo Fernandez Rubio

Titulo Apoderada Titulo Apoderado

Documento que |Escritura Publica No. 12,418 de fecha 08 de junio de
Documento que | Escritura Publica No. 6,931 de fecha 18 de |acredita las 2001, ante la fe del Lic. Sergio Humberto Santa Ana de
acredita las abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. [facultades la Torre, Notario Publicg Titular. No. 1, Tecoman, Colima

facultades Juan José Serratos Cervantes, Notario R.F.C. 2c
Piblico No. 116 de Guadalajara, Jalisco [eiave Patronal

I.LM.S.S.
Avenida Juarez numero 976, Zona Centro,

Pomiclii Codigo Postal 44100, en Guadalajara, |pemicilio 3
k Jalisco j

LA OBRA
- 3 ! CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES (2DA ETAPA) EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN DE w
Denominacion NAVARRO, EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
Procedimiento o
Clave LI-SEMS-026-FCIIEMS15-2017 de Adjudicacién Licitacion.
Dependencia Dependencia o | 5 - ,
responsable del |Sistema de Educacion Media Superior comité que ggm'te de Compras y Adqulsiciones del Sistema de
3 ucacion Media Superior
seguimiento adjudico
IMPORTE DE LA OBRA VIGENCIA
Cantidad a pagar| $ 3'087,626.14 Incluye LV.A. E:ﬁ:igfawdo Al dia siguiente de la entrega del anticipo.
Foreantale des Jaox Duraciénde la |q5 ias naturales
enticlpo obra J
FIANZAS

¢~ |a) Fianza para garantizar la correcta aplicacion de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual debera serw
[ | cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que debera ser entregada previo a la entrega de dicho

anticipo.

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que

[ | se contratara por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que debera ser entregada dentro de los tres dias naturales

siguientes a la firma del presente.

c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, |la cual se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor

total de la obra ejecutada, la que contara con una duracion de 1 (un) afno a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la

[ |obra por escrito, y debera ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de

recepcion expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procedera a la cancelacién de las establecidas

en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.

\.O | d) No aplica _/

FIRMAS
f Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. \

iudad de Guadalajara, Jalisco 29 d
LA UNIVERSIDAD

Representante
Titulo

Raprgléntante
Titufo

Dra. Carmen Ene%{ﬁdrigu&{rmema \
S

Ing/Fernando Calvillo \fargas Nombre Mtra. Adriana Loren® Fierros Lara
Cargo Coprdinador'de Serviciog/Generales del Sistema de Cargo Secretario Administrativo del Sistema de Educacién
Educacifn Media Superjor Media Superior
L \ ¥,
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA CARATULA DEL
PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

I Que es un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y patrimonio
propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Organica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia 15 de enero de 1994,
en ejecucion del Decreto nimero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

. Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el
articulo 32 de la Ley Organica de la Universidad.

1. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido
revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

1. Que tiene la capacidad juridica para obligarse a la realizacion de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organizacion,
elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de
pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecucion, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, asi
como los procesamientos mas eficientes para su realizacion utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.

1. Que conoce el contenido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA UNIVERSIDAD una
obra conforme al Anexo “"A” de caracter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual
sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra cuya
denominacion aparece en la caratula del mismo, sujetandose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo “A”", que firmado por ambas partes se
agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o
exista duda, en su caso se sujetaran a las bases y demas documentos emitidos en el proceso de adjudicacion por LA UNIVERSIDAD.

La adquisicion de los materiales, la aportacion del equipo y herramienta, la contratacion de la mano de obra y en general todo aquello que EL
CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realizacion de la obra contratada sera a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecanica de suelos, catalogo de conceptos,
especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor de
todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA por la obra encomendada sera la cantidad establecida en la
caratula del presente.

Dicha cantjdad sera pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:
a) Epel caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagarda a EL CONTRATISTA el
rcentaje establecido en la caratula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose por su parte
LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mas tardar 08 (ocho) dias habiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso
autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignacion determinada se pagara a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentacion de estimaciones
correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan ser previamente
aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimacion periddica ejecutada y aprobada LA UNIVERSIDAD
deducira ¢l porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortizacion del mismo.

En el casb de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la presentacion de
estimacignes correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan ser
previamente aprobadas y firmadas por la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable.
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El importe de las estimaciones se obtendra de los nimeros generadores debidamente autorizados por la Coordinacion de Servicios Generales de la
dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligacién fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion que al respecto se pudiera originar.

Asi mismo, del importe de cada una de las estimaciones se deducira el equivalente al 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, para
la realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccion, control y evaluacion sobre los trabajos y servicios, de conformidad con las disposiciones
legales en la materia.

Adicionalmente, las partes acuerdan que el presente contrato quedara sujeto a la disponibilidad presupuestal, por lo que sus efectos estaran
condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realizacion del mismo por esta causa origine
responsabilidad para LA UNIVERSIDAD.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

TERCERA. EL CONTRATISTA debera recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato,
haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes,

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por la ejecucion de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitacion de los
permisos y licencias debera presentar un PERITO registrado en la direccién de Obras Plblicas Municipales y demas requisitos necesarios ante las
autoridades correspondientes.

Sera también obligacion de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminacion de la obra y en general, todas las notificaciones que
sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, asi mismo se debera sujetar a las normas de salubridad e higiene y demas que se deriven de
las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construccion.

INICIACION DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en |a fecha establecida en |a caratula del presente contrato y a entregarla terminada dentro
del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correra a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecucion de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo “A", conforme
a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA UNIVERSIDAD por dicho
retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida de la cantidad
pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagara a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto
pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conforme al calendario debié haber quedado concluida dicha obra,
cantidad que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", asi como de
encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratacién de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asi como la
direccion, estimacion y pago de los mismos hasta la terminacion y recepcion de cada uno de ellos a entera satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.

CESION DE DERECHOS

SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podra ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del

SUBERVISION DE LA OBRA

PTIMA. La supervision de la obra, estara a cargo de la Coordinacién de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona
ue sea designada por esta ultima, quien podra inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la
ejecucion de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo
exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y
trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.

EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo
responsable de los dafios y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

P
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De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazara a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso
o no adecuado.

DIRECCION DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA ademas de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecucion de la obra, tendra entre otras las
siguientes principales obligaciones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, asi como
la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.

b) Hacer la revision detallada de la terminacion de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.

¢) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la direccion de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida
por la direccion general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecucion de dicha obra incluyendo a quien fungird como perito
responsable ante las autoridades correspondientes.

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la
relacion laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD debera hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes a que la Coordinacién de Servicios
Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte
de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de dafios, pérdidas o perjuicios, se suspenderan los
trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuacién se mencionan de
manera enunciativa mas no limitativa:

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD lo haga
del conocimiento de EL CONTRATISTA.

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo sefialado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones correspondientes, LA
UNIVERSIDAD podra contratar a un tercero para la ejecucion de los mismos, a cargo y por cuenta de EL CONTRATISTA.

¢) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligacién de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no
estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

d) Por presentacion de reclamacion de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto del
presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudaran los trabajos que fueron suspendidos.
PLAZOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

DECIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberan quedar terminados en el tiempo sefialado
conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberan haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de
conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminacién de la obra solo podra ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA
UNIVERSIDAD, asi como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO

DECIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetaran a lo establecido a continuacién:

l.- EL £ZONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusion de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dara aviso
escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminacion de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminacién de los trabajos en un
plazo no mayor de 15 dias habiles.

Una vez finalizada la verificacion, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procedera a la recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta correspondiente.

Dentro de los 30 dias habiles siguientes al levantamiento del acta de recepcion fisica, EL CONTRATISTA debera presentar la

documentacion que se describe a continuacion para la autorizacion por parte de LA UNIVERSIDAD del finiguito correspondiente:

Numeros generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.

Ultima estimacién de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA
UNIVERSIDAD.

Acta de recepcion fisica de la obra.

Fianza de vicios ocultos.

En el supyesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente forma:
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a)-. Las partes deberan elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se haran constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente forma:

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en dias adicionales que trascurra hasta la presentacion de
la misma y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. En este
sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes sefialada, no podra exceder al monto por ejercer.

b)-. LA UNIVERSIDAD debera elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se haran constar la cantidad que por
concepto de pena se descontara a EL CONTRATISTA.

c)-. Si, no obstante la aplicacion de la pena sefalada, se determina algin saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD pondra a
disposicion del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de
los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendra por elaborado el finiquito correspondiente y LA
UNIVERSIDAD quedara liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de
EL CONTRATISTA quedara sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que
imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demas ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecucién de obra; por lo
tanto, EL CONTRATISTA sera el unico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas,
judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente
contrato y de la relacion laboral.

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patron en relacion con los trabajadores que emplee en esta obra,
directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamacion que éstos
iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamacion que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus empleados
o colaboradores, obligandose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o
penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, sera obligacién de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.
En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente, estara obligado a prevenir, minimizar o reparar los dafios que cause, asi como a asumir los costos que dicha afectacion implique,
liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DECIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan
y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construccion de |a obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DECIMA CUARTA. Previa autorizaciéon por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podra concertar los subcontratos que sean
necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la coordinacion de
estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por
dicho motivo, asi como la calidad de los mismos.

DURACI@N DEL CONTRATO

DECIMA QUINTA. El presente contrato tendra una duracion igual al tiempo sefialado para ejecucion y terminacion de la obra, y terminara tan
progfto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente este contrato,
4 en cuyo caso, se procedera de la siguiente forma:

Se debera dar aviso por escrito con 5 (cinco) dias de anticipacién;

Se hard/una estimacion de la obra ejecutada hasta la fecha en que $€ decida la terminacion anticipada mencionada:

De acuerdo con dicha estimacion y con lo estipulado en las claisulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procedera a realizar el
finiquitp correspondiente;

4
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Red Universitaria de Jalisco

RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA SEXTA. Ademas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido por alguna de
las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la
ejecucion de la obra por EL CONTRATISTA, asi como la falta de pago y suministro de las cantidades sefialadas en este contrato para dicha obra
por LA UNIVERSIDAD.

Seran causas de rescision del presente contrato las que a continuacion se mencionan enunciativamente mas no limitativamente:

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segun lo
acordado en el anexo del contrato.

b) SiEL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo sefialado en el anexo de caracter técnico citados y el presente
contrato.

c) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo “A”, conforme a los tiempos establecidos en dicho
anexo para cada una de ellos.

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construccion o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que
hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.

e) SiEL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.

f)  Por muerte o disolucion de EL CONTRATISTA, segun corresponda.

g) SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por mas de 5 dias habiles.

h) Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

i) En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su
anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podra
rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescision previstas en el
presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa conforme a lo siguiente:

|.  Se iniciara a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya incurrido,
para que en el término de cinco dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes.

Il Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

IIl.  La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL CONTRATISTA.

IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por |a rescision, la misma operara de pleno derecho sin necesidad de declaracion judicial, y sin
que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantara acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances
de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el area destinada a los trabajos.

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin mas tramite que el requerimiento que al respecto
realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio.

VI. LA UNIVERSIDAD, formulara el finiguito correspondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que se levante el
acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por concepto de los
servicios prestados hasta el momento de la rescision.

En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedara obligado a cubrir los dafios y
perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA UNIVERSIDAD.

FIANZA!

DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la caratula del presente contrato, las que
deberan ser expedidas por una compafiia legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a
la jurisdiccion de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Imente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante
instancias del orden administrativo o no judicial.

Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciacién de todos los
procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relacion al presente contrato, hasta que sea
dictada resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(93] Su aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su
toialjdad a satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.

Pagina 6 de 7
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MODIFICACIONES A LA OBRA.

DECIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en
ejecucion o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas modificaciones y
solicitandole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por LA
UNIVERSIDAD a través de la Coordinacién de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificacion se iniciara hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el presupuesto
correspondiente y se haya definido si la modificacion amerita un aumento en el plazo de terminacién de la obra, pudiendo LA UNIVERSIDAD,
modificar los volimenes de los materiales del catdlogo de conceptos sin que esto signifigue un cambio en los precios unitarios pactados
originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA UNIVERSIDAD,
deberan de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegandose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos
juridicos correspondientes, obligandose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualguier modificacion al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a
LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) dias naturales siguientes a la formalizacion del convenio modificatorio respectivo; el documento
modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las
obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, LA
UNIVERSIDAD podra determinar la rescision administrativa del contrato. El documento modificatorio debera contener la estipulacién de que es
conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGESIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretacién, contenido o ejecucion del presente contrato, se
sujetara a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos sefialados a continuacion y en el orden
siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la
legislacion universitaria y demas leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informacion contenida en alguno de los documentos sefialados en el
parrafo anterior, siempre sera aplicable la disposicion que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposicién distinta.

LEGISLACION Y JURISDICCION APLICABLES

VIGESIMA PRIMERA. Para la interpretacion, cumplimiento, controversia o cualquier cuestion derivada de este contrato, las partes convienen en
someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera
corresponderles en razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la caratula del mismao,
de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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i . ' . . Peso
PROYECTO: CDnstrucc‘rén de Ar:datono deUses multlples (zda etapa} en Ia Preparatorla Regronal .

de Autlan de Navarro, enAutlan de Navarro,.lahsco. . 3 087 626 14

£ hergore

GP-01 _ EDIFICIO
A-01 PRELIMINARES

1.- LIMPIEZA DE TERRENQ RETIRANDOQ BASURA FUERA
DE LA OBRA. INCLUYE: RECOLECCION, JUNTA, RETIRO
FUERA, DENTRO DE LA OBRA,HERRAMIENTA Y MANC
PU-01 DE OBRA.( PROYECCION DE CUBIERTA) m2 1951.890000 6.04 $ ; 11,789.42

Seis Pesos 04/100 m.n.

2.- TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO
PARA DESPLANTE DEL EDIFICIO; INCLUYE: EQUIPO DE
TOPOGRAFIA, MATERIALES, HERRAMIENTA,
PU-02 PERSONAL CALIFICADO Y MANO DE OBRA. m2 1951.890000 1073 $ 20,943.78

Diez Pesos 73/100 m.n.

3.- EXCAVACION EN CEPA PARA CIMENTACION, POR
CUALQUIER MEDIO, DE 0. 0 0 A 2.00 M. DE
PROFUNDIDAD EN MATERIALTIPO 11; INC: AFINE DE
PU-03 FONDO, MEDIDO EN BANCO. m3 28,300000 140.40 § 3,973.32

Ciento Cuarenta Pesos 40/100 m.n.

4.- EXCAVACION A CIELO ABIERTO POR CUALQUIER
MEDIO, MATERIALTIPO A" DE C A 2.00 M, DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALEQ, CARGA'Y
ACARREQS DEL MATERIAL AL 100% FUERA DE LA
OBRA AL LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PU-04 CORRESPONDIENTES, MEDIDO EN BANCO." m3 12.000000 584.86 § 7,018.32
Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos 86/100 m.n. .
A-01 PRELIMINARES . Maédulo /A,./DOUHUO © 4372484 § . 43,724.84
A-02 CIMENTACION

5. PLANTILLA DE CONCRETO PRE Cy :

KG/CM®, DE S CMS DE ESPESIR; KiC: \

ACARREOS, ELEVACIONES) Mj
PU-05 HERRAMIENTA, ; 139.22
Ciento Treinta y Nueve Pesos 22/100 m.n. ’
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6.- ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM® PARA
CIMENTACIONES; INC: SUMINISTRO, HABILITADO,
COLOCACION, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS,
ANCLAJES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREQS, y
PU-06 - EQUIPO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Kg' 348.890000

Veinte Pesos 75/100 m.n.

7.- CIMBRA COMUN PARA CIMENTACIONES; INC:
SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO,
COLOCACION, CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIOS,
ACARREOS,ELEVACIONES, EQUIPO, MANO DE OBRAY
PU-07 HERRAMIENTA. m2 14.000000

Ciento Setenta y Seis Pesos 15/100 m.n.

8.- CONCRETO PREMEZCLADO DE F' C= 250 KG/CM?®,
CLASE A T.M.A. 1-1/2", PARA CIMENTACIONES; INC:
SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO,
ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE
PU-08 OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. m3 4.800000

Dos Mil Trescientos Diez Pesos 73/100 m.n.

9.- RELLENO COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, CON
MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CM DE
ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU
HUMEDAD OPTIMA, AL 95%. POR CUALQUIER MEDIO,
MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE,
MATERIAL, PRUEBAS DE COMPACTACION Y

PU-08 ACARRECS.

Trescientos Catorce Pesos 47/100 m.n.

CIMENTACION K-2 ARMADO CON 4 #3 g4
15CMS, CONCRETO HECHO EN HOBRA/
PU-10 CM?®, INC: MATERIAL, HERRAMIENTA{

Doscientos Ochenta y Tres Pesos 09/100 m.n. \‘-.

11.- NIVELACION PARA CIME
MURO TEZON, ASENTADO CQ

PU-11 HERRAMIENTA Y MANO DE/OBRA.  \! : : .800000

b

379.48 $

£

Errp.@ﬂe.
2075 $ 7,239.47
17615 § 2,466.10
2,310.73 § 11,091.50
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
-195.800000 314.47 $ 61,573.23
4.000000 283.09 $ 1,132.36
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PU-12

A-02

12.- FABRICACION DE CASTILLO DE CONCRETO F' C=
150 KG / CM2 HECHO EN OBRA, CON SECCION DE 20 X
28 CMS K3, REFORZADO CONBH4YE#3 @ 15CMS Y
CIMBRA ACABADO COMUN; INC: MATERIAL,

HERRAMIENTA 'Y MANO DE OBRA, m. 4.760000
Trescientos Setenta y Seis Pesos 23/100 m.n. )

CIMENTACION © . Modulo 1000000

ESTRUCTURA DE CONCRETO

A-03

PU-13

13.- SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE

ANCLAS DE ACERO A~-36 PARA FUUACION DE BARANDAL
ABASEDEPLACADE4X3X1/4YSOLERADE11/2" X

1/4" DE 40 CMS. DE DESARROLLO, INCLUYE:

NIVELACION, PLOMEQ, SOLDADURA, DESPERDICIOS,

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA." pza 12.000000

Treinta y Tres Pesos 39/100 m.n.

PU-14

14.- ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM® PARA

COLUMNAS, TRABES Y LOSAS; INC: SUMINISTRO,

HABILITADO, COLOCACION, GANCHOS, TRASLAPES,

ESCUADRAS, ANCLAJES, SILLETAS, DESPERDICIOS,

ACARREQS, EQUIPO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA 'Y

HERRAMIENTA. Kg 440.000000

Veinte Pesos 75/100 m.n,

PU-15

Doscientos Setenta y Siete Pesos 12/100 m.n.

PU-16

Dos Mil Ciento Setenta y Siete Pesos 63/100 m.n.

A-03

15.- CIMBRA APARENTE TIPO CIMBRAPLAY 16 MM EN
MURQS, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS, INC:
SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO,
COLOCACION, OBRA FALSA, CIMBRA Y DESCIMBRA,
DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREQS, EO,Ul

MANQ DE OBRA Y HERRAMIENTA. 32.,000000

DE LABORATORIO. 7.800000

ESTRUCTURA DE CONCRETG Médulo

1000000
\i

376.23 § 1,790.85
95357.68' ¢ 95357.68
33.39 § 400.68
2075 $ 9,130.00

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
27712 § 8,867.84

4

2,177.63 S 16,985.51

35,384.08 $ -, 35,384.03
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PROYECTO: cOnstrtrcmon de= Audrtorro de Usos m‘ultlples (Zda etapa) én Ia Preparato‘na Reglonal
de Autlan de Navarro, en Autlande Navarro, Jalisco.

ALBARNILERIA

17.- DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F' C= 150 KG
/ CM® HECHO EN OBRA, CON SECCION DEL4 X 14 CMS,
D1, REFORZADO CON4 #3YE#2 @ 20 Y CIMBRA
ACABADO COMUN; INC: MATERIAL, HERRAMIENTA Y
PU-17 MANO DE OBRA. m 33.780000

Ciento Noventa y Un Pesos 20/100 m.n.

18.- DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F' C = 150:KG
/ CM® HECHO EN OBRA, CON SECCION DE15 X 21 CMS,
D2, REFORZADO CON4#3YE#2 @ 20Y CIMBRA
ACABADO COMUN; INC: MATERIAL, HERRAMIENTA Y
PU-18 MANO DE OBRA. m ) . 9.650000

Doscientos Veintinueve Pesos 42/100 m.n,

19.- IMPERMEABILIZACION EN CADENAS DE
DESPLANTE CON 2 CAPAS DE MICROFEST Y UNA DE
FESTERFLEX CON DESARROLLO DE CMS; INC:
PU-19 MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA. m 43.780000

Ciento Treinta y Tres Pesos 30/100 m.n.

20.- MURO DE SOGA DE 14 CMS DE ESPESOR CON
TABICON DE JALCRETO 11 X 14 X 28 CMS, ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA AMARILLA
PROPORCICON 1:3, ACABADO COMUN; INC: MATERIAL,
PU-20 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, m2 Lo 167.000000

Doscientos Cuarenta Pesos 94/100 m.n.

21.- MURO DE TEZON DE 21 CMS DE ESPESOR CON
LADRILLO DE LAMA 11 X 6 X 21 ASENTADO CON
MORTERQ CEMENTO- ARENA AMARILLA PROPORCION
1: 3, ACABADO COMUN; INC: MATERIAL,
PU-21 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

12.000000
Setecientos Cuarenta Pesos 26/100 m.n,

HECHO EN OBRA, CON seccmm\nm\
REFORZADO CON4#3YE#2 @“40\{

PU-22 MANO DE OBRA, 56.800000
Ciento Ochenta y Nueve Pesos 72/100 m.n,

COMUN; INC: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANQ DE >

PU-23 OBRA.

Trescientos Pesos 60/100 m.n.

21,700000

s .. 0 Pes6. . ma

"3, 087 526 14

191.20 $ 6,458.74
229.42 § 2,213.90
13330 § 5,835.87
240,94 $ 40,236.98

SECRETARIA AL ISTRATIVA
8,883.12

10,776.10

s

300.60 $ 6,523.02
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de Autlén de Navarro, en ‘Autlan-de Navarro; Jalisco.

24.- CASTILLLO DE CONCRETO F' C= 150 KG/ CM®
HECHO EN OBRA, CON SECCION DE 14 X 21 CMS K3,
REFORZADO CON 4 X4 E#2 @ 20Y CIMBRA ACABADO
COMUN; INC: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE
PU-24 ‘OBRA., m’

Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 75/100 m.n.

25.- DALA INTERMEDIA O CORONA DE CONCRETO F' €
=150 KG / CM° HECHO EN OSRA?_CON SECCION DE14 X .
14 CMS, D1, REFORZADO CON 4 #3YE#2@20Y
CIMBRA ACABADO COMUN; INC: MATERIAL,

PU-25 HERRAMIENTA Y MANOQ DE OBRA, ‘m

Ciento Noventa y Un Pesos 20/100 m.n,

26.- DALA INTERMEDIA O CORONA DE CONCRETO F' C
= 150 KG / CM° HECHO EN OBRA, CON SECCION DE15
X 21CMS, D2, REFORZADOQ CON4#3YERZ @ 20Y
CIMBRA ACABADO COMUN; INC: MATERIAL,
PU-26 HERRAMIENTA'Y MANQ DE OBRA, m

Doscientos Veintinueve Pesos 63/100 m.n.

27.- APLANADO DE 2 CM DE ESPESOR, ESPONJEADO
, TERMINADO LISO CON MORTERO DE CEMENTO-CAL-
ARENA AMARILLA 1:1:8 DE 0.00 A 4.00 METROS.

INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y
PU-27 HERRAMIENTAS. m2

Ciento Diez Pesos 02/100 m.n.

28.- FIRME DE CONCRETQ F'C=200 KG/CM2 DE 8 CMS
DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA DE BX6 -
10/10, ACABADO APALILLADO, INCLUYE: EXTENDIDO,
REGLEADO, PERFILADO EN FRONTERAS, CURADO,
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y
PU-28 ACARREDS.

Doscientos Noventa y Seis Pesos 71/100 m.n.

X 21CMS, D2, REFORZADOCON 4 #3YE#
CIMBRA ACABADO COMUN; INC: MATERIA
PU-29 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Doscientos Veintinueve Pesos 42/100 m.n.

30.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGLAS PARA 1
MONTENES EN DALAS DE CORONA ZONA BQDEGA, B¥
VARILLA CORRUGADA 1/2" FY=4,200KG/CM2 35CM
LONGITUD. INCLUYE CORTE, DOBLADO,
PU-30 HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

PROYECTO: 'Cons'trﬁfé‘fﬁﬁ de Aﬂditone Ge Usos muftlpls_Es (2da etapa) en la Preparatona Reglonal =

19.400000

33,780000

. 9.850000

689.460000

966.430000

2.240000

28.000000

3,087,626.14

h'rmdrte
249,75 '$ 4,845,15
191.20 $ 6,458.74
229.63 § 2,215.93

110.02 $ 75,854.39

SECRETARIA ALMINISTRATIVA

29671 § 286,749.45

36.29 $ 1.016.12
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Treinta y Seis Pesos 29/100 m.n. ) ‘
A-04 ALBANILERIA = . % Médulo. . 1.008000.°

A-05 ESTRUCTURA METALICA.

31.- SUMINISTRQ Y COLOCACION DE PERFILES
ESTRUCTURALES, PLACAS DE ACERO A-36 FY=2,530
KG/CM2, INCLUYE; HABILITADO, COLOCACION;
SOLDADURA, FLETE, EQUIPO, DESPERDICIOS,
ELEVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, : :
PU-31 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. . Kg _ 780.000000

Treinta y Cinco Pesos 94/100 m.n.

32.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFILES
ESTRUCTURALES TIPO MON-TEN FY=3,500 KG/CM2,
INCLUYE; HABILITADO, COLOCACION, SOLDADURA,
FLETE, EQUIPO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES,
ELEMENTOS DE FUACION, HERRAMIENTAY MANO DE
PU-32 OBRA. : Ke 1356.000000

Treinta y Cinco Pesos 73/100 m.n.

33.- SUMINISTRO Y COLOCACION ANCLAS ACERQ A-36
REDONDO LISO 1.6CM DIAMETRO 50CM LONGITUD
8CM ROSCA ESTANDAR CON TUERCA, CONTRATUERCA
Y 2 ROLDANAS PLANAS. INCLUYE MONTAIE,
NIVELACION, PLOMEQ, MANO DE OBRA, FABRICACION
PU-33 Y GASTOS DE TALLER. pza

Setenta y Ocho Pesos 10/100 m.n.

18.000000

34.- COLOCACION DE GROUT BAJO PLACAS BASE DE
COLUMNA CM-1 DE 2.5 CM ESPESOR POR 60X35.
INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO Dg

PU-34 QBRA. 16.000000

Trescientos Treinta Pesos 73/100 m.n.

PU-35 OBRA.

Doscientos Cuarenta y Un Pesos 62/100 m.n.

|

36.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE]

0-100 CAL 26, INCLUYE MONTAJE, HER ¢

PU-36 MANOQ DE OBRA. . X 996.830000

Ciento Setenta y Tres Pesos 34/100 m.n.

3,087,626.14

459,957:93 $-

3594 §

3573 §

33073 §

241.62

17334 §

459,957.93

28,033.20

48,449.88

NISTRATIVA

1,405.80

5,291.68

2,416.20

346,130.51
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PROYECTO: tonstruucién de Audltoncr de Uses multipfes (Zda etapa} en: ia Preparatorla Reglcmai

de Autlan de Navarro, enAuﬂan de Navarro, Jalisco 3 087 626.14

andn:e
37.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON
LAMINA GALV, CAL 26 DE SECCION U DE 30CM DE
BASE. INCLUYE MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE
PU-37 OBRA. m 123.150000 269.66 $ 33,208.63
Doscientos Saser)ta y Nueve Pesos 66/100 m.n. - _ )
A-05 - ESTRUCTURA METALICA. . . -~ Tadduls . - 1000000 462,935.90 $ © 464,935.90

A-06 PINTURA

48.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE
ESMALTE MATE AUTOMOTIVA APLICADA CON
PISTOLA EN ESTRUCTURA METALICA Y PERFILES
METALICOS.MEDIDA (PROYECCION CUBIERTA),
TRABAJQ TERMINADO. INCLUYE: MATERIAL,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS,
ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
PU-48 OBRA, ©omz - 2254.890000 93.30 $ 210,381.24

Noventa y Tres Pesos 30/100 m.n.

SECRETARIA AL

INISTRATIVA 4
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-
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de Autlan de Navarro, en Autlan de Navarro; Jaiisco

PU-51

Ciento Cuarenta y Cinco Pesos 46/100 m.n.
_PINTURA

A-06

A-07

PU-52

51,- IMPERMEABILIZACION DE LOSAS A BASE DE DE

POLIMEROS MODIFICADOS CON ACABADO APARENTE,

GARANTIA POR ESCRITO DE 5 ANOS, POR LA EMPRESA

CONTRATISTA., INCLUYE: APLICACION DE PRIMER
ASFALTICO CON UN RENDIMIENTQ DE 0.20 LTS/M2
PARA ANCLAJE Y TAPAPORO DE LA SUPERFICIE,
PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA MISMA;
SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO
PLASTICO ASFALTICO CON UN RENDIMIENTO DE 1.0
LITROS EN 10 MTS, COLOCACION DE SISTEMA
PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE
ASFALTO MODIFICADO S8S5" CON UN MINIMO DEL
12% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO; O
"APP" CON UN MINIMO DEL 25% DE POLIMERO EN
ASFALTO MODIFICADO, CON REFUERZO CENTRAL DE
FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS/M2 CON RESINA
TERMOFIA DE BOROSILICATO TIPO "E" E HILO DE
REFUERZO LONGITUDINAL Y ACABADO CON PLACA DE
ARENA GRANULAR, COLOR INDICADO EN OBRA POR
SUPERVISION, A BASE DE GRAVILLA ESMALTADA A
FUEGQ, 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL, SOBREPUESTA,
HACIENDO TRASLAPES MINIMQS DE 0.10 MTS. EN
AMBOS SENTIDOS.LA FORMA DE APLICACION SERA
POR MEDIQ DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE
SOPLETE DE GAS BUTANO. LA MEMBRANA
PREFABRICADA DEBERA CUMPLIR CON LOS
PARAMETROS DE F.I.T. SENALADOS POR LA "U.A.FC.
F41273."

CANCELERIA CON PERFILES DE ALUMINJO ANQ
NATURAL, SEGUN PLANOS. INCLUYE: MATERIAL )
REPISON, CORREDERAS Y/O OPERADOR PARA

ARMAZON DE CELOSIAS, SELLADO PERIMETRAL,
HERRAJES, ELEMENTOS DE FUACION, MATERIA|
MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OB
LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREQS
NIVEL.

PROYECTO: Construccién de Audrtbrlo de Usos rnuitrples (2da etapa) -en Ia Preparatorra Reglonal

145.900000

21.440000

3,087,626.14

* rporte

SECRETARIA /

145.46 §

,231,603.85" $

4

3.366.63

S

\AINISTRATIVA

21,222.61

231,603.85

77.180.55
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Rano poplgPre » - 0

PROYECI'O Cm'\strucuon de Auditorro de Usos mult[plefs (Zda e‘tapa} en [a Preparatorla Regional

de Navarro; jalisco.

Tres Mil Trescientos Sesenta y Seis Pesos 63/100 m.n.

53,- SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA K-01 (1.00x
2.10) EN ENFERMERiA BANOS MUJERES, CUARTO DE
MANTENIMIENTO Y VESTIDORES, UNA HOJA ABATIBLE
METALICA A BASE DE PTR 2" CON CELOSiA METALICA
FIJA DE LAMINA NEGRA 3.05 CERRADURA
PHILLIPSMOD715 DG,ANCLA DE ANGULO DE
1",BISAGRA TUBULAR 3" (VER PLANO Deh-01) INCLUYE
FABRICACION DE TALLER, MATERIALES, MANO DE

PU-53 OBRA, PINTURA ANTICORROSIVA pza £.000000
Seis Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 50/100 m.n,
A-07 CANCELERIA Y HERRERIA Médulo. - 1,000000
A-08 INSTALACION HIDROSANITARIA

42.- SUMINISTRO Y COLOCACION LAVABO TIPO
OVALIN DE SOBREPONER MCA, IDEAL ESTANDAR EN
COLOR BLANCO INCLUYE MAT. DE FIUACION, MANQ DE

PU-42 - OBRA'Y HERRAMIENTAS. 14.000000

Un Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos 97/100 m.n.

43.- SUMINISTRO E INSTALACION DE W.C. PARA
FLUXOMETRO BLANCO, MOD. OLIMPICO FLUX 1t
DESCARGA 4.80 L)MCA., IDEAL STANDARD. INC.:
ASIENTO DE PLASTICO, PUJAS, CUELLO DE CERA,
SELLADO, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y
PU-43 ACARREQOS.

42.000000

3

Dos Mil Quinientos Noventa y Tres Pesos 39/100 m.n.

44,- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORID

PU-44 NIVELACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y ACARR
Dos Mil Ciento Cincuenta y Nueve Pesos 53/100 m.n.

5.000000

45.- SUMINISTRO Y COLOCACION LLAVE P/NARIZ FIG.
19-CR MCA. URREA INCLUYE MATERIAL DE FUACION ;
PU-45 ,MANQ DE OBRAY HERRAMIENTAS. & A 2.000000

Ciento Seis Pesos 68/100 m.n.

6,997.50 $

114,165.55 § .

1,274.97 $

2,59339 $

2,159.53 $

106.68 %

41,985.00

114,165.55

17,849.58

31,120.68
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© Peso .

PROYECTO: Construr:cién de Audltono de Usos multmles (Zda efapa) en Ia Preparatona Reglonal o . .
de Autlan dé NaVarro, en Autlan de Navarro, aliseo. .o fads L -:_ . , -‘.‘3,08“7'_,6”26..14

46.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXCMETRO DE
PALANCA VISIBLE PARA MINGITORIO CAT, 285-19
MCA. HELVEX, INCLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS DE
CONEXION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES,
ACARREQS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA,
PU-46 HERRAMIENTA'Y MANQ DE OBRA. pza 5.000000 3,248.73 § 16,248.65

Tres Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 73/100 m.n.

47.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO
PARA W.C. DE PALANCA, MARCA HELVEX MODELO
110/32 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES MENORES,
PU-47 PRUEBAS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. " pz. *12,000000 3,249.73 § ' 38,996.76

Tres Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 73/100 m.n,

48.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE
ESMALTE MATE AUTOMOTIVA APLICADA CON
PISTOLA EN ESTRUCTURA METALICA Y PERFILES
METALICOS.MEDIDA (PROYECCION CUBIERTA),
TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIAL,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS,
ACARREQ DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
PU-48 OBRA, m2 22,000000 93.30 $ 2,052.60

Noventa y Tres Pesos 30/100 m.n.

43.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERQ
SENCILLO ESCURRIDOR 1ZQ. MODELQ C-201 AS4
LARGO 1 METRO INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION
PU-49 MANO DE OBRAY HERRAMIENTAS pza 2,000000 1,180.78 $ 2,361.56

Un Mil Ciento Ochenta Pesos 78/100 m.n.

50.- SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PAPEZERA .
MARCA KIMBERLY CLARK , INCLUYE: AGEESORIOS DE //
FUACION, MATERIALES MENORES, ' j

PU-50 HERRAMIENTA. / 12,000000 44498 $ 5,339.76

Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 98/100

; VA
QECRETARIA ALF ISTRAT!
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PROYECTO: Construccién de Authorlo de Usos multlples {2da etapa) enla Preparator:a Reglonal - K
de Autldn de Navarro, en Autlan de: Navarro, Jalisco. B y B ™ ‘ _ 3;‘08?5626.21.4

51.- IMPERMEABILIZACION DE LOSAS A BASE DE DE
POLIMEROS MODIFICADOS CON ACABADO APARENTE,
GARANTIA POR ESCRITO DE 5 ANOS, POR LA EMPRESA
CONTRATISTA., INCLUYE: APLICACION DE PRIMER
ASFALTICO CON UN RENDIMIENTO DE 0.20 LTS/M2
PARA ANCLAIE Y TAPAPORO DE LA SUPERFICIE,
PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA MISMA;
SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO s
PLASTICO ASFALTICO CON UN RENDIMIENTO DE 1.0 :
LITROS EN 10 MTS. COLOCACION DE SISTEMA
PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE
ASFALTO MODIFICADO SBS" CON UN MINIMO DEL
12% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO; O
"APP" CON UN MINIMO DEL 25% DE POLIMERO EN
ASFALTO MODIFICADO, CON REFUERZO CENTRAL DE
FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS/M2 CON RESINA
TERMOFLJA DE BOROSILICATO TIPO "E" E HILO DE
REFUERZO LONGITUDINAL Y ACABADO CON PLACA DE
ARENA GRANULAR, COLOR INDICADQ EN OBRA POR
SUPERVISION, A BASE DE GRAVILLA ESMALTADA A
FUEGO, 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL, SOBREPUESTA,
HACIENDO TRASLAPES MINIMOS DE 0.10 MTS. EN
AMBOS SENTIDOS.LA FORMA DE APLICACION SERA
POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE
SOPLETE DE GAS BUTANO. LA MEMBRANA '
PREFABRICADA DEBERA CUMPLIR CON LOS
PARAMETROS DE F.I.T. SENALADOS POR LA "U.A.T.C."

PU-51 F41273." m2

2.000000 145.46 § 290.92
Ciento Cuarenta y Cinco Pesos 46/100 m.n.

52.- SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE
CANCELERIA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL, SEGUN PLANOS. INCLUYE: MATERIALES,
REPISON, CORREDERAS Y/O OPERADOR PARA
ARMAZON DE CELOSIAS, SELLADO PERIMETRAL,
HERRAJES, ELEMENTOS DE FUUACION, MATERIALES
MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA,
UMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREOS A CUALQUIER

PU-52 NIVEL. A

2{00000 3,366.63 $ 6,733.26
Tres Mil Trescientos Sesenta y Seis Pesos 63/100 m.n.
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PROYECTO: Construccidn de Auditorio de Bét_:s miltiples:(2da‘etapa) en la Preparatoria Regional
de Autldn dé Navarro, en Autldn de Navarro, Jalisco: S, e, 2

53.- SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA K-01 (1.00 x
2.10) EN ENFERMER/A BANOS MUJERES, CUARTO DE
MANTENIMIENTO Y VESTIDORES, UNA HOJA ABATIBLE
METALICA A BASE DE PTR 2" CON CELOS/A METALICA
FIJA DE LAMINA NEGRA 3.05 CERRADURA
PHILLIPSMOD715 DG,ANCLA DE ANGULO DE
1", BISAGRA TUBULAR 3" (VER PLANO Deh-01) INCLUYE
FABRICACION DE TALLER, MATERIALES, MANO DE ,
PU-53 OBRA, PINTURA ANTICORROSIVA pza 2.000000

Seis Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 50/100 m.n.

54.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO
PARA DISCAPACITADOS DE ACERQ INOXIDABLE PARA
W.C. MOD. 7386-0 (1045) DE SANILOCK O SIMILAR
CON CHAPETON, FIJADO A MURO, INCLUYE:

PU-54 ACCESORICS Y MATERIALES DE FIJACION. " 4,000000

Ochocientos Setenta y Tres Pesos 36/100 m.n.

55.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO

PARA DISCAPACITADOS DE ACERO INOXIDABLE PARA

MINGITORIO (MULETAS) MOD. 7384-0 (1041) DE

SANILOCK O SIMILAR CON CHAPETON, FIJADO A

MURO. INCLUYE: ACCESORIOS Y MATERIALES DE
PU-55 FIJACION.

' Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos 40/100 m.n.

56.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS
MODUMEX LINEA LEEDER, REFORZADA CON ACABADO
SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURADO LAMINADO DE
ALTA PRESION (HPL)DE 12.7 MM, ESP.EN COLOR
DEFINIDO EN OBRA,INCLUYE: BISAGRAS, HERRAJES EN
ACERO INOXIDABLE CAL. # 12, AVISO DE VACANTE Y
OCUPADO, EN SANITARIOS, HOMBRES Y MUJERES,
PUERTAS, PILASTRAS, TORNILLERIA, AGARRADERAS,
BISAGRAS,, ANCLAS Y CEOLDURA DE ALUMINIO
PERIMETRAL, CERRADURAS, SISTEMA DE FIJACION A
PISO C/TAQUETE METALICO 5/8", BARRA MAQUINA
DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/8" DE DIAMETRO,
303 CON FUNDA'Y CHAPETON. HERRAMIENT.
PU-56 MANO DE OBRA,

Cinco Mil Doscientos Cuarenta Pesos 70/100 m.n.

*  'Peso:

3,087,626.14
e gt

6,997.50 $ 13,995.00
87336 $ 3,493.44
834.40 § 4,172,00

SECRETARIA ALM INISTRATIVA 4
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18 o peso - mn,

PROYECTO: ConstrUé‘ciﬁn de Audrtorro de Usas multmles (Zda etapa) en Ia Preparatona Regsonal
de Autldn de Na\rarro, en Autldn de Navarro, Jalisco. - )

3 087 626 14
Y [mperte

57.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE COCINETA DE
0.60X4.35 EN MDF CON ACABADQ EN PLASTICO

LAMINADO FORMICA COLOR BLANCO MATE VER
PLANO Ag-02 INCLUYE MATERIAL DE FJACION,MANO
PU-57 DE OBRA Y HERRAMIENTAS. pza 1.000000 19,935.05 $ 19,935.05

Diecinueve Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos 05/100 m.n.

58.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA PARA
CAFETERIA EN ESCUADRA DE 0.60 X3.00-0.60 X 2.70,
PUERTA ABATIBLE HACIA ARRIBA DE 0.60 X 0.80 EN
MDF CON ACABADQ EN PLASTICO LAMINADO
FORMICA COLOR BLANCO MATE VER PLANO Ag-02
: INCLUYE MATERIAL DE FUACION, MANO DE OBRAYY )
PU-58 HERRAMIENTAS. pza .00g000 24,587.73 $ 24,587.73

Veinticuatro Mil Quinientos Ochenta y Siete Pesos 73/100 m.n.

A-08 INSTALACION HIDROSANITARIA - .+ Médulo 000000~ 666,234.92 & 666,234.92

A-09 CANCHA DE U. M.

59.- SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE
TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 3" PARA HABILITADO DE
ESTRUCTURA DE PORTERIA-CANASTILLA DE CANCHA
DE USOS MULTIPLES SEGUN PROYECTO, INCLUYE:,
EQUIPO PARA SOLDAR, SOLDADURA, COLOCACION DE 1

TUBOS, PLOMEO, NIVELACION, PINTURA SECRETARIA ALFAINISTRATIVA
ANTICORROSIVA,Y PINTURA ESMALTE MCA. COMEX

COLOR BLANCO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO

PU-59 ‘DE OBRA, DESPERDICIOS Y ACARREQS. Kg X .354.080000 84.09 $ 80,228.59
Ochenta y Cuatro Pesos 09/100 m.n. :

w2

60.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO
PROFESIONAL PARA BASQUETBOL MCA. SPOR TECH
EN ACRILICO CRISTAL DE 12 MM. DE GROSOR CON
MEDIDAS OFICIALES DE 1.80 X 1,05 MODELO
ECONOLINES CON MARCO METALICO DE SEGURIIDAD
CAL. 20 ACABADO EN COLOR BLANCO, CON ARO FIIO
"JUNIOR" ACABADO COLOR BLANCO, CON MALLA DE
NYLON, INCLUYE: MATERIALES PARA FUACION A LA
ESTRUCTURA, MANO DE OBRA PARA mmmuo%"
ANDAMIOS Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE k!

PU-60 TRABAJOS. , A pza 2.000000 5,954.88 § ——19,909,76

Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 88/100 n/
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PROYECTO: Constrnccmn d‘e Authtorm de Usos multxples (Zda etapa) en la Preparatuna Reglorml

de Autlan de Navarro, en Autldn de Na\iarro, Jalisco.

61.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 3"
CEDULA 40 DE 70 CMS, DE LARGO CON PINTURA
ANTICORROSIVA COLOR NEGRO PARA RECIBIR
POSTES, AHOGADA EN BASE DE CONCRETQ DE 30X30
X 60 CIMS. ELABORADA CON CONCRETO F'C =150
KGS/CM2 Y CON UN FILTRO DE GRAVA DE 20 CMS. DE
ESPESOR POR 30 CMS, DE ANCHO COLOCADA EN LA
PARTE INFERIOR COMO FITRO DEL TUBO, INCLUYE:
IMATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREQS, Y

PU-61 EXCAVACION PARA ALOJAR BASE. . pza 2,000000

Un Mil Ciento Sesenta y Seis Pesos 62/100 m.n.

62.- SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIGON DE
TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 21/2" PARA HABILITADO
DE POSTES DE CANCHA DE VOLY- BOL, SEGUN
PROYECTO, INCLUYE: GANCHO DE METAL DE 1/4"
CON TUERCA HEXAGONAL, EQUIPO PARA SOLDAR,
SOLDADURA, COLOCACION DE TUBOS, PLOMEOQ,
NIVELACION, PINTURA ANTICORROSIVA,Y PINTURA
ESMALTE MCA. COMEX COLOR BLANCO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y . A

PU-62 ACARREOS. Kg 48.830000

Sesenta y Nueve Pesos 88/100 m.n.

63.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE NYLON
PU-63 MARCA MARTI PARA PORTERIAS pza

Ochocientos Veintisiete Pesos 55/100 m.n.

64.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE
ESMALTE DE HULE CLORADO PLY-CLOR 890 DE
POLYFORM PARA LINEAS DE SENALAMIENTO DE5 A 10
cm DE ANCHO, INCLUYE LIMPIEZAY TRAZO DEL AREA Y

PU-64 ACARREOS. m

Diecinueve Pesos 25/100 m.n.
65.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED PARA J
VOLEYBALL, MARCA MARTI DE NYLON ACERADA

PU-65 REFORZADA DE 8.00 x 1.00

Un Mil Trescientos Diecisiete Pesos 34/100 m.n.

szd?qsooco

4.000000

1,317.34 §

15 . Peso © man.

: S 3 087 626 14

tt&

1,166.62 $§ 2,333.24
SECRETARIA

69.88 S 3,412.24

827.55 § 1,655.10

19.25 $ 11,935.00
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PROYECTO: Construccién de Audi’eono de Usos. multrple‘s (2da P:tapa} en Ea 'Preparaterla Regutma[
de Aut!an de Navarra, en Autian de. Naxrarro, ial‘fsco.

66.- PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200
KG/CM2 TMA 3/4" REVENIMIENTO 10-12 DE 12 CM.
DE ESPESOR ACABADO PULIDO ALCANZANDO CON
MAQUINA ALLANADORA( HELICOPTERO) COLANDO
LOSAS HASTA DE 2,50 X 4.80 M COLANDO EN FORMA
ALTERNADA, PASAJUNTAS DE REDONDO LISO DE 1/2"
CON LONGITUD DE 1.0 M A CADA 50 CM. EN FUNDA
DE POLIDUCTO PVC LONGITUD 0.60 MY MOLDEANDO
JUNTAS TRATADAS CON VOLTEADOR METALICO
DEJANDO SUPERFICIE CON PENDIENTE DE 1%
TOLERANCIA +/-0.5 MM EN LA SUPERFICIE PARA
PODER ACEPTAR LA LOSA, INCLUYE: VIBRADO,
COLADQ, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/ 6-6, CIMBRA
METALICA EN FRONTERAS QUE SEAN NECESARIAS,
FORJADO DE NARIZ DE 12X5 CM EQUIPO
ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA MENOR, CURADO DE
LOSAS DE CONCRETO UTILIZANDO CURACRETO Y

PU-66 MANO DE OBRA.

716.010000

Quinientos Cincuenta y Dos Pesos 23/100 m.n,

67.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE
ESMALTE MARCA COMEX PARA ESTRUCTURA DE/
FIERRO CON TUBO DE ACERQ A-36 DE 2 1/2" DE
DIAMETRO, CEDULA 40 PARA CANCHAS MULY
INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA
Y DOS MANOS DE PINTURA. ‘ /

Quince Pesos 71/100 m.n.

PU-67 112.000000

A-09 CANCHA DE U. M, 1.000000 5
A-10 LIMPIEZA
68.~ LIMPIEZA GENERAL DURANTE
OBRA, INCLUYE; ACARREOS Y RETIRQ
PU-68 PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA. 2151.890000

Quince Pesos 07/100 m.n.
A-10 LIM PIEZA

1.000000

Sub-Total $

3,087, 626 14

552.28 $ 395,402.20
1571 § 1,759.52
17,952.99 $ 517,952.99

15.07 32,428.98

32;428.98

2,661,746.67

VA § 425.879.47
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PROYECTO: Construccisn de Auditorio de Usos miiltiplés (24 etapa) en fa-
rro, err Autldn-de:Navarro, Jalisco. Bt

Preparatoria Regiona

Peso . ' mn,
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1-. Se testa 1 RFC, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como
el articulo 3, punto 1, fracciéon IX de la Ley de Proteccion de Datos personales en posesiéon de
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo
Octavo, fraccion |, de los Lineamientos Generales de Proteccidn de Informacién Confidencial y
Reservada por contener datos de caracter personal.

2-. Se testa 1 Clave patronal, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién |, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios; asi
como el articulo 3, punto 1, fraccién IX de la Ley de Proteccién de Datos personales en posesidon
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo
Octavo, fraccion |, de los Lineamientos Generales de Proteccién de Informacién Confidencial y
Reservada por contener datos de caracter personal.

3.- Se testa 1 Domicilio, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién |, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como
el articulo 3, punto 1, fracciéon IX de la Ley de Proteccion de Datos personales en posesiéon de
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo
Octavo, fraccion |, de los Lineamientos Generales de Proteccién de Informacidn Confidencial y
Reservada por contener datos de caracter personal.

4.- Se testan 41 Firmas, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fracciéon |, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como
el articulo 3, punto 1, fracciéon IX de la Ley de Proteccion de Datos personales en posesiéon de
Sujetos Obligados del Estado de lalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo
Octavo, fraccion |, de los Lineamientos Generales de Proteccién de Informacién Confidencial y
Reservada por contener datos de caracter personal.
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