















































CGADM/SEMS-3046/2015

' UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

(CARATULA CONTRATO DE OBRA)

LAS PARTES

LA UNIVERSIDAD EL CONTRATISTA

Girupo Etya, 5.A, de C.V,

Universidad de Guadalajara

| Escritura pukblica Ma. 65,989, con fecha del 13 de abril
| de 1998, anis la fe del Lic. Pedro de! Paso Regaer,
-| Notario Pablico Mao. 65, de México, DF - :

- “|Victor Hugo Femandez Rubiq -

Rgp:;e_s_.?j"isapt_(ef,, 1 Mtra. Cannen Enedina Rodriguez Armenta

Titulo <

Apoderada .. [ Apoderado
S -} Escritura piklica No. 12,418, con fecha del & defjunio de
Docume) Escritura Publica No. 6,931 de fecha 18 de 12001, ante la fe det Llc. Sergio Humbérto Santd Ana de

acredita’las “| abril de 2013, otorgada ante Ia fe del Lic.
facultades. . °| Juan José Serratos Cervantes, Notaria

~'|ta Torre, Notario Pablice Tiular Ne.1. Tecomag, Colima.
= 1GGET980414THO ’

iy
Publice No. 116 de Guadalajara, Jalisco - Tb
- |HB721011102 i
Domidilio - Avenida Juarez numero 976, Zona Centro, - :"!
] Cadigo Postal 44100, en Guadalajara, - |Calle 1ra cerrada de Cuautia 6 colonia .}alisco;.&@digo
- Jalisca -|postat 45403, en Tcnald, Jalisco. '_":“
N : N : 5 j
LA OBRA =~
/' . B - g ~
‘|Construccion de edificio en el Madulo Ei Chante de la Preparateria Regicnal de el Grulio, en el Chante, Autlan de Navarro, Jalisga;

Denominacitn

LI-SEMS-049-FCIEMS15-2015 ILicitacion

Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de

Sistema de Educacién Media Superor Educacin Media Superiar

IMPORTE DE LA OBRA VIGEMNCIA

$ 3'019,666.97 Incluye VA, Al dia siguiente de la entrega del anficipo

140 dias naturales

anticipe Po%
ar :

—

FIANZAS
¢~ [a) Fianza para garantizar la correcta aplicacian de los recursos del antlcipo, por ef importe total de éste, la cual debera se-‘w
[E {cancelada solo con el consentimiento por escrite de LA UNIVERSIDAD, y que debera ser entregada previo a la entrega de dicho
anticipo.
k) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que
[ | 5@ cantratara por el 10% (diez por ciento) del valor total de |a obra, y gue deberd ser entregada dentro de los tres dias naturales
siguientes a la firma del presente,
c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, |a cual se contratara por la canbidad de 10% (diez por ciento) del valor
total de fa obra ejecutada, la que contard con una duracion de 1 (un) afo a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la
B jobra por escrito, y debera ser cancelada salo can el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de
recepcion expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procedera a la cancelacion de las establecidas
en los incisos a) v b}, medianie et escrito gue para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
0O | dy No aplica

—

FIRMAS
(' Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en tripticado, de conformidad ante los testigos. \
En & ciudad de Guadalajara, Jalisco echa.: B 07 de diciembre de 2015
LA UNIVERSIDAD EL CONTRATISTA
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CGADMISEMS-3046/2015

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universiaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENDOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y FOR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA CARATULA DEL
PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

1. Que es un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y patrimonio
propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Organica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia 15 de enero de 1994,
en ejecucion del Decreto nimero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

. Que el Reclor General es |la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el
arliculo 32 de la Ley Crgdnica da la Universidad.

IIL. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contralo, mismas gue manifiesta no le han sido
revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

I Que tiene la capacidad juridica para obligarse a la realizacién de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organizacién,
elementos técnicos, materiales ¥ humanos necesarios y suficlentes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protoceolo de
pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecucidn, aplicande para ello toda su experiencia y conocimientos, asi
como los procesamientos mas eficientes para su realizacion utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.

Il CQue conoce €! contenido y los alcances del articulo B de! Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la
Universidad de Guadalajara y que no se encuenira en alguno de los supuestos establecidos por et mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecta de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA UNIVERSIDAD una

obra conforme al Anexo "A" de caracter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parie integrante del mismo, para lo cual
sujetan el contrato a lo que contiene en fas siguientes:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan gue el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra cuya
denominacion aparece en la carafula de! mismo, sujetandose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por ambas parles se
agrega a este contrato formando parle integrante del mismo para tedos los efectes legales a que hubiere iugar, y en 1o gue no se especifique o
exista duda, en su caso se sujetardn a las bases y demas documentos emitidos en el proceso de adjudicacién por LA UNIVERSIDAD.

La adquisicion de los materiales, la aportacian del equipo y herramienta, 1a confratacion de la mano de obra y en general todo aguello gue EL
GONTRATISTA tuviera que adquirir para 1a realizacidn de la obra contratada sera a carge exclusivamente del citado CONTRATISTA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las parles convienen en gque de acuerde con los proyectos ejecutivos, estudios de mecdnica de suelos, cataiogo de conceplos,
especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valer de
todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA por la cbra encomendada sera Ja cantidad establecida en la
caratuta del presente

Dicha canlidad sera pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para ef inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagard a EL CONTRATISTA el
porcentaje establecido en la carétula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPC. Comprometiéndose por su parte
LA UNIVERSIDAD a entregar diche anticipo a m&s tardar 08 (ocho} dfas habiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso
autorice el pago correspondiente.

£l saldo de la asignacion delerminada se pagard a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la preseniacion de estimaciones
correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan ser previamente
aprabadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimacion periodica ejecutada y aprobada LA UNIVERSIDAD
deducira ef porcentaje entregado coma anticipe a EL CONTRATISTA, para la amortizacion del mismo.

h} En el caso de no reguerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme & ia presentacion de

esfimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, 1as que deberan ser
préviamente aprobadas y frmadas por la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

Ftimporte de las estimaciones se obtendra de los numeros generadores debidamente autorizados por la Coordinacion de Servicios Generales de la
dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por EL CONTRATISTA.

Por su pale EL CONTRATISTA asume cualquier obligacidn fiscal que se derive del presenie contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion que al respecto se pudiera originar.

Asi mismo, del imporle de cada vna de las estimaciones se deducira el equivalente al 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos confratados, para
ta realizacién de los servicios de vigilancia, inspeccion, control ¥ evaluacidn sobre los frabajos y servicios, de conformidad con las disposiciones
legales en la materia.

Adicionalmente, las parles acuerdan que el presente contrate quedara sujete a la disponibilidad presupuestal, por lo que sus efectos estardn
condicionados a la existencia de los recursos financieros comespondientes, sin que la no realizacién del mismoe por esta causa origine
respansabilidad para LA UNIVERSIDAD.

LICENCIAS E INFRACCIONES EM MATERIA DE CONSTRUCGION

TERCERA. EL. CONTRATISTA debera recabar las licencias que sean obligatorias en la focalidad donde se ubica la obra objeto de este contrato,
raciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.,

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por la ejecucion de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitacien de fos

permisos y licencias debera presentar un PERITO registrade en |a direccidn de Obras Piblicas Municipales y demas requisitos necesarios ante las
antoridades correspondientes.

Serd también obligacidn de EL CONTRATISTA dar aviso a las auloridades, de la terminacion de %a obra y en general, todas ias notificaciones que
sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, asi mismo se debera sujetar a las normas de salubridad e higiene y demaés que se deriven de
las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA dehera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamenias en materia de Construccion.

INICIACION DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga ainiciar la obra en la fecha establecida en la caratula del presente contrato y a entregarla terminada dentro
del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parle del anexo "A"

Fi riesgo de |a obra correra a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acte de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en 1a ejecucion de alguno o algunos de los trabajos dascritos en el Anexo “A", conforma
a los tiempos establecidos en dicho anexc para cada unc de elios, EL CONTRATISTA estard obligado a pagar a LA UNIVERSIDAD por dicho
retraso el 1.5% del monto por ejercer de ta partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha canfidad podra ser deducida de la cantidad
pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de fos trabajos abjeto del presente, EL CONTRATISTA pagard a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto
pendiante par ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conferme al calendario debié haber quedado concluida dicha obra,
cantidad que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar 1a obra de acuerde con los programas que se integraron en el Anexo "A", asi como de
encargasse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratacién de ios diversos trabajos que van a ejecutarse, asi como la
diraccion, estimacion y pago de los mismos hasta |la terminacién y recepcion de cada uno de ellos a entera satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.

CESION DE GERECHOS

SEXTA. Queda estahlecido que El. CONTRATISTA no podra ceder o transferir parcial o tolaimente los derechas y las obligaciones derivadas del
presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los dafios y perjuicios que tal
incumplimiento cause.

SUPERVISION DE LA OBRA

SEPTIMA, La supervisian de la obra, estara a carge de la Coordinacidn de Servicios Generales de ia dependencia responsable, o de la persona
e sea designada por esta Ultima, quien podra inspeccianar en lodo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y senvicios gue se utilicen en la
ejecucion de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo
exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y
trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrate y su anexo.

Al respecto EL. CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, ios materiales de primera calidad, siendo
responsable de los dafios y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se ugen.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reempiazard a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso
o ne adecuado.

DIRECCIQN DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA ademas de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecucion de {a obra, tendrad entre ofras las
siguientes principales obligaciones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdn a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, asi como
la calidad de 'a mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.

b)  Hacer la revision detallada de la terminacién de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente,

¢)  Tener en todo momento personal técnico capacitado para la direccion de |as obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida
por la direccion general de profesiones para responsabilizarse de la cormecta ejecucién de dicha obra Incluyendo a quien fungird eemo perito
responsable ante las autoridades correspondientes.

d)}  Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de abra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la
relacion laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD debera hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes a que la Coordinacién de Servicios
Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte
de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en casa de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de danos, pérdidas o perjuicios, se suspenderan los

trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuacién se mencionan de
manera enunciativa mas no limitativa:

a) Trabajos defectuosos no comegidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD lo haga
del conecimiento de EL CONTRATISTA.

b) En este sentido acuerdan as partes que si dentro del tlempo sefalado EL CONTRATISTA no realiza las correceiones comespondientes, LA
UNIVERSIDAD podré contratar a un tercero para a ejecucion de los mismes, a cargo y por cuenta de EL CONTRATISTA.

¢} Incumplimierto de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligacién de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no
eslar af corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal,

d) Por presentacion de reclamacién de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto del
presente contrato, por causas imputables a EL, CONTRATISTA.

Lina vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisas anteriores, reanudaran los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

DECIMA. Todos los trabajos detaliados en los documenios que forman parte del Anexo "A" deberdn quedar {erminados en el fiempo sefalado
conforme al calendario de obra que igualmente farma parte de dicho anexo, salve gue existieren cambios al proyecto originat,

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberdn haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de
conformidad con fos mismos y este contrato.

El plazo de terminacién de la obra solo podra ser ampliado en caso de gue haya modificaciones de las obras confratadas por parte de LA
UNIVERSIDAD, asi como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO
DECIMA PRIMERA, Para el finiquito de las obligacione.;. derivadas del presente las partes se sujetaran a lo establecido a continuacion-

i- EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusion de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dara aviso
peor escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminacion de |a obra, para que la misma proceda a verificar la ierminaclén de los trabajos en un
plazo no mayor de 15 dias habiles.

.- Una vez finalizada fa verificacién, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procedera a la recepcion fisica,
mediante el levantamiento def acla correspondiente.

.- Dentro de los 30 dias héabiles siguientes al levantamiento de! acta de recepcién fisica, EL CONTRATISTA debera presentar fa

documentacion que se describe a continuactén para la autorizacian por parte de LA UNIVERSIDAD dei finiquito correspondiente:

Numeros generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.

Ultima estimacion de la obra incluyendo todes los precios exiraordinarias generados debidamente autorizados por LA
UNIVERSIDAD.

Acla de recepcion fisica de la obra.
Fianza de vicios ocultos.
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a)-. Las partes deberan elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se haran constar Jos créditos a favor y en
contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondré a disposicion de EL CONTRATISTA el pago corespondiente, mediante su
ofrecimiento o 1a consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes.

o Enelsupuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a fo antes sefialade la documentacion, se procedera de la siguiente forma:

a)-. Independientements de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD i 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalents en dias adicionales gue trascurra hasta la presentacion de
la misma y en cuyo caso dicha cantldad podra ser deducida del monto pendients por cubrir a cargo de LA UNIWERSIDAD. £n este
sentido acuerdan las partes que el monto de |a pena antes sefalada, no podra exceder al monto por ejercer.

bj-. LA UNIVERSIDAD debera elaborar el finiquito, levantando e! acla correspondiente, en ja que se haran constar la cantidad que por
concepto de pena se descontard a EL CONTRATISTA,

¢)-. i, no obstante la aplicacion de 1a pena seflalada, se determina algin saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD pondra a
disposicidn del mismao el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de
los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendra por elaborado el finiquito correspondiente y LA
UNIVERSIDAD guedard liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existide a favor de
EL CONTRATISTA quedara sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que
imponen la Ley Federal del Trabsjo, Ley del Seguro Social y demas ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecucion de obra; por lo
tanto, EL. CONTRATISTA serd el dnico responsable y cbligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas,
judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaclones derivadas y refacionadas con la obra objeto del presente
contrato y de |a relacién laboral.

Er cansecuencia, EL CONTRATISTA asume {odas las responsabilidades como patrén en relacién con los frabajadores que emplee en esta obra,
directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamacion que éslos
A iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no serd responsable por ninguna reclamacion que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus empleados
o colaboradores, abligindose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacién de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o
penal, incluyéndese los accidentes de trabajo,

Asimismo, serd obligacion de EL CONTRATISTA hacer el pago de |as conlribucianes correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.
En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que alecten o puedan afectar et
medio ambiente, estara obligado a prevenir, minimizar o reparar los dafios que cause, asi como a asumir los costos que dicha afectacion implique,
liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VIGIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DECIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se chliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocuitos que aparezcan
¥ que procedan de vicios en la obra, hechura en la construccion de la cbra objeto del prasente contrato.

SUBCONTRATOS

DECIMA CUARTA. Previa autorizacion por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podrd concertar los subcontratos que sean
necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la coordinacion de
estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por
dicho motivo, asi como la calidad de los mismos.

DURACION DEL CONTRATO

DECIMA QUINTA. El presente contrato tendra una duracion igual al tiempo sefialado para ejecucidn y terminacién de la obra, y terminara tan
¥o las partes hayan cumplide con todas y cada una de sus obligaciones.

obstante Jo anteriormente estipulado. las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anficipadamente este contrato,
cuyo caso, se procedera de la siguiente forma: '

a) Se debera dar aviso por escritc con 5 {cince) dias de anticipacin:

He hara una estimacién de 1a obra ejeculada hasta la fecha en que se decida la terminacién anticipada mencionada;

De acuerdo con dicha estimacién y con lo estipulado en las cldusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procedera a realizar el
jquitn correspondiente;
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RLSCISION DEL CONTRATO

DECIMA SEXTA. Ademas de las causas previstas por la Ley, las partes convienan en que el presente contrato podra ser rescindido por alguna de
1as pares cuando |a otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la

ejecucidn de la obre por EL GONTRATISTA; asi como !a falta de pago y suministro de las cantidades sefialadas en este contrato para dicha obra
por LA UNIVERSIDAD.,

Seran causas de rescision del prasente contraio las que a conlinuacion se mencionan enunciativamente mas no limitativamente:

a) 5i EL CONTRATISTA, por causas imputables a el 0 a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segun io
acordado en el anexo del contrato.

bt Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo sefialado en el anexo de caracler técnico citados y el presenie
contrato.

€) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de |os trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los liempos establecidos en dicho
anexo para cada una de ellos.

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los irabajos de construccidn o se niega a reparar o repones aiguna de las obras que
hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.

@) 5iEL CONTRATISTA cayera en insoivencia o se declare en concurso mercantil.

fi  Por muerte o disolucién de EL CONTRATISTA, segun corresponda.

g} SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por mas de 5 dias habiles.

h)  Incumptimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

i)  En general por todo incumplimiento por parle de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contralo, su
anexo yla ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de Ias obligaciones previslas en este contrato LA UNIVERSIDAD podra
rescindir el confrato o exigir el cumplimiento dei mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen las partes que en caso de qgue EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescision previstas en el
presente o 1a ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa conforme 2 lo siguiente:

I.  Se iniciard a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya incurrido,
para que en el término de cinco dias habiles exponga lo que a s derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes,

II.  Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera consideranda los argumentos y pruebas que hubiere hecha valer.

4. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL CONTRATISTA.

IV. En casode que LA UNIVERSIDAD ople por la rescision, la misma operard de pleno derecho sin necesidad de declaracion judicial, y sin
que por elta incurra en responsabilidad, para lo cual levantard acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances
de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el area destinada a los trabajos.

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a enfregar la obra 2 LA UNIVERSIDAD sin mas tramite que el requerimiento que al respecto
realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio.

VvI. LA UNIVERSIDAD, formulard el finiquito correspondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que se levanie el
acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por concepto de los
servicios prestados hasta el momenta de la rescisidn.

En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedara obligado a cubrir les dafios y
perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a gue tenga derecho LA UNIVERSIDAD.

FIANZAS

DECIMA OCTAVA, EL CONTRATISTA otorgara a favar de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la caratula del presente contrato, las que
deberan ser expedidas por una compafiia legalmente constifuida y registrada, con demicilio en fa ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a
la jurisdiccion de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipg de recurso ante
instancias del orden administrativo o no judicial.

Su conformidad para que !a filanza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciacién de todos los
procedimientos judiciales o arbitrales y los respeclivos recursos que se interpongan con relacion al preserde confrato, hasta gue sea
dictada resoluclon definitiva que cause ejecutoria por parte de la autaridad o tribunal competente.

) Su aceplacian para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su
totalidad a satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.
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MODIFICACIONES A LA OBRA,

DECIMA NOVENA. Las parles convienen en que LA UNIVERSIDAD podrd hacer las modificaciones gue estime convenientes al proyeclo en
ejecucién o a la obra ejecutada, atendiendo a 1as necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas maodificaciones y
solicitahdole un presupuesto en un plazo no mayor de 5§ (cinco) dias naturales, a parlir de la solicitud, para ser revisado y aprebado por LA
UNIVERSIDAD a través de la Coordinacion de Servicios Generales da la dependencia responsable,

Asimismo, 1as parles convienen en gue ninguna modificacién se iniciara hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el presupuesto
correspondiente y se haya definido si la modificacién amerita un aumento en el plazo de terminacion de la obra, pudiendo LA UNIVERSIDAD,
medificar los volimenes de los materiales del catitogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados
originalmente.

En este sentidc queda establecido que las nuevas condiciongs conhtractuales derivadas de las modificacianes soclicitadas par LA UNIVERSIDAD,
deberdn de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegandose a la narmatividad aplicable, y a través de los instrumentos
juridicos correspondientes, obligandose 1as parles a las nuevas estipulaciones, a parlir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificacion al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL GONTRATISTA se obliga a entregar a
LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) dias naturales siguientes a la formalizacion del convenio modiflcatorlo respectivo, el documento
modificatorio de 1a o las fianzas clorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las
obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio carrespondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, LA
UNIVERSIDAD podra determinar ta rescisién administrativa del contrato. El documento modificatorio debera contener la estipulacion de que es
conjunto, solidario & inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGESIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretacion, contenido o ejecucion del presente contrato, se
sujelara a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos sefnalados a continuacidén y en el orden
siguienie; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, 1a
legislacidn universitaria y demas leyes aplicables.

En este sentido queda establecido gue si existe alguna discrepancia en ta informacion contenida en alguno de los documentes sefialados en el
parrafo anterior, siempre sera aplicable la disposicion que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos Ia disposicion distinta.

LEGISLACION Y JURISDICCION APLICABLES

VIGESIMA PRIMERA. Para Ia intetpretacion, cumplimiento, controversia o cualquier cuestién derivada de este contrato, las parles convienen en
someterse expresamente a las avtoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera
corresponderles en razén de su domicilio presente o futuro.

de conformidad ante los lestigos, en {a ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Leide gue fue el presente confrato por las partes y confarmes con su contenido y alcance, ratifican y firman en friplicado en la caratula del mismo. \}J
\
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