



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Altos  
Secretaría Administrativa  
Coordinación de Servicios Generales

## DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

Tepatitlán de Morelos Jalisco, a 20 de septiembre de 2019

**ADJUDICACIÓN No:** AD-027-CUALTOS-2019.

**DEPENDENCIA:** CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

**OBRA:** PROYECTO ARQUITECTÓNICO RE DISEÑO DE EDIFICIO DE CIRUGIA DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE GRANDES ESPECIES.

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 Y 49 FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, DEBIDO A QUE EL CONTRATO ANTES REFERIDO SOLO PUEDE SER CELEBRADO CON EL ARQ. FERNANDO GONZALEZ GORTAZAR, PUESTO QUE EL CUENTA CON LA EXCLUSIVIDAD DEL DISEÑO ARQUITECTONICO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS.

LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DE LA PERSONA FISICA: **ARQ. FERNANDO GONZALEZ GORTAZAR** A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, ADEMAS DE LO MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$ 427,808.00 (CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL ARQ. FERNANDO GOZALEZ GORTAZAR Y EVALUADO POR EL ÁREA DE SUPERVISION DE OBRAS Y PROYECTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS.

LO ANTERIOR ASIGNADO A RECURSOS DE FIDEICOMISO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RED UNIVERSITARIA 2019

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **15 (QUINCE) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

**ELABORÓ**

  
**ARQ. ADRIÁN DELGADILLO NAVARRO**  
RESPONSABLE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

**VISTO BUENO**

  
**MTR. FRANCISCO JAVIER ROMERO MENA.**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**VALIDA**

  
**ARQ. HECTOR CARDENAS MONAYO**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ**

  
**MTRA. KARLA ALEJANDRINA PLANTER PEREZ**  
RECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

29 de Agosto de 2019

**Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez**  
**Rectora del Centro Universitario de los Altos.**  
**Tepatlán de Morelos, Jalisco.**

Muy estimado Mtra.

De acuerdo a su petición, me dirijo a usted para presentarle la propuesta económica para la elaboración del proyecto arquitectónico para el **“Rediseño y Modificaciones arquitectónicas del Edificio de Cirugías,”**, en el Centro Universitario de los Altos, en Tepatlán de Morelos, Jalisco.

**Descripción del proyecto:** En el proyecto arquitectónico del Edificio de Cirugías se realizó un rediseño y modificaciones de distribución, además de cambio de alturas en techos para su mejor funcionamiento y adaptación para el mejor aprovechamiento de los espacios.

A continuación le describo los costos estimados:

**Proyecto:**

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| - Metros cuadrados de construcción<br>“Modificaciones Edificio de Cirugías” | 1,397.00m <sup>2</sup>        |
| - <b>Total, de metros cuadrados de construcción</b>                         | <b>1,397.00 m<sup>2</sup></b> |

Costo por metro cuadrado: \$8,800 m<sup>2</sup>

**Costo total estimado de la obra: \$ 12'293,600.00**

Siendo el costo estimado del “*Conjunto de la Clínica Veterinaria de Grandes Especies*” **\$12'293,600.00** (doce millones doscientos noventa y tres mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), el monto del contrato (equivalente al tres por ciento del costo del “Conjunto de la Clínica Veterinaria de Grandes Especies”) es de: **\$ 368,808.00 pesos M.N. más I.V.A.**

Quedo como siempre a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación de lo aquí expresado. La saludo muy atenta y cordialmente.

1

**Arq. Fernando González Gortázar**


29 DE AGOSTO DE 2019

AT'N. U DE G  
ARQ. HECTOR CÁRDENAS Y/O ARQ. ADRIAN DELGADILLO  
PRESENTE:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MODIFICACIONES DEL EDIFICIO DE CIRUGIAS DE LA CLINICA VETERINARIA DE GRANDES ESPECIES														

2

Atentamente:



ARQ. FERNANDO GONZALEZ GORTAZAR

1. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.
2. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.