



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-05-CUVALLES-2024-OBRA

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 22 DE MARZO DE 2024

ADJUDICACIÓN NO.: AD-05-CUVALLES-2024-OBRA
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
PROYECTO: Interconexión a las líneas principales de la instalaciones hidráulica y eléctrica del Centro de Manufactura y Animalario del CUValles.

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III Y IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE MANTENER Y PROPORCIONAR LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO, POR TAL SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA **AVP ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.


LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: \$ 95,316.27 (NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 27/100 M. N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LOS ALCANCES DEL SERVICIO SON LOS REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **15 (QUINCE) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

VALIDA

VO. BO.


ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO
UNIVERSITARIO DE LOS VALLES


MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA


DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ
RECTORA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-05-CUVALLES-2024-OBRAS

ACTA DE FALLO POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 22 DE MARZO DE 2024

ADJUDICACIÓN No.: AD-05-CUVALLES-2024-OBRAS

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

OBRA: Interconexión a las líneas principales de la instalaciones hidráulica y eléctrica del Centro de Manufactura y Animalario del CUValles.

ORIGEN DEL MONTO AUTORIZADO:

- 1.1.2 INGRESOS AUTOGENERADOS
- \$ 95,316.27 (NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 27/100 M. N.)


EN LA CIUDAD DE AMECA, JALISCO SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2024, INICIO LA REUNIÓN PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LA QUE ASISTEN LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES, UBICADO EN LA CARRETERA AMECA-GUADALAJARA KM 45.5, EN AMECA, JALISCO.

UNA VEZ ANALIZADO EL DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA, PRESENTADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, LA RECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA A FAVOR DEL CONTRATISTA AVP ARQUITECTOS S.A. DE C.V, POR UN MONTO DE: \$ 95,316.27 (NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 27/100 M. N.)

VALIDA


ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

VO. BO.


MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA


DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ
RECTORA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ARQ. JOSE G. SANCHEZ NAVARRO
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES



PRESUPUESTO INSTALACIONES
12 MARZO 2024
TLAQUEPAQUE JALISCO

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
TRABAJOS EN: DESCARGA HIDRO-SANITARIA LABORATORIOS						
DESCARGA SANITARIA LABORATORIOS SUSTENTABLE, MANUFACTURA Y ANIMALARIO						
PU-01	TRAZO Y NIVELACION A CIELO ABIERTO CON APARATO TOPOGRAFICO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA. PARA REFERENCIAS, PUENTES Y NIVELETAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE PLASTICO.	M	98.00	\$ 14.97	\$	1,467.06
PU-02	EXCAVACION A CIELO ABIERTO CON EQUIPO EN MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0.00 M A 4.00 M, DE PROF. INCLUYE: AFINE DE PISOS Y TALUDES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO MANUAL, COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, Y TODO LO NESESARIO PARA SU CO	M3	39.20	\$ 69.11	\$	2,709.11
PU-03	ENCAMADO Y ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, SU TRASPALO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DE AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA.	M3	8.82	\$ 379.92	\$	3,350.89
PU-04	LINEA DE DESCARGA SANITARIA PARA TARJAS EN LABORATORIOS, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC EN 4" A 2" INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO Y LIMPIADOR, MANO DE OBRA EN HORAS EXTRAS, TURNO NOCTURNO Y/O FINES DE SEMANA, EQUIPO, MANIOBRAS,	ML	98.00	\$ 183.18	\$	17,951.64
PU-05	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20CM, AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	19.60	\$ 402.82	\$	7,895.27
PU-06	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CMS., COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M.	M3	19.60	\$ 166.52	\$	3,263.79
PU-07	CONEXION DE TUBO DE P.V.C. A POZO DE VISITA EXISTENTE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3. INCLUYE: PINTURA PARA HERMETICIDAD DEMOLICION DEL ESPACIO NECESARIO PARA ALOJAR EL TUBO, NIVELAR, INSERTAR, RESANAR REGISTRO, Y COMPLETAR MEDIAS CAÑAS EN DESCARGA EN CUALQUIER DIAMETRO	PZA	1.00	\$ 933.99	\$	933.99
Total de DESCARGA SANITARIA LABORATORIOS SUSTENTABLE, MANUFACTURA Y ANIMALARIO					\$	37,571.75
TOMA HIDRAULICA DE RED GENERAL A LABORATORIOS SUSTENTABLE, MANUFACTURA Y ANIMALARIO						
PU-01	TRAZO Y NIVELACION A CIELO ABIERTO CON APARATO TOPOGRAFICO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA. PARA REFERENCIAS, PUENTES Y NIVELETAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE PLASTICO.	M	121.00	\$ 14.97	\$	1,811.37
PU-02	EXCAVACION A CIELO ABIERTO CON EQUIPO EN MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0.00 M A 4.00 M, DE PROF. INCLUYE: AFINE DE PISOS Y TALUDES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO MANUAL, COLOCACION DE	M3	43.56	\$ 69.11	\$	3,010.43

AVP ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

2  1 
ABRAHAM LEONARDO VAZQUEZ PALMA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, Y TODO LO NESESARIO PARA SU CO					
PU-03	ENCAMADO Y ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, SU TRASPALO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DE AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA.	M3	7.26	\$	379.92	\$ 2,758.22
PU-06	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CMS., COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M.	M3	39.20	\$	166.52	\$ 6,527.58
PU-08	LINEA HIDRAULICA PARA TARJAS EN LABORATORIOS, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC HIDRAULICO EN 3/4" INCLUYE: MATERIALES, CORTES. DESPERDICIOS, PEGAMENTO Y LIMPIADOR, MANO DE OBRA EN HORAS EXTRAS, TURNO NOCTURNO Y/O FINES DE SEMANA, EQUIPO, MANIOBRAS,	ML	121.00	\$	118.60	\$ 14,350.60
PU-09	INTERCONEXION DE LINEA HIDRAULICA A RED EXISTENTE 2", INCLUYE; CORTE, CONEXIONES, VALVULAS PVC 3/4	PDA	1.00	\$	955.07	\$ 955.07
	Total de TOMA HIDRAULICA DE RED GENERAL A LABORATORIOS SUSTENTABLE, MANUFACTURA Y ANIMALARIO				\$	29,413.27
	BASES EN AZOTEA EDIFICIO D					
PU-10	FORJADO DE BASES DE CONCRETO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN AZOTEA DE EDIFICIO D, INCLUYE: CARRETILLO, ELVACION DE MATERIALES A BOTE A LUGAR DE SU UTILIZACION, ELVACIONES, ANDAMIOS, CIMBRADO Y DESIMBRADO, ACERO DE REFUERZO, COLADO CONCRETO H.O. F'C=200 KG/CM2. CURADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$	4,858.47	\$ 14,575.41
PU-11	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE SACAR DESPERDICIOS DE LOS ACABADOS, TIERRA, CASCAJO Y BASURA EN GENERAL, DEPOSITÁNDOLA EN EL EXTERIOR DE LA OBRA, PARA SU POSTERIOR RETIRO.	DIA	1.00	\$	608.77	\$ 608.77
	Total de BASES EN AZOTEA EDIFICIO D				\$	15,184.18
	Total de TRABAJOS EN: DESCARGA HIDRO-SANITARIA LABORATORIOS				\$	82,169.20
	Subtotal de Presupuesto				\$	82,169.20
					Impuesto	\$ 13,147.07
					Total	\$ 95,316.27

AVP ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

4

ABRAHAM LEONARDO VAZQUEZ PALMA

3

INTERCONEXION A LAS LINEAS PRINCIPALES DE LA INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA DEL CENTRO DE MANUFACTURA Y ANIMALARIO DE CUVALLES.

PROGRAMACION DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOL				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DESCARGA SANITARIA																				
1	TRAZO Y NIVELACION A CIELO ABIERTO CON APARATO																				
2	EXCAVACION A CIELO ABIERTO CON EQUIPO EN MATERIAL TIPO A																				
3	ENCAMADO Y ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO																				
4	LINEA DE DESCARGA SANITARIA PARA TARIAS EN LABORATORIOS.																				
5	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE).																				
6	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.																				
7	CONEXION DE TUBO DE P.V.C. A POZO DE VISITA EXISTENTE																				
	TOMA HIDRAULICA																				
8	TRAZO Y NIVELACION A CIELO ABIERTO CON APARATO																				
9	EXCAVACION A CIELO ABIERTO CON EQUIPO EN MATERIAL TIPO A																				
10	ENCAMADO Y ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO																				
11	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.																				
12	LINEA HIDRAULICA PARA TARIAS EN LABORATORIOS. CON																				
13	INTERCONEXION DE LINEA HIDRAULICA A RED EXISTENTE 2"																				
	BASES EN AZOTEA EDIFICIO D																				
14	FORIADO DE BASES DE CONCRETO PARA EQUIPOS DE AIRE																				
15	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA. INCLUYE SACAR DESPERDICIOS DE																				

AVP ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

6

ABRAHAM LEONARDO VAZQUEZ PALMA

5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 12:30 horas del 08 de abril de 2024, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra "INTERCONEXIÓN A LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE LA INSTALACIONES HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA DEL CENTRO DE MANUFACTURA Y ANIMALARIO DEL CUVALLES" La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA número AD-05-CUVALLES-2024-OBRAS a favor del contratista AVP ARQUITECTOS S.A DE CV., No de expediente 006/01/1061/C por un monto de \$95,316.27 (NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M. N.)

Esta obra dio inicio con fecha 23 de marzo de 2024 y se concluyó el día 07 de abril de 2024, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

El representante del Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantenerlo en niveles óptimos de funcionamiento.

RECIBE

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

RECIBE

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA

8

ABRAHAM LEONARDO VÁZQUEZ PALMA
CONTRATISTA

7



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 12:30 horas del 08 de abril de 2024, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra "INTERCONEXIÓN A LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE LA INSTALACIONES HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA DEL CENTRO DE MANUFACTURA Y ANIMALARIO DEL CUVALLES" La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA número AD-05-CUVALLES-2024-OBRAS a favor del contratista AVP ARQUITECTOS S.A DE CV., No de expediente 006/01/1061/C por un monto de \$95,316.27 (NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M. N.)

Esta obra dio inicio con fecha 23 de marzo de 2024 y se concluyó el día 07 de abril de 2024, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS

IMPORTE CONTRATADO	95,316.27	ANTICIPO	0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO CONTRATADO	FECHA
1 (UNO Y FINIQUITO)	95,316.27	\$0.00	23 de marzo al 07 de abril de 2024
SALDO POR CANCELAR	\$0.00	\$0.00	

El Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

RECIBE

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA

10  9
ABRAHAM LEONARDO VAZQUEZ PALMA
CONTRATISTA

1, 3, 5, 7 y 9 Eliminado una firma , con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 1 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

2, 4, 6, 8 y 10 Eliminado palabra, con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 8 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.