

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-21-CUVALLES-2024-OBRAS

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 11 DE NOVIEMBRE DE 2024

ADJUDICACIÓN NO.: AD-21-CUVALLES-2024-OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
PROYECTO: REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO (NSU) NÚCLEO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS DEL CUVALLE

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III Y IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD CONTINUAR CON SEGURIDAD LA EDIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL PRESTADOR DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA EL **ESTRUCTURAS CADE S DE RL DE CV**, DEBIDO A QUE CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE \$ 74,840.00 (SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR PRESTADOR DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA Y QUE LOS ALCANCES DEL SERVICIO SON LOS REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

VALIDA

VO. BO.


ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES


MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA


DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ
RECTORA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-21-CUVALLES-2024-OBRAS

ACTA DE FALLO POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 11 DE NOVIEMBRE DE 2024

ADJUDICACIÓN NO.: AD-21-CUVALLES-2024-OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
PROYECTO: REVISION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO (NSU) NÚCLEO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS DEL CUVALLE

ORIGEN DEL MONTO AUTORIZADO:

1.1.2 Autogenerados

\$ 74,840.00 (SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

EN LA CIUDAD DE AMECA, JALISCO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024, INICIO LA REUNIÓN PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LA QUE ASISTEN LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES, UBICADO EN LA CARRETERA AMECA-GUADALAJARA KM 45.5, EN AMECA, JALISCO.

UNA VEZ ANALIZADO EL DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA, PRESENTADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, LA RECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA A FAVOR DEL PRESTADOR DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA EL ESTRUCTURAS CADE S DE RL DE CV, POR UN MONTO DE: \$ 74,840.00 (SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

VALIDA

VO. BO.

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA

DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ
RECTORA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5, C.P. 46600, Apartado Postal No. 200, Ameca, Jalisco México

Teléfonos y Fax: 01 (375) 758 0500, 758 0148 extensión, 47215 y 47236

www.cuvalles.udg.mx

Arquitecto José Guadalupe Sánchez Navarro
 Coordinador de Servicios Generales
 Centro Universitario de Los Valles



PRESENTE

Por medio de la presente hago llegar a usted el presupuesto solicitado sobre la **Revisión del estado actual de la estructura del edificio denominado NSU en CUVALLES**, ubicado en Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5, municipio de Ameca, Jalisco.

Se consideran los siguientes trabajos:


No.	Concepto	Unidad	Cant	Precio	Subtotal
PARTIDA 1.- REVISIÓN ESTRUCTURAL					
1	Estudio del proyecto estructural actual, del reporte geotécnico, del levantamiento y de toda la información documental proporcionada por el cliente.				
2	Identificación de sistemas estructurales y disposición de elementos portantes para cargas verticales y cargas horizontales				
3	Análisis de cargas verticales y horizontales de acuerdo al reglamento vigente de construcción aplicable en la localidad				
4	Elaboración del modelo de análisis para cargas verticales y cargas horizontales de sismo y viento, considerando los datos del levantamiento y el proyecto estructural proporcionados.				
5	Análisis estructural a partir del modelo matemático y de las cargas actuantes para la determinación de los desplazamientos y fuerzas de diseño				
6	Revisión de los elementos estructurales actuales de acuerdo con los reglamentos de construcción del Instituto Americano del Concreto ACI318-14 y el Instituto Americano de Construcción en Acero AISC360-10				
7	Elaboración de un reporte estructural con los resultados de la revisión y comparación con requisitos de la norma aplicable.				
Importe Partida 1					\$ 64,517.24

RESUMEN DE PRESUPUESTO				
No.	Nombre Partida	Unidad	Cantidad	Precio
1	REVISIÓN ESTRUCTURAL	Partida	1	\$ 64,517.24
SUB TOTAL				\$ 64,517.24
IVA				\$ 10,322.76
TOTAL PRESUPUESTO				\$ 74,840.00

El costo total de los trabajos antes descritos es de \$74,840.00 (Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO. En caso de que se soliciten trabajos adicionales, el costo total se ajustará previo acuerdo con usted.

Los entregables serán los siguientes:

1



Partida 1: REVISIÓN ESTRUCTURAL

Entregables:

1 Reporte de revisión estructural con todos los parámetros y procedimientos de revisión utilizados, impreso en hojas tamaño carta, en papel bond normal, en recopilador blanco de argollas.

1 Disco compacto (CD) con la información digital del reporte de revisión, en formato .PDF

La forma de pago será el 100% contra la entrega de los trabajos. No se requiere anticipo.

El tiempo requerido para la realización de los trabajos será de **ocho días naturales** contados a partir de la aceptación de este presupuesto y de la entrega de toda la información necesaria para la realización de los trabajos.

Se requiere por parte del cliente la entrega de toda la información relevante para la realización de los trabajos: Proyecto geométrico completo, con plantas cortes y alzados, Levantamiento arquitectónico del estado actual, Proyecto estructural actual, Estudio de mecánica de suelos, Levantamiento topográfico, Listado de requerimientos especiales, etc. todo en formato

Se solicita eximir la presentación de fianzas de cumplimiento, de anticipo y vicios ocultos de acuerdo a lo indicado en el artículo 53 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara.

Sin más por el momento, me despido de usted reiterándome a sus órdenes, y esperando ser favorecido con su aprobación de este presupuesto.

ATENTAMENTE

3




MC LUIS FERNANDO LEYVA HINOJOSA
GERENTE GENERAL
ESTRUCTURAS CADE S DE RL DE CV



Revisión del estado actual de la estructura del edificio denominado NSU en CUVALLES

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS								
PARTIDAS	DÍAS							
	1	2	3	4	5	6	7	8
PARTIDA 1: REVISIÓN ESTRUCTURAL								



5

MC LUIS FERNANDO LEYVA HINOJOSA
GERENTE GENERAL
ESTRUCTURAS CADE S DE RL DE CV



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 11:00 horas del 21 de noviembre de 2024, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra "REVISION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO (NSU) NUCLEO SERVICIOS UNIVERSITARIOS DEL CUVALLES" La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA número AD-21-CUVALLES-2024-OBRAS a favor del contratista ESTRUCTURAS CADE S DERL DE C.V., No de expediente 006/01/1779 por un monto de \$74,840.00 (SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Esta obra dio inicio con fecha 12 de noviembre de 2024 y se concluyó el día 20 de noviembre de 2024, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

El representante del Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantenerlo en niveles óptimos de funcionamiento.

RECIBE

RECIBE

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA

M.C. LUIS FERNANDO LEYVA HINOJOSA
CONTRATISTA

7



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 11:00 horas del 21 de noviembre de 2024, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra "REVISION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO (NSU) NUCLEO SERVICIOS UNIVERSITARIOS DEL CUVALLES" La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA número AD-21-CUVALLES-2024-OBRAS a favor del contratista ESTRUCTURAS CADE S DERL DE C.V., No de expediente 006/01/1779 por un monto de \$74,840.00 (SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Esta obra dio inicio con fecha 12 de noviembre de 2024 y se concluyó el día 20 de noviembre de 2024, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS

IMPORTE CONTRATADO	\$74,840.00	ANTICIPO	0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO CONTRATADO	FECHA
1 (UNO Y FINIQUITO)	\$74,840.00	\$0.00	12 de noviembre al 20 de noviembre de 2024
SALDO POR CANCELAR	\$0.00	\$0.00	

El Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

RECIBE

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

8

M.C. LUIS FERNANDO LEYVA HINOJOSA
CONTRATISTA

1, 3, 5, 7 y 8 Eliminado una firma , con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 1 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

2, 4 y 6 Eliminado cifra numérica , con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 1 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.