

GUADALAJARA Jal. 15 de Julio de 2015

**MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**AT'N. MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

### COTIZACIÓN

MTRO. POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACIÓN LA PRESENTE COTIZACIÓN POR EL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN PARA EL TEATRO AL AIRE LIBRE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE EN COLOTLÁN JALISCO QUE CONSTA DE:

#### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

#### II. CARGAS


a. Cargas

#### III. CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL

- a. Materiales
- b. Diseño de concreto reforzado
- c. Mecánica de suelos

#### IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

**COSTO: \$ 15,000.00**  
**IVA 16%: \$ 2,400.00**  
**RETENCION DE IVA: \$ 0.00**  
**TOTAL: \$ 17,400.00**  
**(DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**



Mtro. Ing. José Ricardo Alvarez Toriz  
Calculista Estructural  
Ced. Prof. 4

- 1.-Eliminado, firma de conformidad con el artículo 21, párrafo 1, fracción I, j) de la LTAIPEJM por tratarse de un dato personal identificativo.
- 4.-Eliminado, cedula profesional de conformidad con el artículo 21, párrafo 1, fracción I, j) de la LTAIPEJM por tratarse de un dato personal identificativo.



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

Guadalajara, Jal., 28 de julio de 2015.

**ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-030-2015/OBRAS**

**DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE**

**O B R A : "CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN DEL TEATRO AL AIRE LIBRE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE".**

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, DEBIDO A QUE RESULTA NECESARIO PARA LA **CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO, ADEMÁS DE SER UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFEAL POR TRATARSE DE FONDOS FAM**, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: KIMOLA S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.


LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: ----- **\$ 17,400.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M. N.)**,-----DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS **ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **22 (VEINTIDOS) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

**ELABORÓ**

  
**ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ**  
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VISTO BUENO**

  
**MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VALIDA**

  
**MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**AUTORIZÓ**

  
**MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ**  
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO  
DEL NORTE



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA




COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día 21 de Agosto de 2015, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **"CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN DEL TEATRO AL AIRE LIBRE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE"** del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-030-2015/OBRAS** al contratista **KIMOLA S.A. de C.V**

Esta obra dio inicio el día **30 de Julio de 2015** y se concluyó el **20 de Agosto de 2015**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 ARQ. RICARDO ALVÁREZ PONCE DE LEÓN REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	 ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA

c.c.p. Interesado



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del 21 de Agosto de 2015, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: **"CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN DEL TEATRO AL AIRE LIBRE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE"**. La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-030-2015/OBRAS**, al contratista, **KIMOLA S.A. de C.V.** con un plazo de ejecución de 22 días.

Esta obra dio inicio el **30 de Julio de 2015** y se concluyó el **20 de Agosto de 2015**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$17,400.00	ANTICIPO	\$0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1	\$17,400.00	\$0.00	30 DE JUL AL 20 DE AGO
SALDO POR CANCELAR	<b>\$0.00</b>		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
ARQ. RICARDO ALVÁREZ PONCE DE LEÓN REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA