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LAS PARTES
LA UNIVERSIDAD EL CONTRATISTA
Nombre,

VAAD/CUCBA-1625/2025

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

Exp. 9190/2025

(CARATULA CONTRATO DE OBRA)

IMPORTE DE LA OBRA
$547,984.58 (Quinientos cuarenta y siete mil novecientos

Nombre,
ién o i ¢ Cc.V
denominacién o NP ; denominac Velazquez Ingenieria Ecoldgica, S. A. de C. V.
razén social Universidad de Guadalajara razén social
Acta Escritura Publica nimero 38,189 de fecha 25 de enero de
{: i 2011, ante la fe del Lic. Roberto Armando Orozco Alonzo,
Roprountanw Mary Guadakme Cid Escobedo Constitutiva Notario Publico Titular nimero 130 de Guadalajara, Jalisco.
Representant Alma San Juan Cabrera
lo Apoderada Titulo Aaministrador General Unico
Documento que | Escritura Publica m‘:merp 90,743 de fecha 31 de diciembre
Documento que | Escritura Publica No. 100,783 de fecha 10 de acredita las de 2021, ante la fe del Lic. Roberto Armando Orozco Alonzo,
acredita las abril de 2025, otorgada ante la fe del Lic facultades Notario Publico Titular nimero 130 de Guadalajara, Jalisco.
facultades Salvador Guillermo Plaza Arana, Notario Piblico R.F.C. VIE110125RL4
Titular No. 7 de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco Clave Patronal —
. 3 ILM.S.S.
Domicilio Aver."da Juarez numero 976, Zona Cemro‘ Calle Pedro Moreno nimero 1250 int. 11, Colonia
JCO;!IQO Postal 44100, en Guadalajara, |pomicilio Americana, Codigo Postal 44160 en Guadalajara, Jalisco
% alisco r
LA OBRA
\
Danominacién Proyecto de Renovacion, de Areas Estar (Jardines, Plazoletas, y Adjunto a Espacios Académicos).
Procedimiento s
Clave INV-OBRA-007-CUCBA-2025 de Adjudicacién Invitaciéon
mp’"d":::"d g | Centro Universitario de Ciencias Biolégicas y m"‘::" © | comité de Compras y Adquisiciones del Centro
responsan e @8l | agropecuarias a Universitario de Ciencias Biolégicas y Agropecuarias
seguimiento adjudic6 BIRTY RETop

Fecha de inicio

VIGENCIA

Al dia siguiente habil de la entrega del anticipo

Cantidad a pagar| ;. ,enta y cuatro pesos 58/100 M.N.) Incluye LV.A. de la obra

Porcentaje de 30% Duracién de 1a | 39 (11cinta) dias naturales

Qntlclpo obra A
FIANZAS

(@ | cancs
anticipo.

a) Fianza para garantizar la correcta aplicacion de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual debera ser)
cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que debera ser entregada previo a la entrega de dicho

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que
se contratara por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que debera ser entregada dentro de los tres dias naturales

siguientes a la firma del presente.

c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor
total de la obra ejecutada, la que contara con una duracién de 1 (un) afio a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la
obra por escrito, y debera ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de
recepcion expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procedera a la cancelacion de las establecidas
en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.

Iy

)

=

\O [d) Ninguna.

FIRMAS

( Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.

N

En la ciudad de Guadalajara, J

CcO
R DAD

Fecha

1l

21 de noviembre de 2025

Alma San Juan Cabrera

Representante dalupe Cid Esccﬁaedo Representai
Titulo Apoderada Titulo v Ninistrador General Unico o
O
Nombre Dra. Graciel} Gudifio Cdbrera Nombre Dr. Carlos Gauna Ruiz de Ledn
Rectora del GeAtro Universitario de Ciencias Biologicas y Secretario Administrativo del Centro Universitario de
Cargo Aqvopc(uana& Cargo Ciencias Biologicas y Agropecuarias
— i
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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DATOS DE EL CONTRATISTA
hiffona 33-3825-5955

vingecol@gmail.com

REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS (REPSE)
Nl SA A8 Py AR154449/2024
o af471a19-8125-4836-80e0-9a8a07a7fe36

Disenar, proyectar, evaluar, supervisar, ejecutar todo tipo de obra civil, tales como infraestructura urbana,
suburbana, industrial, hospitalaria, eléctrica, hidraulica, sanitaria, aeroportuaria, movimientos de tierras,
Actividad estructuras de concreto y metalicas, cimentaciones, demoliciones, pavimentos y carreteras.

_ )
CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SELE
DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA CARATULA
DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
DECLARA LA UNIVERSIDAD

I Que es un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y patrimonio
propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Organica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia 15 de enero de
1994, en ejecucion del Decreto nimero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

IIl.  Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad conel
articulo 32 de la Ley Organica de la Universidad.

Il Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido
revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

l. Que tiene la capacidad juridica para obligarse a la realizacion de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organizacion,
elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de
pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecucién, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, asi
como los procesamientos mas eficientes para su realizacion utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.

Il Que conoce el contenido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

ll.  Que se compromete a entregar a la dependencia responsable del seguimiento, durante la vigencia del presente, el listado de los
trabajadores que participaran para el cumplimiento del mismo, el cual se integrara como anexo del contrato, asi como mantenerlo
actualizado.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA
UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo “A" de caracter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte
integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLAUSULAS
OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra
cuya denominacion aparece en la caratula del mismo, sujetandose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo “A”, que firmado por
ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo
que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetaran a las bases y demas documentos emitidos en el proceso de adjudicacion por LA
UNIVERSIDAD.

La adquisicién de los materiales, la aportacion del equipo y herramienta, la contratacion de la mano de obra y en general todo aquello que
EL CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realizacion de la obra contratada sera a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecanica de suelos, catalogp deconceptos,
especificaciones de obyar; dimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, ysconsjderando el valor
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

de todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA por la obra encomendada seréa la cantidad establecida
en la caratula del presente.

Dicha cantidad sera pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTAel
porcentaje establecido en la caratula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose por su
parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mas tardar 08 (ocho) dias habiles posteriores a que la Dependencia Administradora
del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignacion determinada se pagara a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentacion de
estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan
ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimacion periédica ejecutada y aprobada
LA UNIVERSIDAD deducira el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortizacién del mismo.

b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la
presentacion de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes,
las que deberan ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendra de los nimeros generadores debidamente autorizados por la Coordinacién de Servicios
Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso
por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligacion fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

TERCERA. EL CONTRATISTA debera recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este
contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por la ejecucion de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitaciénde
los permisos y licencias debera presentar un PERITO registrado en la direccién de Obras Publicas Municipales y demas requisitos necesarios
ante las autoridades correspondientes.

Sera también obligacién de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminacién de la obra y en general, todas las notificaciones
que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, asi mismo se debera sujetar a las normas de salubridad e higieney demas que se
deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de
Construccion.

INICIACION DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la caratula del presente contrato y a entregarla terminada
dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correra a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecucién de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo “A”,
conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad
podra ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagara a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto
pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conforme al calendario debié haber quedado concluida dicha
obra, cantidad que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", asi como de
encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratacion de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asi comola
direccién, estimacién y pago de los mismos hasta la terminacién y recepcién de cada uno de ellos a entera satisfaccion de LA

UNIVERSIDAD.
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SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podra ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas
del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los dafios y perjuicios que tal
incumplimiento cause.

SUPERVISION DE LA OBRA

SEPTIMA. La supervision de la obra, estara a cargo de la Coordinacién de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la
persona que sea designada por esta ultima, quien podré inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios
que se utilicen en la ejecuciéon de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las
especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso,
rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.

Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad,
siendo responsable de los dafos y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazara a su costa el material, equipo o trabajo
defectuoso o no adecuado.

DIRECCION DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA ademas de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecucion de la obra, tendra entre otras las
siguientes principales obligaciones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales,
asi como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.

b)  Hacer la revisiéon detallada de la terminacion de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe
correspondiente.

c)  Tener en todo momento personal técnico capacitado para la direccion de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula
expedida por la direccion general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecucion de dicha obra incluyendo a quien
fungira como perito responsable ante las autoridades correspondientes.

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y
derivadas de la relacion laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD debera hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes a que la Coordinacién de
Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura
correspondiente por parte de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de dafos, pérdidas o perjuicios, se suspenderan los
trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuacién se mencionan de
manera enunciativa mas no limitativa:

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD
lo haga del conocimiento de EL CONTRATISTA.

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo sefialado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones
correspondientes, LA UNIVERSIDAD podra contratar a un tercero para la ejecuciéon de los mismos, a cargo y por cuenta de EL
CONTRATISTA.

c)  Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligacién de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o
por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

d)  Por presentacion de reclamacion de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto del
presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudaran los trabajos que fueron suspendidos. PLAZOS

PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

DECIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberan quedar terminados en el tiempo
sefalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberan haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el
anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminacién de la obra solo podra ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA
UNIVERSHOADgsi como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo. [

.
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DECIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetaran a lo establecido a continuacion:

l. EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusion de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dara
aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminacion de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminacion de los trabajos
en un plazo no mayor de 15 dias habiles.

Il.-  Una vez finalizada la verificacion, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procedera a la
recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente.

lll.- Dentro de los 30 dias habiles siguientes al levantamiento del acta de recepcioén fisica, EL CONTRATISTA debera presentar la
documentacion que se describe a continuacién para la autorizacion por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente:

* Numeros generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.

» Ultima estimacién de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA
UNIVERSIDAD.

* Acta de recepcion fisica de la obra.

* Fianza de vicios ocultos.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente
forma:

a)-. Las partes deberan elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra
que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes sefialado la documentacién, se procedera de la siguiente
forma:

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en dias adicionales que trascurra hasta la presentacion de
la misma y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. En este
sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes sefialada, no podra exceder al monto por ejercer.

b)-. LA UNIVERSIDAD debera elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se haran constar la cantidad que por
concepto de pena se descontara a EL CONTRATISTA.

c)-.  Si, no obstante la aplicacion de la pena sefialada, se determina algun saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD pondra a
disposicion del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de
los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendra por elaborado el finiquito correspondientey
LA UNIVERSIDAD quedara liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existidoa
favor de EL CONTRATISTA quedara sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones
que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demas ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecucion de
obra; por lo tanto, EL CONTRATISTA sera el tnico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean
administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra
objeto del presente contrato y de la relacién laboral.

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patron en relacién con los trabajadores que emplee en
esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier
reclamacion que éstos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamacion que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus
empleados o colaboradores, obligandose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion de esta naturaleza, ya
sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, sera obligaciéon de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la
obra.

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan

afectar el medio ambiente, estara obligado a prevenir, minimizar o reparar los dafios que cause, asi como a asumir los costos que dicha
afectacion implique, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.
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DECIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que
aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construccion de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DECIMA CUARTA. Previa autorizacion por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podra concertar los subcontratos que sean
necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la
coordinacion de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se
pudiera originar por dicho motivo, asi como la calidad de los mismos.

DURACION DEL CONTRATO

DECIMA QUINTA. El presente contrato tendra una duracion igual al tiempo sefialado para ejecucién y terminacion de la obra, y terminaratan
pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente este
contrato, en cuyo caso, se procedera de la siguiente forma:

a) Se debera dar aviso por escrito con 5 (cinco) dias de anticipacion;

b)  Se hara una estimacién de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminacién anticipada mencionada;

c)  De acuerdo con dicha estimacion y con lo estipulado en las clausulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procedera a realizarel
finiquito correspondiente;

RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA SEXTA. Ademas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido por
alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en
especial la ejecucion de la obra por EL CONTRATISTA; asi como la falta de pago y suministro de las cantidades sefaladas en este contrato
para dicha obra por LA UNIVERSIDAD.

Seran causas de rescision del presente contrato las que a continuacién se mencionan enunciativamente mas no limitativamente:

a)  Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el o0 a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segun lo
acordado en el anexo del contrato.

b)  Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo sefialado en el anexo de caracter técnico citados y el
presente contrato.

¢)  Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo “A”, conforme a los tiempos establecidos en
dicho anexo para cada una de ellos.

d)  Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construccién o se niega a reparar o reponer alguna de las obras
que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.

e) SiEL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.

f) Por muerte o disolucién de EL CONTRATISTA, segun corresponda.

g)  SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por mas de 5 dias habiles.

h)  Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

i) En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato,su
anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD
podra rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescision
previstas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa conforme a lo siguiente:

l. Se iniciaré a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya incurrido,
para que en el término de cinco dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes.

Il Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

lll.  La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL CONTRATISTA.

IV.  En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescisién, la misma operara de pleno derecho sin necesidad de declaracién
judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantara acta circunstanciada en la que se establezcan las
condiciones y avances de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el area destinada a los trabajos.

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin mas tramite que el requerimiento que al respecto
realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio.

VI. LA UNIVERSIDAD; ulara el finiquito correspondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que se levante el
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acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por concepto de los
servicios prestados hasta el momento de la rescision.

En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedara obligado a cubrir los
dafios y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA
UNIVERSIDAD.

FIANZAS

DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la caratula del presente contrato, las
que deberan ser expedidas por una compaiiia legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se
sujeten a la jurisdiccién de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

(A)  Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante
instancias del orden administrativo o no judicial.

(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciacién de todos
los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relacion al presente contrato, hasta que sea
dictada resolucién definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(C) Su aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en
su totalidad a satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DECIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en
ejecucion o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas modificaciones y
solicitdandole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por LA
UNIVERSIDAD a través de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificacién se iniciara hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el
presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificacion amerita un aumento en el plazo de terminacién de la obra, pudiendo LA
UNIVERSIDAD, modificar los volimenes de los materiales del catalogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios
unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA
UNIVERSIDAD, deberan de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegandose a la normatividad aplicable, y a
traves de los instrumentos juridicos correspondientes, obligandose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificacién al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a
entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) dias naturales siguientes a la formalizacién del convenio modificatorio respectivo; el
documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le
garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no
cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD podra determinar la rescisién administrativa del contrato. El documento modificatorio debera
contener la estipulacion de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGESIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretacion, contenido o ejecucion del presente contrato,
se sujetara a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos sefialados a continuacion y en
el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA, la legislacion universitaria y demas leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que, si existe alguna discrepancia en la informacién contenida en alguno de los documentos sefalados en
el parrafo anterior, siempre sera aplicable la disposicion que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposicion
distinta.

LEGISLACION Y JURISDICCION APLICABLES

VIGESIMA PRIMERA. Para la interpretacion, cumplimiento, controversia o cualquier cuestién derivada de este contrato, las partes convienen
en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que
les pudiera corresponderles en razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la caratula del
mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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ANEXO “A”

VIEG S

VELAZGUEZ NG ERIA £COLOGICA
SA OFf AW

VELAZQUEZ INGENIERIA ECOLOGICAS.A.DEC.V.

I

Num. de Concurso INV-OBRA-007-CUCBA-2025
Fecha de propuesta 13/nov/2025

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Duracion en dias: 30
Cam Raman Padilta Sanchez 2100 Las Agujas 44600 Lapopa: Pagina 1de 1
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS

PROYECTO DE RENOVACION, DE AREAS DE ESTAR (JARDINES, PLAZOLETAS, Y

ADJUNTO A ESPACIOS ACADEMICOS)

CLAVE DESCRIPCION uno.| cant PRECIO TOTAL
. ; CON NUMERO
TV OOToY
~ooT R OVEGTO DE RENOVACION, DE AREAS DE ESTAR
DISERG E NE " N ENT
P F F F f £ P E TK
SUMINISTR
TALES COM R MO SE
1 SPECIES EN ,v"- NTO POR M2 (PARA EL ADE “.‘l’.' '.!“'-Cvf‘ f M2 275 00 $1.717 82 $472 400 .50
Mip Y TENDIC 2 £ K
- E SUPES S ORELLE "
W MIE > 2
N f R :

IMPORTE DE PROYECTO DE RENOVACION, DE AREAS DE ESTAR (JARDINES, PLAZOLETAS, Y ADJUNTO $472.400.50

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO $472,400.50
IVA(16%) $75,584.08
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA $547,984 58

(* QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 58/100 MXN *)

edro Moreno #1750 Int | Lol American
GUADALAJARA JAL \
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Guadalajara, Jalisco a 21 de noviembre del 2025

C. MTRO PEDRO ZAMORA COTARELO
JEFE DE UNIDAD DE SUPERVISION
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE MANIFIESTO A USTED, EL LISTADO DEL PERSONAL QUE
INTERVENDRA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA. INV-OBRA-007-CUCBA-2025
OBRA: PROYECTO DE RENOVACION, DE AREAS DE ESTAR (JARDINES, PLAZOLETAS, Y
ADJUNTO A ESPACIOS ACADEMICOS).

~ NOMBRE i S.D.I

300

300

300

SIN MAS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED CON UN CORDIAL SALUDO Y QUEDO
ATENTO A SUS COMENTARIOS

VELAZQUEZ INGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V.
. ALMA SAN JUAN CARDEDA
Representante Leg:

Call iro M \ 1250 Int 11. Col. Americana C.P. 44160, Guadalajara, Jal.
Tel 55955 email.: vingecol@gmail.com



FUNDAMENTACION

1.- Eliminada 1 cifra alfanumérica con fundamento en el articulo 21, parrafo 1,
fraccion | de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), articulo 3, fraccion IX, de la Ley
de Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado
de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo,
fraccion I, numeral 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion
y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en virtud de
tratarse de informacidén concerniente a datos personales.

2.- Eliminada 1 firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion | de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios (LTAIPEJM), articulo 3, fraccion IX, de la Ley de Proteccién de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y
sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo, fraccién |,
numeral 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion vy
Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones
Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en virtud de tratarse
de informacidén concerniente a datos personales.

3.- Eliminada 1 cifra numérica con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion
| de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), articulo 3, fraccién IX, de la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo,
fraccion I, numeral 5 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion
y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en virtud de
tratarse de informacidén concerniente a datos personales.

4.- Eliminado 1 cédigo de barras bidimencional y cifrado con fundamento en el
articulo 21, parrafo 1, fraccion | de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), articulo
3, fraccion IX, de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) vy
Lineamiento Trigésimo Octavo, fraccién |, numeral 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificaciéon y Desclasificacion de la Informacién, asi
como para la Elaboracion de Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional
de Transparencia, en virtud de tratarse de informacion concerniente a datos
personales.

5.- Eliminado 1 grado académico con fundamento en el articulo 21, parrafo 1,
fraccion | de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), articulo 3, fraccion IX, de la Ley
de Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado



de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo,
fraccion |, numeral 8 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion
y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en virtud de
tratarse de informacidén concerniente a datos personales.



