



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CARATULA CONTRATO DE OBRA

Exp. 9635/2025

LAS PARTES

LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Nombre, denominación o razón social	Universidad de Guadalajara	Nombre, denominación o razón social	Savho Consultoría y Construcción S.A. de C.V.
Representante	María Guadalupe Cid Escobedo	Acta Constitutiva	Escritura Publica número 13,659 de fecha 22 de junio del 2006, ante la fe del Lic. Roberto Armando Orozco Alonzo, Notario Público Titular número 130 de Guadalajara, Jalisco
Título	Apoderada	Representante	C. Miguel Angel San Juan Cabrera
Documento que acredita las facultades	Escritura Pública No. 100,783 de fecha 10 de abril de 2025, otorgada ante la fe del Lic. Salvador Guillermo Plaza Arana, Notario Público Titular No. 7 de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	Título	Administrador General Único
		Documento que acredita las facultades	Escritura Publica número 89,337 de fecha 14 de octubre del 2021, ante la fe del Lic. Roberto Armando Orozco Alonzo, Notario Público Titular número 130 de Guadalajara, Jalisco.
Domicilio	Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco	R.F.C.	SCC06062HZ3
		Clave Patronal I.M.S.S.	1
		Domicilio	Calle Pedro Moreno número 1250 int.18, Colonia Americana, Código Postal 44160 en Guadalajara, Jalisco.

LA OBRA

Denominación	Etapa de conclusión del Laboratorio de Necropsias.		
Clave	INV-OBRA-008-CUCBA-2025	Procedimiento de Adjudicación	Invitación
Dependencia responsable del seguimiento	Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	Dependencia o comité que adjudicó	Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
IMPORTE DE LA OBRA		VIGENCIA	
Cantidad a pagar	\$562,438.66 (Quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 66/100 M.N.) I.V.A. Incluido	Fecha de inicio de la obra	Al día siguiente hábil de la entrega del anticipo
Porcentaje de anticipo	30%	Duración de la obra	45 días naturales

FIANZAS

<input checked="" type="checkbox"/>	a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo.
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente.
<input checked="" type="checkbox"/>	c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
<input type="checkbox"/>	d) Ninguna.

FIRMAS

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.			
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco		Fecha	05 de diciembre de 2025
LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Representante	María Guadalupe Cid Escobedo	Representante	C. Miguel Angel San Juan Cabrera
Título	Apoderada	Título	Administrador General Único
TESTIGOS			
Nombre	Dra. Graciela Gudiño Cabrera	Nombre	Dr. Carlos Gauna Ruiz de León
Cargo	Rectora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	Cargo	Secretario Administrativo del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

DATOS DE EL CONTRATISTA	
Teléfono	33 1573 7980
Correo Electrónico	savho_2006@yahoo.com.mx
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS (REPSE)	
Número de Aviso de Registro	AR207440/2025
Folio	8b5b40c7-2e51-4fe0-86cb-99854176e5da
Actividad	Diseñar, proyectar, evaluar, supervisar, ejecutar todo tipo de obra civil, tales como infraestructura urbana suburbana

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

- I. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- II. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad.
- III. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

- I. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, así como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.
- II. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.
- III. Que se compromete a entregar a la dependencia responsable del seguimiento, durante la vigencia del presente, el listado de los trabajadores que participarán para el cumplimiento del mismo, el cual se integrará como anexo del contrato, así como mantenerlo actualizado.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que **EL CONTRATISTA** ejecute a favor de **LA UNIVERSIDAD** una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLÁUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que **EL CONTRATISTA** realice a favor de **LA UNIVERSIDAD** la obra cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por **LA UNIVERSIDAD**.

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que **EL CONTRATISTA** tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado **CONTRATISTA**.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

de todos los insumos, el precio que **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** por la obra encomendada será la cantidad establecida en la carátula del presente.

Dicha cantidad será pagada a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** de la siguiente manera:

- a) En el caso de que **EL CONTRATISTA** requiera **ANTICIPO**: Para el inicio de la obra **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de **ANTICIPO**. Comprometiéndose por su parte **LA UNIVERSIDAD** a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignación determinada se pagará a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y aprobada **LA UNIVERSIDAD** deducirá el porcentaje entregado como anticipo a **EL CONTRATISTA**, para la amortización del mismo.

- b) En el caso de no requerir anticipo, **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el monto total del presente conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por **EL CONTRATISTA**.

Por su parte **EL CONTRATISTA** asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos necesarios ante las autoridades correspondientes.

Será también obligación de **EL CONTRATISTA** dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción.

INICIACIÓN DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correrá a cargo de **EL CONTRATISTA** hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de **EL CONTRATISTA**, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, **EL CONTRATISTA** pagará a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

CESIÓN DE DERECHOS



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

SEXTA. Queda establecido que **EL CONTRATISTA** no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISIÓN DE LA OBRA

SÉPTIMA. La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.

Al respecto **EL CONTRATISTA** se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso o no adecuado.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las siguientes principales obligaciones:

- Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.
- Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.
- Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes.
- Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la relación laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a **EL CONTRATISTA** dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte de **EL CONTRATISTA** ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a **LA UNIVERSIDAD** de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a **EL CONTRATISTA**, por los conceptos que a continuación se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:

- Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que **LA UNIVERSIDAD** lo haga del conocimiento de **EL CONTRATISTA**.
- En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado **EL CONTRATISTA** no realiza las correcciones correspondientes, **LA UNIVERSIDAD** podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de **EL CONTRATISTA**.
- Incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de **LA UNIVERSIDAD** por la obra objeto del presente contrato, por causas imputables a **EL CONTRATISTA**.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos. PLAZOS

PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de **LA UNIVERSIDAD**, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO



DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación:

- I. **EL CONTRATISTA** dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dará aviso por escrito a **LA UNIVERSIDAD** de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
 - II.- Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, **LA UNIVERSIDAD** procederá a la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
 - III.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, **EL CONTRATISTA** deberá presentar la documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de **LA UNIVERSIDAD** del finiquito correspondiente:
 - Números generadores autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Última estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Acta de recepción física de la obra.
 - Fianza de vicios ocultos.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a).- Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
 - b).- Determinado el saldo total, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición de **EL CONTRATISTA** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a).- Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por ejercer.
 - b).- **LA UNIVERSIDAD** deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que por concepto de pena se descontará a **EL CONTRATISTA**.
 - c).- Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de **EL CONTRATISTA**, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de **EL CONTRATISTA**, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente y **LA UNIVERSIDAD** quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de **EL CONTRATISTA** quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para **LA UNIVERSIDAD**.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de obra; por lo tanto, **EL CONTRATISTA** será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente contrato y de la relación laboral.

En consecuencia, **EL CONTRATISTA** asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaren en contra de **LA UNIVERSIDAD**.

En consecuencia **LA UNIVERSIDAD**, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de **EL CONTRATISTA** presenten sus empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, será obligación de **EL CONTRATISTA** hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.

En caso de que **EL CONTRATISTA**, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, liberando a **LA UNIVERSIDAD** de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

DÉCIMA TERCERA. **EL CONTRATISTA** se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DÉCIMA CUARTA. Previa autorización por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** podrá concertar los subcontratos que sean necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de **EL CONTRATISTA** el pago, la coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos.

DURACIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminarán pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma:

- a) Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación;
- b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada;
- c) De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizarel finiquito correspondiente;

RESCISIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la ejecución de la obra por **EL CONTRATISTA**; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este contrato para dicha obra por **LA UNIVERSIDAD**.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:

- a) Si **EL CONTRATISTA**, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo acordado en el anexo del contrato.
- b) Si **EL CONTRATISTA** no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el presente contrato.
- c) Si **EL CONTRATISTA** no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada una de ellos.
- d) Si **EL CONTRATISTA** suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que hubiere sido rechazada por **LA UNIVERSIDAD**.
- e) Si **EL CONTRATISTA** cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.
- f) Por muerte o disolución de **EL CONTRATISTA**, según corresponda.
- g) Si **EL CONTRATISTA**, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles.
- h) Incumplimiento de **EL CONTRATISTA** por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- i) En general por todo incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato **LA UNIVERSIDAD** podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que **EL CONTRATISTA** incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en el presente o la ley, **LA UNIVERSIDAD** podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente:

- I. Se iniciará a partir de que **LA UNIVERSIDAD** le comunique por escrito a **EL CONTRATISTA** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- II. Transcurrido el término anterior, **LA UNIVERSIDAD** resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **EL CONTRATISTA**.
- IV. En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos.
- V. Por su parte **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar la obra a **LA UNIVERSIDAD** sin más trámite que el requerimiento que al respecto realice **LA UNIVERSIDAD** por cualquier medio.
- VI. **LA UNIVERSIDAD**, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se levante el



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a **EL CONTRATISTA**, por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.

En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte rescindir el contrato por causa imputable a **EL CONTRATISTA**, éste, quedará obligado a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a **LA UNIVERSIDAD**, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho **LA UNIVERSIDAD**.

FIANZAS

DÉCIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgará a favor de **LA UNIVERSIDAD** las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente **EL CONTRATISTA** manifiesta expresamente lo siguiente:

- (A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- (B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- (C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a **EL CONTRATISTA** dichas modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por **LA UNIVERSIDAD** a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que **LA UNIVERSIDAD** haya aprobado, por escrito, el presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo **LA UNIVERSIDAD**, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por **LA UNIVERSIDAD**, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar a **LA UNIVERSIDAD**, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que **EL CONTRATISTA** no cumpla con dicha entrega, **LA UNIVERSIDAD** podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por **EL CONTRATISTA**.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, la legislación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que, si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para **LA UNIVERSIDAD**, quedando sin efectos la disposición distinta.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

ANEXO "A"

SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Cam. Ramón Padilla Sánchez 2100, Las Agujas, 44600 Zapopan, Jal.
 Dependencia: Centro Universitario de la Costa
ETAPA DE CONCLUSIÓN DEL LABORATORIO DE NECROPSIAS

Num. de Concurso: INV-OBRA-008-CUCBA-2025
 Fecha de propuesta: 27/nov/2025
 Duración en días: 45
 Página: 1 de 5

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO	TOTAL
				CON NUMERO	
Etapa de conclusión del Laboratorio de Necropsias					
PRE-001	PRELIMINARES				
1	EXTENSIÓN A CUBIERTA EN ALZADO NORTE Y PONIENTE DE LABORATORIO DE NECROPSIAS, FABRICADO A BASE DE PANEL "W" DE POLIESTIRENO DE 4" DE ESPESOR, CON TIRA ZIG-ZAG EN COSTURAS DE MUROS, MALLA TIPO "L" EN ESQUINAS, CON DIMENSIONES TOTALES DE 19.44 ML X 0.60 MTS. DE SECCIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL W, TRAZO, CORTES RECTOS, ACARREO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, ELEVACIONES, ANCLAJE Y FIJACIÓN DE PANEL W" BARBAS DE AMARRE CON VARILLA DEL # 3 @ 20 CMS x 15 CMS DE EMPOTRAMIENTO PERFORANDO EN LOSA DE CONCRETO Y/O MUROS DE LADRILLO DE LAMA O BLOCK DE JALCRETO CON BROCHA DE CONCRETO, BARRENOS DE 1/2", RECIBIDA CON RESINA EPÓXICA HILTI HIT RE 500 SD, A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, ZARPEOS, APLANADOS Y BOQUILLAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, PERFORACIONES, TRAZO ACORDE AL EXISTENTE PARA RESPETAR LA PENDIENTE Y CAIDA DE AGUA, ACABADO APALILLADO FINO, APLANADA POR TODAS SUS CARAS E IMPERMEABILIZADA CON INTEGRAL SIKA 1, EN LA CARA SUPERIOR, FORJADO DE GOTERO EN TODO SU PERIMETRO O DESARROLLO PERIMETRAL A 1" DEL LIMITE DEL VOLADO (EN SENTIDO DEL EXTERIOR A INTERIOR), MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	M2	17.68	\$2,265.64	\$40,056.52
2	DEMOLICIÓN DE MUROS CONFINADOS A BASE DE LADRILLO, BLOCK DE JALCRETO Y/O BLOCK DE LADRILLO SANTA JULIA, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE DALAS Y CASTILLOS DE HASTA 20 CMS DE SECCIÓN CON SUS RESPECTIVOS ARMADOS. INCLUYE: TRAZO, CORTES, DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN MEDIANTE TARIMAS, U HOJAS DE TRIPLAY OMD, DE LAS ÁREAS ADYACENTES COMO LO SON, PISOS, CANCELERÍA, HERRERÍAS, PUERTAS, VENTANAS Y MOBILIARIO. MANIOBRAS DE LIBERACIÓN DE ESPACIO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA O LABORATORIO, DESCONEXIÓN, RETIRO Y CANCELACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, RETIRO DE MATERIALES SOBREPANTES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, ESCOMBROS O CUALQUIER MATERIAL PRODUCTO DE LA INTERVENCIÓN, DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA CON APILÉ CARGA, ACARREOS Y QUE SE GENERE DURANTE LOS TRABAJOS FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	58.32	\$297.15	\$17,329.79
3	DEMOLICIÓN DE BARRA O MESA DE TRABAJO DE MATERIAL FABRICADA A BASE DE LADRILLO, BLOCK DE JALCRETO Y/O BLOCK DE LADRILLO SANTA JULIA, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE MUROS, DALAS Y CASTILLOS DE HASTA 20 CMS DE SECCIÓN CON SUS RESPECTIVOS ARMADOS. INCLUYE: TRAZO, CORTES, DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN MEDIANTE TARIMAS, U HOJAS DE TRIPLAY OMD, DE LAS ÁREAS ADYACENTES COMO LO SON, PISOS, CANCELERÍA, HERRERÍAS, PUERTAS, VENTANAS Y MOBILIARIO. MANIOBRAS DE LIBERACIÓN DE ESPACIO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA O LABORATORIO, DESCONEXIÓN, RETIRO Y CANCELACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, RETIRO DE MATERIALES SOBREPANTES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, ESCOMBROS O CUALQUIER MATERIAL PRODUCTO DE LA INTERVENCIÓN, DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA CON APILÉ CARGA, ACARREOS Y QUE SE GENERE DURANTE LOS TRABAJOS FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	8.76	\$821.87	\$7,199.58
4	REPARACIÓN DE ZÓCLOS O DALAS DE CONCRETO EXISTENTES, CON ALTURA O SECCIÓN VERTICAL DE HASTA 20 CMS, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES (A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4), RETIRO DE CANALETAS O CUALQUIER ELEMENTO QUE OBSTRUYA EL TRABAJO, AJUSTES MANUALES REALIZADOS EN OBRA, ACABADO APALILLADO FINO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	ML	22.36	\$301.19	\$6,734.61
5	RETIRO DE HERRERÍAS Y CANCELERÍAS (VENTANAS FIJAS O CORREDIZAS). INCLUYE: MANIOBRAS DE LIBERACIÓN DE ESPACIO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA O LABORATORIO, CORTES, DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN MEDIANTE TARIMAS, U HOJAS DE TRIPLAY OMD, DE LAS ÁREAS ADYACENTES COMO LO SON, PISOS, CANCELERÍA, HERRERÍAS, PUERTAS Y MOBILIARIO. RETIRO Y CANCELACIÓN DE CANCELERÍAS A BASE DE PERFILES COMERCIALES, RETIRO DE MATERIALES SOBREPANTES PRODUCTO DE LA MANIOBRA, ESCOMBROS O CUALQUIER MATERIAL PRODUCTO DE LA INTERVENCIÓN, DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA CON APILÉ CARGA, ACARREOS Y QUE SE GENERE DURANTE LOS TRABAJOS FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	34.99	\$381.98	\$13,365.48

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including several instances of the number '2' in black boxes.

**SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
DE C.V.**



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Cam. Ramón Padilla Sánchez 2100, Las Agujas, 44600 Zapopan, Jal.
Dependencia: Centro Universitario de la Costa
ETAPA DE CONCLUSIÓN DEL LABORATORIO DE NECROPSIAS

Num. de Concurso: INV-OBRA-008-CUCBA-2025
Fecha de propuesta: 27/nov/2025
Duración en días: 45
Página: 2 de 5

CLAVE	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO	TOTAL
				CON NUMERO	
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPES DE PUERTA DISEÑO MEDIA LUNA O SIMILAR, PARA PUERTAS DE INGRESO DE HERRERIA (EXISTENTES). INCLUYE: TRAZOS, FIJACIÓN, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZAS	2.00	\$259.54	\$519.08
7	MANIOBRAS PARA EL MOVIMIENTO DE MOBILIARIO DE LABORATORIO/OFICINA (APROXIMADAMENTE 20 MUEBLES ENTRE: VITRINAS, SILLAS, BANCOS, MESAS, ESCRITORIO, ETC). INCLUYE: MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL ESPACIO DE TRABAJO, (PASILLO), A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL. PLÁSTICOS PARA CUBRIR LOS MUEBLES. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, (PAGADERO UNA SOLA VEZ COMO TRABAJO FINAL).	LOTE	1.00	\$5,529.50	\$5,529.50
8	REPARACIÓN DE LOCKERS METÁLICOS, CONSIDERANDO EN SU INTERVENCIÓN: SOLDADURA DE PORTACANDADOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LOCKERS POR TODAS SUS CARAS (INTERIORES Y EXTERIORES). INCLUYE: ELEMENTOS METÁLICOS, SOLDADURA, AJUSTES NECESARIOS, MANIOBRAS DE TRASLADO A TALLER, APLICACIÓN DE PINTURA BASE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO SEMIMATE, QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: (SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25 C. DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3, BRILLO A 60 C. 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, ϕ = 6 HRS., TIEMPO DE SECADO DURO ϕ = 24 HRS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %. TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, CONSIDERANDO LIMPIEZA PREVIA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS. NOTA. EL COLOR SERÁ INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN. CARGA Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZAS.	9.00	\$2,233.29	\$20,099.61

IMPORTE DE PRELIMINARES \$110,834.17

ALB-002 ALBAÑILERIA					
9	ANCLAJE DE CASTILLOS. INCLUYE: PERFORACIONES, BARBAS DE AMARRE CON VARILLA DEL # 3 @ 20 CMS X 15 CMS DE EMPOTRAMIENTO PERFORANDO EN COLUMNAS DE CONCRETO Y/O MUROS DE LADRILLO DE LAMA O BLOCK DE JALCRETO CON BROCA DE CONCRETO, BARRENOS DE 1/2", RECIBIDA CON RESINA EPOXICA HILTI HIT RE 500 SD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZAS	40.00	\$571.93	\$22,877.20
10	CASTILLO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2, T.M.A =3/4, CON SECCIÓN DE 20 X 20 CMS., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS., ACABADO COMÚN. INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA MÁXIMO DOS USOS, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	ML	21.00	\$598.71	\$12,572.91
11	DALA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 20 X 20 CMS. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG / CM2, ARMADO CON 1 VARILLA # 3 A CADA ESQUINA Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 15 CMS, CON ACABADO COMÚN. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, COLADO, CURADO, VIBRADO, PERFILADOS, ARMADOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, IMPERMEABILIZACIÓN CON MICROLASTIC Y MICROPRIMER Y MANO DE OBRA.	ML	4.50	\$597.29	\$2,687.81
12	MURO DE TABIQUE DE LAMA, DE 14 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON TABIQUE DE LAMA 7 X 14 X 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PASOS DE INSTALACIONES EXISTENTES (SISTEMA DE EXTRACCIÓN MEDIANTE TUBERÍAS DE PVC), MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	M2	9.45	\$680.83	\$6,433.84
13	APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, A CUALQUIER NIVEL, ACABADO APALILLADO FINO. INCLUYE: PLOMEO, ANDAMIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	M2	65.01	\$265.27	\$17,245.20
14	DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2, T.M.A =3/4, CON SECCIÓN DE 20 X 20 CMS. ACABADO APARENTE, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA MÁXIMO DOS USOS, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER ALTURA.	ML	4.50	\$583.96	\$2,627.82

2

2

2

2

**SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
DE C.V.**



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Cam. Ramón Padilla Sánchez 2100, Las Agujas, 44600 Zapopan, Jal.
Dependencia: Centro Universitario de la Costa
ETAPA DE CONCLUSIÓN DEL LABORATORIO DE NECROPSIAS

Num. de Concurso: INV-OBRA-008-CUCBA-2025
Fecha de propuesta: 27/nov/2025
Duración en días: 45
Página: 3 de 5

CLAVE	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO	TOTAL
				CON NUMERO	
15	MURO DIVISORIO EN VANOS CON CLAROS MENORES A 80 CMS. FABRICADO A BASE DE PANEL "W" DE POLIESTIRENO DE 4" DE ESPESOR, CON TIRA ZIG-ZAG EN COSTURAS DE MUROS, MALLA TIPO "L" EN ESQUINAS, CON DIMENSIONES TOTALES DE 19.44 ML X 0.60 MTS. DE SECCIÓN INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL W, TRAZO, CORTES RECTOS, ACARREO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, ANCLAJE Y FIJACIÓN DE PANEL W BARBAS DE AMARRE CON VARILLA DEL # 3 @ 20 CMS x 15 CMS DE EMPOTRAMIENTO PERFORANDO EN COLUMNAS DE CONCRETO Y/O MUROS DE LADRILLO DE LAMA O BLOCK DE JALCRETO CON BROCA DE CONCRETO, BARRENOS DE 1/2", RECIBIDA CON RESINA EPÓXICA HILTI HIT RE 500 SD, ZARPEOS, PERFORACIONES, ACABADO APALILLADO FINO, APLANADO POR AMBAS CARAS MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	M2	23.06	\$632.70	\$14,590.06
IMPORTE DE ALBAÑILERIA					\$79,034.84
INST-003 INSTALACIONES					
16	SUSTITUCIÓN DE LLAVES MONOMANDO EN LABORATORIO DE NECROPSIAS INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LLAVE MONOMANDO CON CUBIERTA, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, FUNCIONAMIENTO EN TRES PRESIONES, DE BAJA, MEDIA Y ALTA. ALTURA 355 A 410 MM. NARIZ GIRATORIA 360°. FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, DESMONTAJE DE LAS LLAVES Y ACCESORIOS ANTERIORES CON RECUPERACIÓN TOTAL Y ENTREGA VÍA OFICIO A SUPERVISIÓN DE OBRA UDG, CONTRACANASTA Y CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE, LLAVES ANGULARES DE VÁSTAGO ASCENDENTE (FABRICADA EN LATÓN), JGO. DE MANGUERAS COFLEX (DESDE 40 HASTA 55 CMS SEGÚN NECESIDADES EN SITIO), MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, SONDEOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO	PZAS	5.00	\$6,245.18	\$31,225.90
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS EN LABORATORIO DE NECROPSIAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: LUMINARIO PANEL LED TIPO FLAT EN T DE ALUMINIO PARA SUSPENDER, FABRICADO EN LÁMINA DE ALUMINIO, ACABADO EN ALUMINIO CON PANTALLA OPALINA DE USO INTERIOR 60W, 100-277V (DRIVER INCLUIDO REMOTO), LUZ BLANCA (6.500°K), 2800LM, IP42, 25.000HRS VIDA, CON DIMENSIONES DE 600 X 600 MM CON LÁMPARA LED DE ALTA POTENCIA, LARGA DURACIÓN Y BAJO CONSUMO DANDO COMO RESULTADO UN AHORRO EN EL CONSUMO ELÉCTRICO INCLUYE: FLETES, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, FIJACIÓN Y COLGANTEO A UNA ALTURA DE 2.15 MTS SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, EMPALME DE CABLEADO, ENCINTADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZAS	8.00	\$1,601.28	\$12,810.24
IMPORTE DE INSTALACIONES					\$44,036.14
PIN-004 PINTURA					
18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA A BASE DE AGUA ACABADO LAVABLE, INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: (SÓLIDOS POR PESO 46-52 %, SÓLIDOS POR VOLUMEN 30-36%, VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25°C, DENSIDAD 0=1.2 TON/M3, LAVABILIDAD 0=4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 30-40 MIN., TIEMPO DE SECADO DURO 0= 8 HRS, CICLO DE CURADO DE 7 DIAS PH-6-8, RENDIMIENTO EN SUPERFICIE LISA 8-10 M2/LT, FINEZA DE MOLIDO (HEGMAN) 3-7 UH APLICACIÓN EN LOSAS, BOVEDAS Y/O PLAFONES LISOS DE TABLAROCA, EN COLOR BLANCO MATE, TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	M2	144.00	\$217.75	\$31,356.00

2

2

2

2

**SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
DE C.V.**



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Cam. Ramón Padilla Sánchez 2100, Las Agujas, 44600 Zapopan, Jal.
Dependencia: Centro Universitario de la Costa
ETAPA DE CONCLUSIÓN DEL LABORATORIO DE NECROPSIAS

Num. de Concurso: **INV-OBRA-008-CUCBA-2025**
Fecha de propuesta: **27/nov/2025**
Duración en días: **45**
Página: **4 de 5**

CLAVE	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO	TOTAL
				CON NUMERO	
19	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA A BASE DE AGUA ACABADO LAVABLE, INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: (SÓLIDOS POR PESO 46-52 %, DESAGRADABLES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: (SÓLIDOS POR PESO 46-52 %, SÓLIDOS POR VOLUMEN 30.36%, VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25°C, DENSIDAD 0=1.2 TON/M3, LAVABILIDAD 0=4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 30 -40 MIN., TIEMPO DE SECADO DURO 0= 8 HRS, CICLO DE CURADO DE 7 DIAS PH-6-8, RENDIMIENTO EN SUPERFICIE LISA 8-10 M2/LT, FINESA DE MOLIDO (HEGMAN) 3-7 UH APLICACIÓN EN MUROS APLANADOS APALILLADOS O PULIDOS Y/O TABLAROCA, EN COLOR BLANCO MATE, TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN A CUALQUIER ALTURA	M2	155.52	\$211.53	\$32,897.15
20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, ACABADO SEMIMATE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: (SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25 C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3, BRILLO A 60 C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < 0 = 8 HRS, TIEMPO DE SECADO DURO < 0 = 24 HRS, ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT, DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRAS, THINER), 15 %, APLICACIÓN EN HERRERÍA ABIERTA DE PERFILES ESTRUCTURALES (PROTECCIONES, BARANDALES, PASAMANOS, VIGUERÍA Y/O COLUMNAS, ETC), Y COMERCILES, REJILLAS DE PISO, VENTANAS Y PUERTAS, ASÍ COMO DALAS DE DESPLANTE DE MUROS CON LADRILLO SANTA JULIA, MEDIDA POR UN SOLO LADO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, LIMPIEZA PREVIA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, A CUALQUIER NIVEL. (LA PINTURA ES POR AMBOS LADOS DE LA HERRERÍA) NOTA: EL COLOR O COLORES SERÁN INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN	M2	152.00	\$355.40	\$54,020.80
21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA ACABADO SATINADO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN EN PISOS, ECOLÓGICA, DE ALTA RESISTENCIA AL TRÁFICO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DENSIDAD: 10-12 KGA, TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 2-4 HORAS, SECADO FINAL: 24 HORAS, RENDIMIENTO 8.2 M2/LTS, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO (KITS COMPLEMENTOS DE APLICACIÓN), LIMPIEZA PREVIA (LA SUPERFICIE A PINTAR DEBERÁ ESTAR SECA Y LIBRE DE ÓXIDO SUELTO, ACEITES, GRASAS, Y TODO TIPO DE CONTAMINANTES), SELLADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CATALIZADOR O DILUYENTES PARA SU APLICACIÓN (MEZCLA DE COMPONENTES LA MEZCLA ES 4 PARTES DE RESINA POR 1 PARTE DE ENDURECEDOR EN VOLUMEN, HASTA LOGRAR UNA MEZCLA UNIFORME), HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. NOTA: EL COLOR O COLORES SERÁN INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA.	M2	110.00	\$482.39	\$53,062.90
IMPORTE DE PINTURA					\$171,336.85
IMP-005	IMPÉRMEABILIZACIÓN				
22	LIMPIEZA DE CUBIERTA DE AZOTEA, INCLUYE: RETIRO DE FORMA MANUAL DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DAÑADO (MEMBRANA PREFABRICADA Y/O ACRÍLICO ELASTOMÉRICO TERMOREFLEJANTE DAÑADO), RETIRO DE TECATAS, LADRILLOS DE AZOTEA Y/O LECHADA EXISTENTE, TRAZO Y CORTE DE IMPERMEABILIZANTE PARA DELIMITAR ÁREA A TRATAR, ACOPIO, APILE, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES DESDE CUALQUIER ALTURA Y DISTANCIA AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN HASTA RETIRO DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, (CONSIDERAR UNA ALTURA MÁXIMA DE 7.00 MTS.), ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD (ARNES, CASCO Y LÍNEA DE VIDA), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, SE DEBERÁ DE DEJAR LA SUPERFICIE EN PERFECTAS CONDICIONES PARA RECIBIR LA IMPERMEABILIZACIÓN Y/O LECHADA, O REPARACIÓN DE LA CUBIERTA EXISTENTE.	M2	148.68	\$49.11	\$7,301.67

2

2

2

2

**SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
DE C.V.**



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Cam. Ramón Padilla Sánchez 2100. Las Agujas. 44600 Zapopan. Jal.
Dependencia: Centro Universitario de la Costa
ETAPA DE CONCLUSIÓN DEL LABORATORIO DE NECROPSIAS

Num. de Concurso: **INV-OBRA-008-CUCBA-2025**

Fecha de propuesta: **27/nov/2025**

Duración en días: **45**

Página: **5 de 5**

CLAVE	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO	TOTAL
				CON NUMERO	
23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO TERMOREFLEJANTE MARCA THERMOTEK DOBLE ACCIÓN, O SIMILAR, QUE CUMPLA O SUPERE LAS CARACTERÍSTICAS, COLOR ROJO TERRACOTA, APLICADO EN AZOTEAS, ZAVALETAS Y PRETILES (CON UN DESARROLLO DE HASTA 90 CMS), ASÍ COMO EN ÁREAS DE IMPERMEABILIZANTE DE MEMBRANA PREFABRICADA (EXISTENTE Y DAÑADA) COLOCANDO UNA CAPA DE THERMOTEK DOBLE ACCIÓN SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.50 LTS./M2. DEJANDO SECAR POR UN PERIODO DE 4 HRS. PARA APLICAR UNA 2DA. CAPA DE THERMOTEK DOBLE ACCIÓN SIN DILUIR EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CON RENDIMIENTO DE 0.50 LTS./M2, INCLUYE MANIOBRAS, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO CONCENTRADO DILUIDO EN AGUA A RAZÓN DE (SELLADOR-AGUA) 1:2. CALAFATEO DE GRIETAS CON CEMENTO ACRÍLICO THERMOTEK CEMENT, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN EN CUALQUIER NIVEL Y GARANTIA POR ESCRITO DE 10 AÑOS. (MANIOBRAS PARA MOVIMIENTO DE TUBERÍAS DE PVC DIÁMETROS DESDE 13 Y HASTA 50 MM DE DRENES Y/O DE ENFRIAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS O INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES, SIN AFECTAR Y O DAÑAR LAS CONEXIONES NI ÁREAS ADYACENTES A LOS TRABAJOS Y CON RECUPERACIÓN TOTAL)	M2	148.68	\$443.79	\$65,982.70

IMPORTE DE IMPERMEABILIZACIÓN \$73,284.37

LIM-006 LIMPIEZA					
24	LIMPIEZA FINA DE PISOS Y SUPERFICIES CERÁMICAS POR CUALQUIER MEDIO, EN INTERIORES, CON AGUA Y JABÓN REALIZANDO TRAPEADO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, RECOLECCIÓN, JUNTA Y RETIRO DE MATERIALES ORGÁNICOS O INORGÁNICOS DE DESHECHO FUERA DE LA OBRA, JARCIERÍA, MATERIALES DE LIMPIEZA, AGUA Y JABÓN, Y LIMPIEZA FINA PARA SU ENTREGA	M2	110.00	\$18.20	\$2,002.00
25	LIMPIEZA GENERAL DE LAS ÁREAS, DURANTE Y HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PAGADERO UNA SOLA VEZ EN LA ESTIMACIÓN FINAL, UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, BASURA, ESCOMBROS O CUALQUIER MATERIAL PRODUCTO DE LA INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTOS O DE LAS INSTALACIONES, DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA CON APILÉ CARGA, ACARREOS Y QUE SE GENERE DURANTE LOS TRABAJOS FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO	M2	148.68	\$29.14	\$4,332.54

IMPORTE DE LIMPIEZA \$6,334.54

IMPORTE DE Etapa de conclusión del Laboratorio de Necropsias \$484,860.91

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO \$484,860.91

IVA(16%) \$77,577.75

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA \$562,438.66

(* QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 66/100 MXN *)

CALLE PEDRO MORENO No 1250 Int 18
GUADALAJARA, JAL.

COL. AMERICANA C. P. 44160

2

2

savho_2006@yahoo.com.mx

2

2



SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.

PRESTADORES DE SERVICIO ESPECIALIZADO

At'n: Arq. Francisco Javier Jacinto Canela
Coordinador de Servicios generales
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA)

		Referencia de Obra:	INV-OBRA-008-CUCBA-2025		
Nombre de la Obra:		"ETAPA DE CONCLUSIÓN DEL LABORATORIO DE NECROPSIAS."			
No.	Nombre	Clave Única de Registro de Población (CURP)	Numero de Seguridad Social (IMSS)	Salario Base de Cotización	
1	1	1	3	\$ 302.00	
2	1	1	3	\$ 302.00	
3	1	1	3	\$ 298.00	

Con el compromiso de que el personal de obra enlistado cumplirá con los comportamientos civiles y decoro en el respeto a las instalaciones Universitarias y demás personal que se encuentre laborando, y no permanecer más allá de los horarios laborales establecidos (08:00 a 18:00 horas), a menos de requerirse justificadamente y además de portar en todo momento dentro de las instalaciones con chaleco identificador.

ATENTAMENTE

2

2

C. Miguel Ángel San Juan Cabrera
Representante Legal
SAVHO Consultoría y Construcción, S. A. de C. V.

CALLE PEDRO MORENO No. 1250 Int. 18
TEL. Y FAX: (33) 3825-2128

COL. AMERICANA

C. P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
E-mail: savho_2006@yahoo.com.mx

FUNDAMENTACIÓN

1.- Eliminada 1 cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, numeral 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

2.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, numeral 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

3.- Eliminada 1 cifra numérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, numeral 5 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

4.- Eliminado 1 código de barras bidimensional y cifrado con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, numeral 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.