



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

BASES DE INVITACIÓN PARA OBRAS

La Universidad de Guadalajara por conducto de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa, en cumplimiento al Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, le invita a participar en la formulación de propuestas para la ejecución de la obra que se detalla a continuación, las cuales se sujetarán a lo dispuesto en las siguientes:

BASES

INV-010-CUCOSTA-2023

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACION:

REMODELACIÓN DE BAÑOS EDIFICIO A.

UBICACIÓN:

Av. Universidad no. 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco

FUENTE DE LOS RECURSOS

1.1 Los recursos corresponden a recursos generados por el Centro Universitario de la Costa

1.2 La presente invitación quedará sujeta a la disponibilidad presupuestal, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realización de la presente origine responsabilidad para la contratante.

2. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE:

Se requiere experiencia de la empresa en: construcción de obras de edificación y/o remodelación, acreditada con copia de las carátulas de los contratos y/o actas de entrega-recepción de los contratos que ha celebrado (este requisito se cumple al momento de la inscripción).

3. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de **75 días naturales**.
La fecha estimada de inicio de los trabajos es en **octubre de 2023**.

4. PORCENTAJE DE ANTICIPOS:

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa, otorgará un anticipo de un **30%** del importe total del contrato para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

Para el caso en que el participante a este concurso opte por no requerir el anticipo señalado en el párrafo que antecede, deberá manifestarlo expresamente por escrito, documento que deberá ser adjuntado a su propuesta, obligándose a no contemplar en los costos indirectos de su propuesta el concepto de fianza de anticipo. En consecuencia, de lo anterior, de resultar adjudicado deberá iniciar los trabajos en la fecha de firma del contrato respectivo.

Av. Universidad no. 203, Delegación Ixtapa

C.P. 48280, Puerto Vallarta, Jal. México

Tels. [52] (322) 22 6 22 75

www.cuc.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

5. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS:

Se efectuará una visita al sitio de los trabajos el día **15 de septiembre del 2023**, la cita para **realizarla será en el ingreso al edificio administrativo a las 14:00 hrs, en el Centro Universitario de la Costa ubicado en Av. Universidad no. 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco**, se extenderá la constancia correspondiente a cada concursante, **la asistencia a la misma no es obligatoria.**

6. JUNTA DE ACLARACIONES:

La Junta de Aclaraciones se celebrará el día **15 de septiembre del 2023, a las 15:00 hrs., el lugar de reunión será, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa, sita en el Edificio Administrativo del Centro Universitario de la Costa, ubicado en Av. Universidad no. 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco**, se extenderá la constancia correspondiente a cada concursante, **la asistencia a la misma no es obligatoria.**

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa indica a los participantes que las aclaraciones que llegaren a solicitar con relación a las Bases de la Invitación y sus anexos, se lleven a cabo en esta instancia.

7. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

En Junta Pública que se celebrará a las **14:00 hrs. el día martes 27 de septiembre de 2023 en, Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa, sita en el Edificio Administrativo del Centro Universitario de la Costa, ubicado en Av. Universidad no. 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco** se llevará a cabo la Presentación de Proposiciones y Apertura de las Propuestas, levantándose el Acta correspondiente. Los sobres que contengan la propuesta deberán ser entregados por un representante de la empresa concursante directamente. No se recibirán propuestas que se hagan llegar por mensajería o servicio postal.

A la fecha y hora convenida se nombrará lista de asistentes acreditándose la asistencia solamente a los presentes en ese momento, sin existir plazo de espera, el no asistir o la impuntualidad a este acto, será motivo para desechar la propuesta.

8. ACTO DE LECTURA DE FALLO:

En Junta Pública, se dará a conocer el Fallo de Concurso, la cual se celebrará a **las 18:30 hrs., del día 03 de octubre del 2023, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa, sita en el Edificio Administrativo del Centro Universitario de la Costa, ubicado en Av. Universidad no. 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jal.,** levantándose el Acta correspondiente.



9. GARANTÍAS:

De cumplimiento del contrato, la empresa adjudicada deberá garantizar el cumplimiento del contrato mediante fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Universidad de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del mismo (incluyendo el I.V.A.), dentro de los 15 (quince), días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo de Adjudicación.

De Vicios ocultos, no obstante su recepción formal, la Contratista quedará obligada a responder por los defectos y vicios ocultos que resultaren en la misma, para ello, deberá constituir garantía de vicios ocultos mediante fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Universidad de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del mismo (incluyendo el I.V.A.), esta deberá ser presentada por el contratista a más tardar junto con la estimación de finiquito.

- doc. 1 Carta con las declaraciones del contratista.
- doc. 2 Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos de acuerdo a formato anexo.
- doc. 3 Bases del concurso firmadas en señal de su aceptación de las mismas.
- doc. 4 Programa calendarizado de ejecución de los trabajos graficado como diagrama de barras, desglosado por partidas, calendarizado por días naturales.
- doc. 5 Carta compromiso como garantía de la seriedad de sus proposiciones.
- doc. 6 Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición
- doc. 7 Análisis de los precios unitarios de todos los conceptos, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad. Deberán incluirse todos los básicos utilizados
- doc. 8 Cálculo de los costos indirectos, los que estarán representados como un porcentaje del costo directo. Dichos costos se desglosarán en lo correspondiente a la administración central de oficina y administración de la obra, seguros y fianzas.
- doc. 9 Cálculo de los costos de financiamiento de los trabajos. Estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Para la determinación de este costo, deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, debiendo adjuntarse el análisis correspondiente.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa
Secretaría Administrativa
Coordinación de Servicios Generales

doc. 10 Determinación del cargo por utilidad.

doc. 11 Dos discos compactos. Cada uno debe contener el catálogo de conceptos y el programa de ejecución de los trabajos, en **archivo de Excel en formato establecido por la Universidad de Guadalajara**. Deberá etiquetarse anotando el nombre de la empresa participante y el número de concurso. **Con respecto al catálogo de conceptos digitalizado, generado en el formato proporcionado por la Universidad de Guadalajara, este deberá respetar que cada descripción del concepto se encuentre en una sola celda sin combinar, y programar los importes totales con las fórmulas automáticas activas tomadas de la cantidad y el importe.**

10. DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN:

Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes Bases, los anexos con los cuales se integrará la propuesta, la cual presentará mediante un sobre cerrado, mismo que contendrá, los Aspectos Técnicos y los Aspectos Económicos, integrados de conformidad como se señala a continuación:

- a) Toda la documentación deberá estar rubricada por el representante legal de la empresa.
- b) Los documentos contenidos en el sobre serán identificados con los mismos títulos y ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuación y deberá contener los siguientes documentos:
- c) Durante la apertura de propuestas se rubricarán el Doc. 4 Programa de Ejecución de los Trabajos y el Doc.6 Catálogo de Conceptos.

11. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa, para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará:

En el presupuesto de obra.

- a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
- b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

- c) Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en estas Bases de invitación y sus Anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rublo en lo individual este incompleto, será motivo para desechar la propuesta.

En el aspecto técnico que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, sean los requeridos por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa.

En el aspecto económico, que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo, demás cargos de naturaleza análoga y que en el costo por financiamiento se haya considerado la repercusión de los anticipos;

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa, también verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, solicitados.

Valorará la factibilidad de la ejecución satisfactoria de la obra, cuando el invitado esté realizando otras y que éstas puedan ocasionar incumplimiento.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en las fracciones anteriores, se calificarán como solventes. Sólo éstos serán considerados para el análisis comparativo, rechazándose las restantes.

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa, formulará un dictamen que servirá como fundamento para el fallo mediante el cual el Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de la Costa adjudicará el contrato al invitado que reúna las condiciones necesarias que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra y haya presentado la oferta evaluada solvente más baja. Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de la Costa, adjudicará el contrato de entre los participantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa
Secretaría Administrativa
Coordinación de Servicios Generales

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta económica solvente más baja.

Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno.

12. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA:

Se considerará como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes causas:

- A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de invitación y sus anexos.
- B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones, Concesiones, Arrendamientos, Contrataciones de Obra y de Servicio de la Universidad de Guadalajara.
- C) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier compañía o asociación.
- D) Que se ponga de acuerdo con otros invitados para elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás.
- E) Que el postor se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en estado de quiebra, con posterioridad a la Apertura.
- F) Que el participante no presente su propuesta con tinta indeleble.
- G) La falta de alguno de los requisitos o que algún rubro en lo individual esté incompleto.
- H) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios, tanto en su análisis como en su cálculo.
- I) Si modifica las especificaciones solicitadas.

13. PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN:

Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de invitación, así como en las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas por los invitados.

14. INVITACIÓN DESIERTA:

El Comité de Compras del Centro Universitario de la Costa, procederá a declarar desierta una invitación, cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases o sus precios no fueren aceptables.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa
Secretaría Administrativa
Coordinación de Servicios Generales

La Secretaría Administrativa podrá cancelar una invitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para contratar, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Universidad.

15. DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará a la Universidad y a la persona en quien hubiere recaído su formalización, que deberá realizarse en un plazo no mayor de veinte días hábiles, a partir de la notificación del fallo.

a) OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL REPSE.

El concursante a quien se le adjudique el contrato de obra, deberá previo a la firma del contrato entregar, un listado del personal de mano de obra que intervendrá en la ejecución de los trabajos mismo que deberá contener la siguiente información:

-Nombre del trabajador.

-CURP.

-Número de seguridad social.

-Salario base de cotización.

Así mismo en la bitácora de la obra, durante la ejecución de los trabajos, deberá presentar como anexo de la misma, las modificaciones necesarias a las listas de trabajadores cuando la empresa haga cambio de estos.

b) NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Si el invitado seleccionado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, la Universidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere este reglamento y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. y el contratista que no firmó el contrato será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, así como en el artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.

16. CONDICIONES DE PRECIO:

Los trabajos motivo de esta invitación, se regirán bajo la modalidad de Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

17. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS:

La Universidad pagará los trabajos objeto del contrato en moneda nacional, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, que la Contratista presentará a



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa
Secretaría Administrativa
Coordinación de Servicios Generales

la Residencia de Supervisión por períodos no mayores de un mes, acompañadas de los números generadores previamente autorizados por la citada Residencia y la factura correspondiente. La Universidad cubrirá a la Contratista el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales, contados a partir de la recepción de la misma.

18. DOCUMENTO CONTRACTUAL:

La proposición del contratista favorecido con el fallo, será incorporada como documentación anexa al Contrato.

Deberán considerar al elaborar la propuesta que será obligación de la empresa adjudicada, realizar los trámites necesarios para obtener el permiso de construcción, ante las autoridades respectivas del ayuntamiento del lugar donde se ejecutarán los trabajos, entregándole copia del proyecto de la obra, datos de identificación fiscal de la empresa y todos aquellos datos que le solicite el municipio, debe considerar cargo por el pago al perito responsable de la obra, no se incluye en esta obligación el pago por concepto de permisos de construcción.

19. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

Los acuerdos, disposiciones y decisiones tomadas por los miembros del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, con respecto al resolutive de la invitación materia de la presente convocatoria, serán inapelables.

El Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, tendrá la facultad de decidir sobre cualquier controversia que pudiera presentarse durante el desarrollo del procedimiento, y aplicar la normatividad universitaria.

Los trabajadores del contratista deberán estar plenamente identificados a través de gafete u otro medio que permita asociar a dichos trabajadores con la empresa que ejecuta la obra, durante el desarrollo de sus labores en las instalaciones de la Universidad.

Puerto Vallarta, Jalisco a 11 de septiembre de 2023.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN

Empresa: DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V.

Representante Legal: 2. Andrea Sarahí Lozano Sánchez

INVITACIÓN No: INV-010-CUCOSTA-2023

PROYECTO: REMODELACIÓN DE BAÑOS EDIFICIO A.

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de Invitación.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá recoger las bases, previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación:

1. **Oficio de aceptación** de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales en papel membretado de la Empresa.

2. **Inscripción, será necesario presentar la siguiente documentación:**

- A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
- B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
- C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
- D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
- E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
- H. Currículo de la empresa.
- I. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
- J. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

3. **Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29** del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.

4. **Constancia de situación fiscal**, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

5. **Copia del Registro vigente de personas físicas o morales**, que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas (REPSE), a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

6. **Opinión POSITIVA del cumplimiento de obligaciones fiscales**, de acuerdo al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 13 de los presentes, a las 18:00 hrs.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"2023, Año del fomento a la formación integral con una Red de Centros y Sistemas Multitemáticos"

Puerto Vallarta, Jal., 11 de septiembre de 2023.

Arq. Francisco Javier Jacinto Canela
Coordinador de Servicios Generales

Av. Universidad no. 203, Delegación Ixtapa
C.P. 48280, Puerto Vallarta, Jalisco, México
Tels. (52) (322) 22 6 22 75 Ext. 66275
www.cuc.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN

Empresa: CONCREST, S.A DE C.V.

Representante Legal: 1 Felipe de Jesús Martínez González

INVITACIÓN No: INV-010-CUCOSTA-2023

PROYECTO: REMODELACIÓN DE BAÑOS EDIFICIO A.

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de Invitación.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá recoger las bases, previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación:

1. **Oficio de aceptación** de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales en papel membretado de la Empresa.

2. **Inscripción, será necesario presentar la siguiente documentación:**

- A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
- B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
- C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
- D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
- E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
- H. Currículo de la empresa.
- I. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
- J. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

3. **Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29** del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.

4. **Constancia de situación fiscal**, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

5. **Copia del Registro vigente de personas físicas o morales**, que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas (REPSE), a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

6. **Opinión POSITIVA del cumplimiento de obligaciones fiscales**, de acuerdo al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 13 de los presentes, a las 18:00 hrs.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"2023, Año del fomento a la formación integral con una Red de Centros y Sistemas Multitemáticos"

Puerto Vallarta, Jal., 11 de septiembre de 2023.

Arq. Francisco Javier Jacinto Canela
Coordinador de Servicios Generales

Av. Universidad no. 203, Delegación Ixtapa
C.P. 48280, Puerto Vallarta, Jalisco, México
Tels. [52] (322) 22 6 22 75 Ext. 66275
www.cuc.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN

Empresa: NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V.

Representante Legal: 3 Daniel Orozco Rivas

INVITACIÓN No: INV-010-CUCOSTA-2023

PROYECTO: REMODELACIÓN DE BAÑOS EDIFICIO A.

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de Invitación.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá recoger las bases, previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación:

1. **Oficio de aceptación** de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales en papel membretado de la Empresa.

2. **Inscripción, será necesario presentar la siguiente documentación:**

- A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
- B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
- C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
- D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
- E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
- H. Currículo de la empresa.
- I. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
- J. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

3. **Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29** del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.

4. **Constancia de situación fiscal**, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

5. **Copia del Registro vigente de personas físicas o morales**, que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas (REPSE), a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

6. **Opinión POSITIVA del cumplimiento de obligaciones fiscales**, de acuerdo al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 13 de los presentes, a las 18:00 hrs.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"2023, Año del fomento a la formación integral con una Red de Centros y Sistemas Multitemáticos"

Puerto Vallarta, Jal., 11 de septiembre de 2023.

Arq. Francisco Javier Jacinto Canela
Coordinador de Servicios Generales

Av. Universidad no. 203, Delegación Ixtapa
C.P. 48280, Puerto Vallarta, Jalisco, México
Tels. [52] (322) 22 6 22 75 Ext. 66275

www.cuc.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE FALLO

INVITACIÓN No.: INV-010-CUCOSTA-2023
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
PROYECTO: REMODELACIÓN DE BAÑOS EDIFICIO A.

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las **08:55** horas del día **04** del mes de **octubre** de **2023**, se reunieron en las instalaciones de la Sala de Juntas de la Secretaría Administrativa ubicada en la planta alta del edificio Administrativo del Centro Universitario de la Costa, los integrantes del Comité de Compras y Adquisiciones para emitir el fallo de esta invitación.

El Lic. Alejandro Marín Rodríguez, Presidente del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de la Costa, designado para presidir este acto, con base en el Dictamen Técnico elaborado por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa, el cual se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en las bases de la invitación, así como al Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, hizo saber que la adjudicación del contrato de proyecto ejecutivo relacionado con obra a base de precios unitarios y tiempo determinado, corresponden a la **empresa:**

DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V.

POR UN IMPORTE TOTAL DE: \$559,233.45 M.N.

(quinientos cincuenta y nueve mil doscientos treinta y tres pesos 45/100 M.N.).

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica solvente, cuyo precio fue el más bajo.

Lic. Alejandro Marín Rodríguez
Presidente del Comité de Compras y
Adquisiciones del Centro Universitario de la
Costa

Mtra. Mirza L. Lazareno Sotelo
Secretaria Ejecutiva del Comité de Compras
y Adquisiciones del Centro Universitario de
la Costa



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

Exp. 6093/2023

CARATULA CONTRATO DE OBRA

LAS PARTES

LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Nombre, denominación o razón social	Universidad de Guadalajara	Nombre, denominación o razón social	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V.
Representante	Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo	Acta Constitutiva	Póliza No. 10,525 de fecha 11 de enero de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Sergio Ramírez Fernández, Corredor Público No.23 en Guadalajara, Jalisco
Título	Apoderada	Representante	4. Andrea Sarahí Lozano Sánchez
		Título	Administrador General Único
Documento que acredita las facultades	Escritura Pública No. 48,826 de fecha 12 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Samuel Fernández Ávila, Notario Público No. 15 de Tlaquepaque, Jalisco	Documento que acredita las facultades	Escritura Pública No. 5,808 de fecha 07 de febrero de 2017, otorgada ante el Lic. Mario Adrián Flores Topete, Notario Público Titular No. 95, en Guadalajara, Jalisco.
		R.F.C.	DCA130111QH2
		Clave Patronal I.M.S.S.	5
Domicilio	Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco	Domicilio	Calle Volcán Paricutin número 4895 interior E34-7, Colonia Lomas del paraíso, Código Postal 44250, Guadalajara, Jalisco

LA OBRA

Denominación	Remodelación de baños edificio A.		
Clave	INV-010-CUCOSTA-2023	Procedimiento de Adjudicación	Invitación
Dependencia responsable del seguimiento	Centro Universitario de la Costa	Dependencia o comité que adjudicó	Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de la Costa
IMPORTE DE LA OBRA		VIGENCIA	
Cantidad a pagar	\$559,233.45 I.V.A. Incluido	Fecha de Inicio de la obra	Al día siguiente de la entrega del anticipo
Porcentaje de anticipo	30%	Duración de la obra	75 días naturales

FIANZAS

<input type="checkbox"/>	a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo.
<input type="checkbox"/>	b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente.
<input type="checkbox"/>	c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
<input type="checkbox"/>	d) Ninguna.

FIRMAS

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco		Fecha	13 de octubre de 2023
LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
		6	
Representante	Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo	Representante	7. Andrea Sarahí Lozano Sánchez
Título	Apoderada	Título	Administrador General Único
TESTIGOS			
Nombre	Dr. Jorge Téllez López	Nombre	Mtra. Mirza Liliana Lazareno Sotelo
Cargo	Rector del Centro Universitario de la Costa	Cargo	Secretaría Administrativa del Centro Universitario de la Costa





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

DATOS DE EL CONTRATISTA	
Teléfono	8
Correo Electrónico	9
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS (REPSE)	
Número de Aviso de Registro	AR116717/2023
Folio	10
Actividad	EDIFICACION Y CONSTRUCCION, ASI COMO LA REPARACION Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES, MONTAJE DE TODO TIPO DE ESTRUCTURAS RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, LA URBANIZACION, LOTIFICACION Y EL FRACCIONAMIENTO DE PREDIOS, LA REALIZACION DE TODA CLASE DE OBRAS DE INGENIERIA CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA O INDOLE TANTO PUBLICA COMO PRIVADA, CASAS Y EDIFICIOS DEPARTAMENTALES, EJECUTIVOS, COMERCIALES, DESARROLLOS HABITACIONALES.

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

- I. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- II. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad.
- III. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

- I. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, así como los procesos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.
- II. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.
- III. Que se compromete a entregar a la dependencia responsable del seguimiento, durante la vigencia del presente, el listado de los trabajadores que participarán para el cumplimiento del mismo, el cual se integrará como anexo del contrato, así como mantenerlo actualizado.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que **EL CONTRATISTA** ejecute a favor de **LA UNIVERSIDAD** una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, por lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLÁUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que **EL CONTRATISTA** realice a favor de **LA UNIVERSIDAD** la obra cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por **LA UNIVERSIDAD**.

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que **EL CONTRATISTA** tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado **CONTRATISTA**.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

de todos los insumos, el precio que **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** por la obra encomendada será la cantidad establecida en la carátula del presente.

Dicha cantidad será pagada a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** de la siguiente manera:

- a) En el caso de que **EL CONTRATISTA** requiera **ANTICIPO**: Para el inicio de la obra **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de **ANTICIPO**. Comprometiéndose por su parte **LA UNIVERSIDAD** a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignación determinada se pagará a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y aprobada **LA UNIVERSIDAD** deducirá el porcentaje entregado como anticipo a **EL CONTRATISTA**, para la amortización del mismo.

- b) En el caso de no requerir anticipo, **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el monto total del presente conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por **EL CONTRATISTA**.

Por su parte **EL CONTRATISTA** asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos necesarios ante las autoridades correspondientes.

Será también obligación de **EL CONTRATISTA** dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción.

INICIACIÓN DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correrá a cargo de **EL CONTRATISTA** hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de **EL CONTRATISTA**, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, **EL CONTRATISTA** pagará a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

CESIÓN DE DERECHOS



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

SEXTA. Queda establecido que **EL CONTRATISTA** no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISIÓN DE LA OBRA

SÉPTIMA. La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.

Al respecto **EL CONTRATISTA** se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso o no adecuado.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las siguientes principales obligaciones:

- Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.
- Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.
- Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes.
- Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la relación laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a **EL CONTRATISTA** dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte de **EL CONTRATISTA** ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a **LA UNIVERSIDAD** de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a **EL CONTRATISTA**, por los conceptos que a continuación se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:

- Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que **LA UNIVERSIDAD** lo haga del conocimiento de **EL CONTRATISTA**.
- En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado **EL CONTRATISTA** no realiza las correcciones correspondientes, **LA UNIVERSIDAD** podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de **EL CONTRATISTA**.
- Incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de **LA UNIVERSIDAD** por la obra objeto del presente contrato, por causas imputables a **EL CONTRATISTA**.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos. PLAZOS

PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieran cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de **LA UNIVERSIDAD**, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINQUITO



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación:

- I. **EL CONTRATISTA** dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dará aviso por escrito a **LA UNIVERSIDAD** de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
 - II.- Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, **LA UNIVERSIDAD** procederá a la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
 - III.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, **EL CONTRATISTA** deberá presentar la documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de **LA UNIVERSIDAD** del finiquito correspondiente:
 - Números generadores autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Última estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Acta de recepción física de la obra.
 - Fianza de vicios ocultos.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a).- Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
 - b).- Determinado el saldo total, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición de **EL CONTRATISTA** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a).- Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por ejercer.
 - b).- **LA UNIVERSIDAD** deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que por concepto de pena se descontará a **EL CONTRATISTA**.
 - c).- Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de **EL CONTRATISTA**, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de **EL CONTRATISTA**, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente y **LA UNIVERSIDAD** quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de **EL CONTRATISTA** quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para **LA UNIVERSIDAD**.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de obra; por lo tanto, **EL CONTRATISTA** será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente contrato y de la relación laboral.

En consecuencia, **EL CONTRATISTA** asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaren en contra de **LA UNIVERSIDAD**.

En consecuencia **LA UNIVERSIDAD**, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de **EL CONTRATISTA** presenten sus empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, será obligación de **EL CONTRATISTA** hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.

En caso de que **EL CONTRATISTA**, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, liberando a **LA UNIVERSIDAD** de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

DÉCIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DÉCIMA CUARTA. Previa autorización por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** podrá concertar los subcontratos que sean necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de **EL CONTRATISTA** el pago, la coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos.

DURACIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminarán pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma:

- Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación;
- Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada;
- De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizarel finiquito correspondiente;

RESCISIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la ejecución de la obra por **EL CONTRATISTA**; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este contrato para dicha obra por **LA UNIVERSIDAD**.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:

- Si **EL CONTRATISTA**, por causas imputables a él o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo acordado en el anexo del contrato.
- Si **EL CONTRATISTA** no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el presente contrato.
- Si **EL CONTRATISTA** no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada una de ellos.
- Si **EL CONTRATISTA** suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que hubiere sido rechazada por **LA UNIVERSIDAD**.
- Si **EL CONTRATISTA** cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.
- Por muerte o disolución de **EL CONTRATISTA**, según corresponda.
- Si **EL CONTRATISTA**, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles.
- Incumplimiento de **EL CONTRATISTA** por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- En general por todo incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato **LA UNIVERSIDAD** podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que **EL CONTRATISTA** incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en el presente o la ley, **LA UNIVERSIDAD** podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente:

- Se iniciará a partir de que **LA UNIVERSIDAD** le comunique por escrito a **EL CONTRATISTA** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- Transcurrido el término anterior, **LA UNIVERSIDAD** resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **EL CONTRATISTA**.
- En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos.
- Por su parte **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar la obra a **LA UNIVERSIDAD** sin más trámite que el requerimiento que al respecto realice **LA UNIVERSIDAD** por cualquier medio.
- LA UNIVERSIDAD**, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se levante el



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a **EL CONTRATISTA**, por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.

En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte rescindir el contrato por causa imputable a **EL CONTRATISTA**, éste, quedará obligado a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a **LA UNIVERSIDAD**, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho **LA UNIVERSIDAD**.

FIANZAS

DÉCIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgará a favor de **LA UNIVERSIDAD** las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente **EL CONTRATISTA** manifiesta expresamente lo siguiente:

- (A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- (B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- (C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a **EL CONTRATISTA** dichas modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por **LA UNIVERSIDAD** a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que **LA UNIVERSIDAD** haya aprobado, por escrito, el presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo **LA UNIVERSIDAD**, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por **LA UNIVERSIDAD**, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar a **LA UNIVERSIDAD**, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que **EL CONTRATISTA** no cumpla con dicha entrega, **LA UNIVERSIDAD** podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por **EL CONTRATISTA**.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, la legislación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que, si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para **LA UNIVERSIDAD**, quedando sin efectos la disposición distinta.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

ANEXO "A"



DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V. VOLCAN PARICUTIN #4895 E34-7, COL. HUENTITAN EL BAJO GUADALAJARA, JAL. C.P. 44250 R.F.C. DCA-130111-QH2

Dependencia CUCOSTA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Lugar PUERTO VALLARTA, JAL.
Especialidad CONSTRUCCION
PROYECTO: REMODELACION DE BAÑOS EDIFICIO A

Clave INV-010-CUCOSTA-2023
Analista ANDREA SARAHI LOZANO SANCHEZ
Responsable ANDREA SARAHI LOZANO SANCHEZ

No.	CONCEPTO	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
SANITARIOS EDIFICIO A					
PRELIMINARES					
1	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS, MUROS FALSOS Y ELEMENTOS DE REFUERZO EXISTENTES (COMO LO SON MUROS DE LADRILLO Y/O BLOCK DE JALCRETO, DALAS Y CASTILLOS ARMADOS, MUROS DE TABLAROCA Y/O DUROCK), ELEMENTOS DESDE 15 Y HASTA 25 CM DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: CORTES NECESARIOS CON DISCO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, MOVIMIENTOS PARA LIBERAR ÁREAS DE TRABAJO DE ESCOMBROS A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A SITIO DE ACOPIO Y POSTERIOR CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.	M2	26.64	\$ 209.96	\$ 5,593.33
	Doscientos Nueve Pesos 96/100 M.N.				
2	DESINSTALACIÓN Y DEMOLICIÓN DE FORMA MANUAL SIN RECUPERACIÓN DE MUROS Y PUERTAS TIPO MAMPARA SANITARIA CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.10 M (EN BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES), FABRICADA EN ALUMINIO Y ACRILICO, REALIZANDO TRABAJOS DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA UNIVERSIDAD. INCLUYE: DESINSTALACIÓN DE PUERTAS, FIJOS Y MAMPARAS, MANIOBRAS, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, HASTA EL CAMION DE VOLTEO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00	\$ 2,549.55	\$ 2,549.55
	Dos Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos 55/100 M.N.				
3	DESINSTALACIÓN DE FORMA MANUAL Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO, DE AMBOS BAÑOS, FABRICADO CON PERFILES DE ALUMNIO COLOR NATURAL, VIDRIO CLARO DE 6MM. REALIZANDO TRABAJOS DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA UNIVERSIDAD. INCLUYE: DESINSTALACIÓN DE VENTANAS, FIJOS Y VIDIROS, MANIOBRAS, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, HASTA EL CAMION DE VOLTEO Y RETIRO POSTERIOR AL TIRADERO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00	\$ 2,549.55	\$ 2,549.55
	Dos Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos 55/100 M.N.				
4	DESINSTALACIÓN DE FORMA MANUAL Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA HELVEX T-105, CESPOL GALVANIZADO, ACERO Y/O PVC, MANGUERA COFLEX Y LLAVE ANGULAR (ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN Y DESAGÜE DE LAVABOS), ENTREGANDO MATERIALES RECUPERADOS A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. (PARTIDA CONSIDERADA POR UNA PIEZA DE LLAVE ECONOMIZADORA, CESPOL, MANGUERA COFLEX Y LLAVE ANGULAR).	PZA	4.00	\$ 191.85	\$ 767.40
	Ciento Noventa y Un Pesos 85/100 M.N.				
5	DESINSTALACIÓN DE FORMA MANUAL Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LLAVE DE CHORRO DE 1/2" (ALIMENTACIÓN A VERTEDERO), INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 34.04	\$ 34.04
	Treinta y Cuatro Pesos 04/100 M.N.				
6	DESINSTALACIÓN DE FORMA MANUAL Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE LAVABO OVALÍN, REALIZANDO DETALLE DE EXTRACCIÓN DE BARRA DE CONCRETO DE FORMA SIN DAÑAR EL LAVABO, CONSIDERANDO RESGUARDO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA OBRA O DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN PARA POSTERIOR COLOCACIÓN, INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS DE CONCRETO PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$ 854.12	\$ 3,416.48
	Ochocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 12/100 M.N.				
7	DESINSTALACIÓN DE FORMA MANUAL Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE FLUXÓMETRO DE PALANCA HELVEX (ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA A W.C.), ENTREGANDO MATERIALES RECUPERADOS A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	PZA	10.00	\$ 854.12	\$ 8,541.20
	Ochocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 12/100 M.N.				



DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V.
VOLCAN PARICUTIN #4895 E34-7, COL. HUENTITAN EL BAJO
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44250 R.F.C. DCA-130111-QH2

Dependencia CUCOSTA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Lugar PUERTO VALLARTA, JAL.
Especialidad CONSTRUCCION
PROYECTO: REMODELACION DE BAÑOS EDIFICIO A

Clave INV-010-CUCOSTA-2023
Analista ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ
Responsable ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ

No.	CONCEPTO	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
SANITARIOS EDIFICIO A					
8	DESINSTALACIÓN DE FORMA MANUAL Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE SANITARIO TIPO W.C. (INODORO) Y MINGITORIO SECO, CONSIDERANDO RESGUARDO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA OBRA O DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN PARA POSTERIOR COLOCACIÓN, REALIZANDO EL TRABAJO CON RECUPERACIÓN ÍNTEGRA DEL MUEBLE. INCLUYE: DESINSTALACIÓN CON RECUPERACIÓN DE ASIENTOS Y TAPAS DE INODORO, MANIOBRAS, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	PZA	9.00	\$ 854.12	\$ 7,687.08
	Ochocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 12/100 M.N.				
9	DESINSTALACIÓN DE FORMA MANUAL Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE ESPEJO DE 2.50 MTS. DE LARGO X 0.90 MTS. DE ALTO, FIJO EN MURO HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.00 MTS., CONSIDERANDO RESGUARDO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA OBRA O DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN PARA POSTERIOR COLOCACIÓN. INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 170.83	\$ 341.66
	Ciento Setenta Pesos 83/100 M.N.				
10	RETIRO CON RECUPERACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO (PAPELERA PAPEL HIGIÉNICO GRANDE Y PEQUEÑO, PAPELERA DE TOALLA, Y JABONERA), CONSIDERANDO RESGUARDO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA OBRA O DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN PARA POSTERIOR COLOCACIÓN, INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	\$ 170.83	\$ 1,024.98
	Ciento Setenta Pesos 83/100 M.N.				
11	DEMOLICIÓN DE FORMA MANUAL DE RECUBRIMIENTO CERÁMICO EN MUROS, BARRA DE LAVABOS Y CONTENCIÓN DE VERTEDEROS, HASTA UNA ALTURA DE 1.75 MTS. SIN DAÑAR ÁREA Y/O ELEMENTOS ADYACENTES (MUROS, APLANADOS, INSTALACIONES, PUERTAS Y/O VENTANAS), INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS, ACOPIO, ACARREOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE DESPERDICIOS PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DEMOLICIÓN SIN RECUPERAR GANCHOS-ROPERÍA Y LETREROS TIPO ESTAMPA-ENGOMADA).	M2	80.27	\$ 115.68	\$ 9,285.63
	Ciento Quince Pesos 68/100 M.N.				
12	DEMOLICIÓN DE FORMA MANUAL DE PISO CERÁMICO INCLUYENDO FONDO DE VERTEDERO Y CANAL DE DESAGÜE, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS, ACOPIO, ACARREOS A CAMIÓN VOLTEO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRADERO, DE DESPERDICIOS PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	41.46	\$ 115.68	\$ 4,796.09
	Ciento Quince Pesos 68/100 M.N.				
13	DEMOLICIÓN DE FORMA MANUAL DE FIRME Y/O PISO DE CONCRETO SIMPLE O REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 8.0 CM HASTA 12.0 CM DE ESPESOR, REALIZANDO CORTES CON DISCO EN PERÍMETRO Y DEMOLICIONES DE CALA DE DESAGÜE, ÚNICAMENTE RESPETANDO MUROS DE ALBAÑILERÍA TIPO MAMPAÑA O DE ACUERDO A INDICACIONES DE SUPERVISIÓN, INCLUYE: CORTE CON DISCO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE DESPERDICIOS PRODUCTO DE DEMOLICIONES.	M2	41.46	\$ 381.73	\$ 15,826.53
	Trescientos Ochenta y Un Pesos 73/100 M.N.				
14	DESCONEXIÓN, DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE FORMA MANUAL DE GABINETE CON DOS LUMINARIAS FLUORESCENTES SIN CONSIDERAR SU RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESCONEJÓN ELÉCTRICA, ENCINTADO DE CABLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO A CAMIÓN VOLTEO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE DESPERDICIOS. ALTURA LIBRE DE ENTREPISO DE 2.95 MTS.	PZA	6.00	\$ 184.22	\$ 1,105.32
	Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 22/100 M.N.				
15	SONDEO DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA, REALIZANDO REVISIÓN DE REGISTROS, LLEGADA A LÍNEA INTERNA EN CUARTO DE SERVICIO HIDRÁULICO, EXCAVACIONES PARA REVISIÓN DE LÍNEA DE CONEXIÓN HACIA REGISTRO, RECONOCIMIENTO DE VÁLVULAS Y PASOS PRINCIPALES, INCLUYE: MOVIMIENTO DE TIERRAS, RELLENOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PDA	1.00	\$ 1,708.22	\$ 1,708.22
	Mil Setecientos Ocho Pesos 22/100 M.N.				



DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V.
VOLCAN PARICUTIN #4895 E34-7, COL. HUENTITAN EL BAJO
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44250 R.F.C. DCA-130111-QH2

Dependencia CUCOSTA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Lugar PUERTO VALLARTA, JAL.
Especialidad CONSTRUCCION
PROYECTO: REMODELACION DE BAÑOS EDIFICIO A

Clave INV-010-CUCOSTA-2023
Analista ANDREA SARAHI LOZANO SANCHEZ
Responsable ANDREA SARAHI LOZANO SANCHEZ

No.	CONCEPTO	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
SANITARIOS EDIFICIO A					
16	SONDEO DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SANITARIA REALIZANDO REVISIÓN DE REGISTROS, SALIDA A LÍNEA EXTERNA, EXCAVACIONES PARA REVISIÓN DE LÍNEA DE CONEXIÓN HASTA REGISTRO, RECONOCIMIENTO DE PASOS PRINCIPALES, INCLUYE: MOVIMIENTO DE TIERRAS, RELLENOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PDA	1.00	\$ 1,708.22	\$ 1,708.22
	Mil Setecientos Ocho Pesos 22/100 M.N.				
PRELIMINARES					\$ 66,935.28
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					
17	SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE EN DIÁMETROS: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" Y 1-1/2", REALIZANDO RAMALEO DESDE INGRESO A SANITARIOS, INCLUYE: RANURAS EN MUROS, RESANES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, INSERTO, TAPONES, PIEZAS ESPECIALES, COPLES, CODOS, TEES, REDUCCIONES, CÁMARA CONTRA GOLPE DE ARIETE, PRUEBAS, PEGAMENTO, SOPORTARÍA, CONEXIÓN A MUEBLE, ENCOFRADO DE TUBERÍA, HERRAMIENTA MEDIANTE INSERTO, MATERIALES, FLETES, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. (DESARROLLO DE 10.00 MTS).	SAL	13.00	\$ 2,107.25	\$ 27,394.25
	Dos Mil Ciento Siete Pesos 25/100 M.N.				
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA SANITARIA A MUEBLE (LAVABO, COLADERA, MINGITORIO Y W.C.) A BASE DE TUBO DE PVC DE NORMA CON DIÁMETROS DESDE 2" HASTA 6", INCLUYE: RANURAS EN MUROS (LAVABO, VERTEDERO Y MINGITORIOS), RESANES, COPLES, CODOS EN 45° Y 90°, TAPÓN CIEGO, REDUCCIÓN, YEE SENCILLA Y DOBLEYEE, ADAPTADOR ESPIGA, LIMPIEZA DE TUBERÍA, ACARREOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ENCOFRADO DE TUBERÍA CON MORTERO, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. VER PLANO DE INSTALACIONES PARA DETALLES. (DESARROLLO DE 8.00 MTS).	SAL	10.00	\$ 1,817.99	\$ 18,179.90
	Mil Ochocientos Diecisiete Pesos 99/100 M.N.				
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX MODELO 282-35CH DE UNA BOCA REJILLA CUADRADA, SALIDA A 2", INCLUYE: MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN A LÍNEA SANITARIA, PRUEBAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	\$ 5,036.70	\$ 40,293.60
	Cinco Mil Treinta y Seis Pesos 70/100 M.N.				
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					\$ 85,867.75
ALBAÑILERÍA					
20	BARRA DE CONCRETO ARMADO (DISCAPACITADOS) DE 57.0 CM DE ANCHO Y 8.0 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR LAVABO OVALÍN, ACABADO PULIDO APARENTE CON RECUBRIMIENTO DE BARNIZ PARA CONCRETO, FORJADO CON VARILLA DEL #3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRADO EN FRONTERAS Y PARA DEJAR HUECO PARA OVALINES Y PARA BOTE DE BASURA SEGUN MEDIDAS DE PLANOS ENTREGADOS, COLADO EN CONCRETO F'C=200 KG/CM2, EMPOTRAMIENTO DE BARRA A 5.0 CM EN MURO EXISTENTE PARA DAR SOPORTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, NIVELACIÓN, HABILITADO DE ACERO, CORTES DE VARILLA, AJUSTES, CIMBRADO COMÚN Y DESCIMBRADO, CQLADO, MUESTREO, REGLADO, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	5.20	\$ 1,499.20	\$ 7,795.84
	Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos 20/100 M.N.				
21	ANCLAJES DE CASTILLOS Y DALAS EN MURO Y LOSA CON VARILLAS DE 3/8" DE DIÁMETRO, REALIZANDO BARRENOS Y ANCLANDO A UNA PROFUNDIDAD DE 8 CM REFORZANDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	\$ 108.91	\$ 1,089.10
	Ciento Ocho Pesos 91/100 M.N.				



DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V.
VOLCAN PARICUTIN #4895 E34-7, COL. HUENTITAN EL BAJO
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44250 R.F.C. DCA-130111-QH2

Dependencia CUCOSTA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Lugar PUERTO VALLARTA, JAL.
Especialidad CONSTRUCCION
PROYECTO: REMODELACION DE BAÑOS EDIFICIO A

Clave INV-010-CUCOSTA-2023
Analista ANDREA SARAHI LOZANO SANCHEZ
Responsable ANDREA SARAHI LOZANO SANCHEZ

No.	CONCEPTO	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
SANITARIOS EDIFICIO A					
22	DALA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO EN SECCIÓN DE 11.0 CM DE ANCHO X 15.0 CM DE ALTURA ARMADA CON 4 VARILLAS DE #3 Y ESTRIBOS DE #2 A CADA 15.0 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	12.13	\$ 475.29	\$ 5,765.27
	Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos 29/100 M.N.				
23	CASTILLO EN SECCIÓN DE 11.0 DE ANCHO X 15.0 CM DE LARGO ARMADO CON 4 VARILLAS DE #3 Y ESTRIBOS DE #2 A CADA 15.0 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	22.60	\$ 475.29	\$ 10,741.55
	Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos 29/100 M.N.				
24	MURO DE 11.0 CM DE ESPESOR A CAPUCHINO FORJADO CON BLOCK 11 X 14 X 28 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMO, AJUSTES, CORTES, REMATES, DESPERDICIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN	M2	21.93	\$ 388.31	\$ 8,515.64
	Trescientos Ochenta y Ocho Pesos 31/100 M.N.				
25	APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.0 CM. DE ESPESOR, A PLOMO Y REGLA, ACABADO TERMINADO PULIDO APARENTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BOQUILLAS Y FILETES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, REMATES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. A CUALQUIER NIVEL.	M2	121.55	\$ 286.57	\$ 34,832.58
	Doscientos Ochenta y Seis Pesos 57/100 M.N.				
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO CERÁMICO DE PRIMERA CALIDAD PARA MUROS Y VERTEDEROS, MARCA INTERCERAMIC MODELO ASSTRATTO ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO DE 20 X 30 CM., O QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, EN SENTIDO HORIZONTAL PEGADO DE ACUERDO A DESPEICE DE PLANOS O INDICACION DE LA SUPERVISIÓN, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON JUNTEADOR DE COLOR, JUNTAS A HUESO, INCLUYE: TRAZO, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, CERTIFICADO DE CALIDAD, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL.	M2	11.87	\$ 679.38	\$ 8,064.24
	Seiscientos Setenta y Nueve Pesos 38/100 M.N.				
27	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE AQUA 100 BASE AGUA, COLOR LIBERTAD N1-08, ACABADO MATE MARCA COMEX PARA INTERIOR Y EXTERIOR, EN MUROS APLANADOS DE MEZCLA APALILLADO O PULIDO, TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.	M2	6.30	\$ 146.41	\$ 922.38
	Ciento Cuarenta y Seis Pesos 41/100 M.N.				
28	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE AQUA 100 BASE AGUA, COLOR BLANCO, ACABADO MATE MARCA COMEX PARA INTERIOR Y EXTERIOR, EN MUROS APLANADOS DE MEZCLA PULIDO, TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.	M2	13.13	\$ 146.41	\$ 1,922.36
	Ciento Cuarenta y Seis Pesos 41/100 M.N.				
29	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE 100 DE COMEX COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN SOBRE SUPERFICIE METÁLICAS A 2 MANOS, (PUERTA METALICA DE INGRESO) INCLUYE: TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.	PZA	2.00	\$ 1,232.30	\$ 2,464.60
	Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos 30/100 M.N.				



DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V.
VOLCAN PARICUTIN #4895 E34-7, COL. HUENTITAN EL BAJO
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44250 R.F.C. DCA-130111-QH2

Dependencia CUCOSTA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Lugar PUERTO VALLARTA, JAL.
Especialidad CONSTRUCCION
PROYECTO: REMODELACION DE BAÑOS EDIFICIO A

Clave INV-010-CUCOSTA-2023
Analista ANDREA SARAHI LOZANO SANCHEZ
Responsable ANDREA SARAHI LOZANO SANCHEZ

No.	CONCEPTO	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
SANITARIOS EDIFICIO A					
30	RELLENO COMPACTADO 90% CON MATERIAL DE BANCO TIPO TEPATE EN CAPAS DE 10 15 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA COMPACTADO CON PISON METALICO INCLUYE:TENDIDO,TRASPALOS,DESPERDICIOS,EQUIPO,AFINE,NIVELACIÓN,HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	M3	17.95	\$ 648.20	\$ 11,635.19
	Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos 20/100 M.N.				
31	PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2,TMA 3/4, DE 12 CMS DE ESPESOR, ACABADO INTEGRAL, PULIDO APARENTE, COLADO, CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERA, DESCIMBRA, JUNTAS FRÍAS, REALIZADO DE CORTE 0.5CM DE PROFUNDIDAD , ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	41.48	\$ 753.98	\$ 31,275.09
	Setecientos Cincuenta y Tres Pesos 98/100 M.N.				
CANCELERÍA					ALBAÑILERÍA \$ 125,023.84
32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO FLOTADO DE 6mm . CON ACABADO EN FILO REDONDEADO ADHERIDO A BASTIDOR DE SUJECIÓN A BASE DE ALUMINIO. SMF COLOR NATURAL. INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, CORTES NECESARIOS, FLETES, ACARREOS Y ELEVACION POR CUALQUIER MEDIO Y EN CUALQUIER NIVEL, TRAZO, NIVELACIÓN, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, GARANTÍA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA TOTAL EN EL ÁREA DE TRABAJO.	M2	6.00	\$ 1,015.04	\$ 6,090.24
	Mil Quince Pesos 04/100 M.N.				
33	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA A DOS HOJAS DE HERRERÍA TIPO TAMBOR A DOS CARAS, DE 1.50 X .90 MTS HECHA A BASE DE PERFILES TUBULARES DE ACERO CAL. 14, CON LAMINA DE ACERO CAL.16, CANTO DE PERFIL TUBULAR "R" 4"X 1", CERRADURA, JALADERA, BISAGRAS, PLACAS PARA COLOCACION. INCLUYE: TRAZO, CORTES, MATERIALES, SOLDADURA, FABRICACIÓN EN TALLER, DESPERDICIOS, CHAPA, PINTURA ANTICORROSIVO PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE POR TODAS SUS CARAS, AMBAS MANOS COLOR INDICADO POR SUPERVISIÓN DE OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACIÓN Y AJUSTES HECHOS EN OBRA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(PUERTA PARA CUARTO DE ASEO)	PZA	1.00	\$ 6,734.53	\$ 6,734.53
	Seis Mil Setecientos Treinta y Cuatro Pesos 53/100 M.N.				
34	PUERTA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE 1.00 X 2.00MTS,CON DUELA DE 5" CORRIDA, CON MARCO Y CERRADURA, INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS CORTES,DESPERDICIO, HERRAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (DUCTO DE INSTALACIONES)	PZA	1.00	\$ 6,896.55	\$ 6,896.55
	Seis Mil Ochocientos Noventa y Seis Pesos 55/100 M.N.				
35	SUMINISTRO,HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR NATURAL 100-200-400, DE 2", MARCA CUPRUM,SEGÚN PLANOS,VIDRIO CLARO DE 6MM. INCLUYE;RETIRO DEL EXISTENTE, JALADERAS, RIELES, TRAZO, CORTE, HABILITADO,ARMADO,ALINEADO,PLOMEADO,NIVELADO,FIJACIÓN PERIMETRAL CON TAQUETES DE PLASTICO Y PIJA EN ELEMENTOS DE CONCRETO Y CON CLAVO Y BALAZO EN ELEMENTOS METÁLICOS,SELLADO PERIMETRAL CON SILICON Y/O SELLADO DOW- CORNING,MOSQUITERO,MATERIALES,RIELES,CARRETILLAS,CORREDERAS,JALADERAS,HERRAJES,ELEMENTOS DE FIJACIÓN,MATERIALES MENOSRES,HERRAMEINTAS ANDAMIOS,MANO DE OBRA,LIMPIEZA,FLETES,EQUIPO ,ACARREO Y ELEVACIONES DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. A CUALQUIER NIVEL.	M2	10.00	\$ 3,327.55	\$ 33,275.50
	Tres Mil Trescientos Veintisiete Pesos 55/100 M.N.				



DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V.
VOLCAN PARICUTIN #4895 E34-7, COL. HUENTITAN EL BAJO
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44250 R.F.C. DCA-130111-QH2

Dependencia CUCOSTA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Lugar PUERTO VALLARTA, JAL.
Especialidad CONSTRUCCION
PROYECTO: REMODELACION DE BAÑOS EDIFICIO A

Clave INV-010-CUCOSTA-2023
Analista ANDREA SARAHI LOZANO SANCHEZ
Responsable ANDREA SARAHI LOZANO SANCHEZ

No.	CONCEPTO	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
SANITARIOS EDIFICIO A					
36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MAMPARA SANITARIA COLOR GRIS MATE FINISH BRUME 961-58 ANTIGRAFITI ACABADO S.F.E. PERFIL DE BLOQUEO VISUAL, REMATE INFERIOR EN ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE, BISAGRA DE CIERRE AUTOMÁTICO, CERROJO DE AVISO DE OCUPACIÓN, MAMPARA FIJA FRONTAL DE 1.80 MTs DE ALTURA Y PUERTAS Y DIVISIONES DE 1.50 M DE ALTURA A 30.0 CM S.N.P.T., LAMINADO PORCELANIZADO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MARCO DE ALUMINIO, HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE (BISAGRAS 4" X 4" DORMA, CERRADURA DORMA C550, GANCHO PARA BOLSO, ABRAZADERAS) ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. (MODULACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO O A SUGERENCIAS DE FABRICANTE).	M2	14.44	\$ 6,557.42	\$ 94,689.14
	Seis Mil Quinientos Cincuenta y Siete Pesos 42/100 M.N.				
CANCELERÍA					\$ 147,685.96
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
37	REINSTALACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES. INCLUYE: CONEXIÓN DE LUMINARIA, EMPALME DE CABLES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA.	PZA	7.00	\$ 365.20	\$ 2,556.40
	Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 20/100 M.N.				
38	REUBICACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 42 POLOS 225 AMP TUBERRIA CODUIT PVC PESADO EN DIVERSOS DIAMETROS, CONECTORES CILINDRICOS PONCHABLES 1/0 AWG CABLE THW-LS VARIOS CALIBRES Y CUALQUIER MARCA INCLUYE;DESCONEXION,CONEXION,RETIRO DE TERMOMAGNETICOS,PEINADO DE CABLES,DESMANTELAMIENTO, DESCONEXION Y CONEXION PRINCIPAL, ELEMENTOS DE FIJACION, REGISTROS TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 13,891.84	\$ 13,891.84
	Trece Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 84/100 M.N.				
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$ 16,448.24
MOBILIARIO Y ACCESORIOS					
39	RE-INSTALACIÓN DE TAZA PARA FLUXÓMETRO RECUPERADA, INCLUYE: RE-INSTALACION DE FLUXOMETRO ,MATERIALES DE FIJACIÓN, CONEXIONES, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS RECUPERADOS (ASIENTO Y TAPA), FIJACIÓN, NIVELACIÓN,EMPAQUES,AJUSTES A FLUXOMETROS , MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITO DE SU INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	\$ 697.06	\$ 4,182.36
	Seiscientos Noventa y Siete Pesos 06/100 M.N.				
40	RE-INSTALACIÓN DE OVALÍN DE SOBREPONER DE CEJA ANCHA RECUPERADO, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, PRUEBAS, ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	\$ 526.25	\$ 3,157.50
	Quinientos Veintiseis Pesos 25/100 M.N.				
41	RE-INSTALACIÓN DE JUEGO DE LLAVE ANGULAR, LLAVE ECONOMIZADORA HELVEX MOD. TV-105, CESPOL CROMADO FIG. 207, INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PAGADERO COMO PARTIDA POR EL CONJUNTO DE LLAVES CESPOL Y MANGUERAS.	PZA	6.00	\$ 953.31	\$ 5,719.86
	Novecientos Cincuenta y Tres Pesos 31/100 M.N.				
42	BARRA DE ACERO INOXIDABLE RECTA SATINADA, MODELO B-470-S DE 470MM DE DIÁMETRO, SOPORTA UN PESO ESTÁTICO DE 136 KG POR UN PERIODO DE 5 MIN. MCA HELVEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO Y FIJACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 1,933.53	\$ 3,867.06
	Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos 53/100 M.N.				



DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V.
VOLCAN PARICUTIN #4895 E34-7, COL. HUENTITAN EL BAJO
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44250 R.F.C. DCA-130111-QH2

Dependencia CUCOSTA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Lugar PUERTO VALLARTA, JAL.
Especialidad CONSTRUCCION
PROYECTO: REMODELACION DE BAÑOS EDIFICIO A

Clave INV-010-CUCOSTA-2023
Analista ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ
Responsable ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ

No.	CONCEPTO	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
SANITARIOS EDIFICIO A					
43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OVALIN MARCA LAMOSA MOD HOLIDAY, COLOR BLANCO 3529, CESPOL CROMADO MARCA URREA FIGURA 207, LLAVE ANGULAR URREA Y MANGUERA COFLEX, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA, AJUSTES NECESARIOS EN OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 3,483.40	\$ 6,966.80
	Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos 40/100 M.N.				
45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE PALANCA EXPUESTO VISIBLE PARA MUEBLE SANITARIO CAT 110-WC-4.8 MARCA HELVEX, INCLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENOS RES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 7,072.22	\$ 7,072.22
	Siete Mil Setenta y Dos Pesos 22/100 M.N.				
46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ANGULAR, LLAVE ECONOMIZADORA HELVEX MOD TV-105, CESPOL CROMADO FIG. 207, INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PAGADERO POR EL CONJUNTO DE LLAVES, CESPOL Y MANGUERAS.	PZA	1.00	\$ 4,803.89	\$ 4,803.89
	Cuatro Mil Ochocientos Tres Pesos 89/100 M.N.				
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE GRANITO DE 60 X 50 M CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, CONEXIONES, CODO, COPLES, LLAVE DE CHORRO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 2,615.47	\$ 2,615.47
	Dos Mil Seiscientos Quince Pesos 47/100 M.N.				
MOBILIARIO Y ACCESORIOS					\$ 38,385.16
LIMPIEZA					
48	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADO POR CUALQUIER MEDIO, CONSIDERANDO REALIZAR LA ACTIVIDAD EN ÁREAS DE TRABAJO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA PAGADERO UNA SOLA VEZ EN LA ESTIMACIÓN FINAL, UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO, INCLUYE: LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA CON APILE CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE MATERIALES SOBANTES, BASURA Y ESCOMBRO QUE SE GENERE DURANTE LOS TRABAJOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA HASTA EL TIRADERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE; MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAQUINARIA. (A CUALQUIER ALTURA).	M2	35.00	\$ 15.25	\$ 533.75
	Quince Pesos 25/100 M.N.				
49	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS CON AGUA Y JABÓN, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M2	35.00	\$ 12.32	\$ 431.20
	Doce Pesos 32/100 M.N.				
50	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO (MINGITORIOS, LAVABOS, INODOROS Y VERTEDERO) A BASE DE JABÓN DESINFECTANTE Y AGUA, INCLUYE MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, Y MANO DE OBRA.	PZA	14.00	\$ 10.83	\$ 151.62
	Diez Pesos 83/100 M.N.				
51	LIMPIEZA DE VIDRIOS, Y ELEMENTOS DE CANCELERÍA Y ESPEJOS, CON DE AGUA Y LIMPIA VIDRIOS POR TODAS SUS CARAS, PAGADERO MEDIDO POR UN SOLO LADO, EN PUERTAS Y VENTANAS, INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS.	M2	50.00	\$ 12.70	\$ 635.00
	Doce Pesos 70/100 M.N.				
LIMPIEZA					\$ 1,751.57
RESUMEN DE PARTIDAS					
				PRELIMINARES	\$ 66,935.28
				INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	\$ 85,867.75
				ALBAÑILERÍA	\$ 125,023.84
				CANCELERÍA	\$ 147,685.96
				INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 16,448.24



DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V.
VOLCAN PARICUTIN #4895 E34-7, COL. HUENTITAN EL BAJO
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44250 R.F.C. DCA-130111-QH2

Dependencia CUCOSTA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Lugar PUERTO VALLARTA, JAL.
Especialidad CONSTRUCCION
PROYECTO: REMODELACION DE BAÑOS EDIFICIO A

Clave INV-010-CUCOSTA-2023
Analista ANDREA SARAHI LOZANO SANCHEZ
Responsable ANDREA SARAHI LOZANO SANCHEZ

No.	CONCEPTO	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
SANITARIOS EDIFICIO A					
	MOBILIARIO Y ACCESORIOS			\$	38,385.16
	LIMPIEZA			\$	1,751.57
SUBTOTAL:					\$482,097.80
I.V.A.:					\$77,135.65
TOTAL:					\$559,233.45

Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Treinta y Tres Pesos 45/100 M.N.

DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V.

38

40 Andrea Sarahi Lozano Sanchez
Administrador General Único

39

41



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco a las 13:00 horas del 09 de enero de 2024 se reunieron en el Centro Universitario de la Costa, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra de "REMODELACIÓN DE BAÑOS EDIFICIO A" la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de: (INVITACIÓN) No. INV-010-CUCOSTA-2023 al contratista: DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V.; No. Expediente Patrimonial: 067/01, Obra No Capitalizable, Monto: por un importe total de \$559,233.45 (quinientos cincuenta y nueve mil doscientos treinta y tres pesos 45/100 M.N.) I.V.A. incluido, Número de Partida Analítica 2422233, COG: 3.5.1.1

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinación General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado.

Esta obra dio inicio el día 27 del mes de octubre del 2023 y se concluyó el día 09 del mes de enero del 2024 fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CUCOSTA recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados, y, se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

ENTREGA	RECIBE
<div>42</div> <div>43 <u>ANDREA SARAHI LOZANO SÁNCHEZ</u> Representante Legal DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V.</div>	<div><u>ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA</u> Coordinador de Servicios Generales CUCOSTA</div>
TESTIGO	TESTIGO
<div><u>MTRA. MIRZA LILIANA LAZARENO SOTELO</u> Secretario Administrativo CUCOSTA</div>	<div><u>ARQ. HECTOR GARCÍA CURIEL</u> Coordinador General de Patrimonio</div>

COORDINACIÓN GENERAL
DE PATRIMONIO

FUNDAMENTACION INV-010-CUCOSTA-2023

1.- *Eliminada una palabra* con fundamento en el artículo 21, párrafo 1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM) artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I, inciso 8 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

2.- *Eliminada una palabra* con fundamento en el artículo 21, párrafo 1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM) artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I, inciso 8 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

3.- *Eliminada una palabra* con fundamento en el artículo 21, párrafo 1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM) artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I, inciso 8 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

4.- *Eliminada una palabra* con fundamento en el artículo 21, párrafo 1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM) artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I, inciso 8 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

5.- *Eliminada una clave alfanumérica* con fundamento en el artículo 21, párrafo 1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM) artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I, inciso 5 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

6.- *Eliminada una firma* con fundamento en el artículo 21, párrafo 1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM) artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I, inciso 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

7.- *Eliminada una palabra* con fundamento en el artículo 21, párrafo 1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM) artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I, inciso 8 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

8.- *Eliminada cifra alfanumérica* con fundamento en el artículo 21, párrafo 1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM) artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I, inciso 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

9.- *Eliminada cifra alfanumérica* con fundamento en el artículo 21, párrafo 1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM) artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I, inciso 10 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

10.- *Eliminada cifra alfanumérica* con fundamento en el artículo 21, párrafo 1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM) artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I, inciso 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.- *Eliminadas veintinueve firmas* con fundamento en el artículo 21, párrafo 1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM) artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I, inciso 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

40.- *Eliminada una palabra* con fundamento en el artículo 21, párrafo 1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM) artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I, inciso 8 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

41.- *Eliminada una firma* con fundamento en el artículo 21, párrafo 1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM) artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I, inciso 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

42.- *Eliminada una firma* con fundamento en el artículo 21, párrafo 1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM) artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I, inciso 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

43.- *Eliminada una palabra* con fundamento en el artículo 21, párrafo 1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM) artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I, inciso 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.